
Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 – 045 Kraków ul. Królewska 78/7 

 
Tel/fax. 0-12 294 71 95                    Kom: 0501 702 661                 Nip; 677-167-15-11 

        e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl            ks_kosztorys@op.pl    
 

  Zadanie: 

 
ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ W KRAKOWIE 

Adres inwestycji:  

 Inwestor / Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 
Kraków, ul. Centralna 53. 

 
 

Tom:   

Branża: 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

Faza opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Tom:  

Kody CPV: 
45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

  

Opracował: 

 

 

 

 

Miejsce, data: 

 

 

 

 

KRAKÓW  sierpień 2021 
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SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W 

KRAKOWIE 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z wykonaniem robót 
przy budowie odwodnienia drogowego ulicy wraz z robotami towarzyszącymi  w ramach zamierzenia 
budowlanego określonego w pkt. 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Nakładów. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 
POZYCJE PRZEDMIAROWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ilość wykopu - 10.55*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 135.40*((1.80+1.90)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 14.48*((1.75+1.40)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 2.05*((2.33+2.29)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 2.70*((1.95+1.95)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 2.70*((2.00+1.95)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 2.70*((2.98+2.94)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 2.90*((3.05+2.98)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 2.91*((1.45+1.40)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 21.03*((2.81+2.33)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 3.36*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 3.43*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 3.50*((2.29+2.22)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 3.68*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 3.71*((1.25+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 31.03*((1.61+1.77)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 38.60*((1.77+1.80)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 4.90*((2.94+2.81)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 4.99*((1.40+1.40)/2+0.20)*1,25*0,8ilość wykopu - 5.56*((1.80+1.75)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 5.93*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 6.00*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 6.06*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 6.09*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 6.11*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 7.36*((2.22+2.00)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 8.37*((1.50+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 9.06*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8ilość wykopu - 9.21*((1.95+1.61)/2+0.20)*1.25*0,8ilość wykopu - 10.55*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 135.40*((1.80+1.90)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 14.48*((1.75+1.40)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 2.05*((2.33+2.29)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 2.70*((1.95+1.95)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 2.70*((2.00+1.95)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 2.70*((2.98+2.94)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 2.90*((3.05+2.98)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 2.91*((1.45+1.40)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 21.03*((2.81+2.33)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 3.36*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 3.43*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 3.50*((2.29+2.22)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 3.68*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 3.71*((1.25+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 31.03*((1.61+1.77)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 38.60*((1.77+1.80)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 4.90*((2.94+2.81)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - 4.99*((1.40+1.40)/2+0.20)*1,25*0,2ilość wykopu - 5.56*((1.80+1.75)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 5.93*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 6.00*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 6.06*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 6.09*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 6.11*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 7.36*((2.22+2.00)/2+0.20)*1.25*0,2ilość wykopu - \8.37*((1.50+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 9.06*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2ilość wykopu - 9.21*((1.95+1.61)/2+0.20)*1.25*0,2ilość podsypki - 10.55*1.00*0.20ilość podsypki - 135.40*1.25*0.20ilość podsypki - 14.48*1.00*0.20ilość podsypki - 2.05*1.25*0.20ilość podsypki - 2.70*1.25*0.20ilość podsypki - 2.90*1.25*0.20ilość podsypki - 2.91*1.00*0.20ilość podsypki - 21.03*1.25*0.20ilość podsypki - 3.36*1.00*0.20ilość podsypki - 3.43*1.00*0.20ilość podsypki - 3.50*1.25*0.20ilość podsypki - 3.68*1.00*0.20ilość podsypki - 3.71*1.00*0.20ilość podsypki - 31.03*1.25*0.20ilość podsypki - 38.60*1.25*0.20ilość podsypki - 4.90*1.25*0.20ilość podsypki - 4.99*1,25*0.20ilość podsypki - 5.56*1.00*0.20ilość podsypki - 5.93*1.00*0.20ilość podsypki - 6.00*1.00*0.20ilość podsypki - 6.06*1.00*0.20ilość podsypki - 6.09*1.00*0.20ilość podsypki - 6.11*1.00*0.20ilość podsypki - 7.36*1.25*0.20ilość podsypki - 8.37*1.00*0.20ilość podsypki - 9.06*1.00*0.20ilość podsypki - 9.21*1.25*0.20ilość zasypki i obsypki - 10.55*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 135.40*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 14.48*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2.05*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2.70*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2.90*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2.91*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 21.03*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3.36*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3.43*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3.50*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3.68*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3.71*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 31.03*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 38.60*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4.90*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4.99*(1,25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 5.56*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 5.93*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 6.00*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 6.06*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 6.09*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 6.11*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 7.36*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 8.37*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 9.06*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 9.21*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4)264,5przykanaliki - 10.55+9.06+6.00+2.91+5.92+3.43+6.11+3.71+6.06+3.68+6.09+3.36+8.37+4.99+20.04264.500100.280(709.068+177.266)-273.222
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Kanalizacja deszczowa
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

KANALIZACJA DESZCZOWA
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 D-03.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 D-03.03.06. Kanalizacja deszczowa

1 Kd-01 mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu box 
z załadowaniem urobku na środki transportowe i wywiezienie z terenu 
budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15 km, przyjęto 80 % 
ogólnych robót ziemnych,

Wyliczenie ilości robót:

ilość wykopu - 10.55*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.25*0,8 17,935

ilość wykopu - 135.40*((1.80+1.90)/2+0.20)*1.25*0,8 277,570

ilość wykopu - 14.48*((1.75+1.40)/2+0.20)*1.25*0,8 25,702

ilość wykopu - 2.05*((2.33+2.29)/2+0.20)*1.25*0,8 5,146

ilość wykopu - 2.70*((1.95+1.95)/2+0.20)*1.25*0,8 5,805

ilość wykopu - 2.70*((2.00+1.95)/2+0.20)*1.25*0,8 5,873

ilość wykopu - 2.70*((2.98+2.94)/2+0.20)*1.25*0,8 8,532

ilość wykopu - 2.90*((3.05+2.98)/2+0.20)*1.25*0,8 9,324

ilość wykopu - 2.91*((1.45+1.40)/2+0.20)*1.25*0,8 4,729

ilość wykopu - 21.03*((2.81+2.33)/2+0.20)*1.25*0,8 58,253

ilość wykopu - 3.36*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 4,032

ilość wykopu - 3.43*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 4,596

ilość wykopu - 3.50*((2.29+2.22)/2+0.20)*1.25*0,8 8,593

ilość wykopu - 3.68*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 4,416

ilość wykopu - 3.71*((1.25+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 4,526

ilość wykopu - 31.03*((1.61+1.77)/2+0.20)*1.25*0,8 58,647

ilość wykopu - 38.60*((1.77+1.80)/2+0.20)*1.25*0,8 76,621

ilość wykopu - 4.90*((2.94+2.81)/2+0.20)*1.25*0,8 15,068

ilość wykopu - 4.99*((1.40+1.40)/2+0.20)*1,25*0,8 7,984

ilość wykopu - 5.56*((1.80+1.75)/2+0.20)*1.00*0,8 8,785

ilość wykopu - 5.93*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 8,065

ilość wykopu - 6.00*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 8,040

ilość wykopu - 6.06*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 7,272

ilość wykopu - 6.09*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 7,552

ilość wykopu - 6.11*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 7,576

ilość wykopu - 7.36*((2.22+2.00)/2+0.20)*1.25*0,8 17,002

ilość wykopu - 8.37*((1.50+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 11,048

ilość wykopu - 9.06*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,8 12,140

ilość wykopu - 9.21*((1.95+1.61)/2+0.20)*1.25*0,8 18,236

RAZEM: 709,068 m3 709,068

2 Kd-01 ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu box  z 
załadowaniem urobku na środki transportowe i wywiezienie z terenu 
budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15 km, przyjęto 20 % 
ogólnych robót ziemnych,

Wyliczenie ilości robót:

ilość wykopu - 10.55*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.25*0,2 4,484

ilość wykopu - 135.40*((1.80+1.90)/2+0.20)*1.25*0,2 69,393

ilość wykopu - 14.48*((1.75+1.40)/2+0.20)*1.25*0,2 6,426

ilość wykopu - 2.05*((2.33+2.29)/2+0.20)*1.25*0,2 1,286

ilość wykopu - 2.70*((1.95+1.95)/2+0.20)*1.25*0,2 1,451

ilość wykopu - 2.70*((2.00+1.95)/2+0.20)*1.25*0,2 1,468

ilość wykopu - 2.70*((2.98+2.94)/2+0.20)*1.25*0,2 2,133

ilość wykopu - 2.90*((3.05+2.98)/2+0.20)*1.25*0,2 2,331

ilość wykopu - 2.91*((1.45+1.40)/2+0.20)*1.25*0,2 1,182
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ilość wykopu - 21.03*((2.81+2.33)/2+0.20)*1.25*0,2 14,563

ilość wykopu - 3.36*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 1,008

ilość wykopu - 3.43*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 1,149

ilość wykopu - 3.50*((2.29+2.22)/2+0.20)*1.25*0,2 2,148

ilość wykopu - 3.68*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 1,104

ilość wykopu - 3.71*((1.25+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 1,132

ilość wykopu - 31.03*((1.61+1.77)/2+0.20)*1.25*0,2 14,662

ilość wykopu - 38.60*((1.77+1.80)/2+0.20)*1.25*0,2 19,155

ilość wykopu - 4.90*((2.94+2.81)/2+0.20)*1.25*0,2 3,767

ilość wykopu - 4.99*((1.40+1.40)/2+0.20)*1,25*0,2 1,996

ilość wykopu - 5.56*((1.80+1.75)/2+0.20)*1.00*0,2 2,196

ilość wykopu - 5.93*((1.60+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 2,016

ilość wykopu - 6.00*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 2,010

ilość wykopu - 6.06*((1.20+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 1,818

ilość wykopu - 6.09*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 1,888

ilość wykopu - 6.11*((1.30+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 1,894

ilość wykopu - 7.36*((2.22+2.00)/2+0.20)*1.25*0,2 4,250

ilość wykopu - \ 8.37*((1.50+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 2,762

ilość wykopu - 9.06*((1.55+1.40)/2+0.20)*1.00*0,2 3,035

ilość wykopu - 9.21*((1.95+1.61)/2+0.20)*1.25*0,2 4,559

RAZEM: 177,266 m3 177,266

3 Kd-01 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich 
przesianiem - piasek

Wyliczenie ilości robót:

ilość podsypki - 10.55*1.00*0.20 2,110

ilość podsypki - 135.40*1.25*0.20 33,850

ilość podsypki - 14.48*1.00*0.20 2,896

ilość podsypki - 2.05*1.25*0.20 0,513

ilość podsypki - 2.70*1.25*0.20 0,675

ilość podsypki - 2.90*1.25*0.20 0,725

ilość podsypki - 2.91*1.00*0.20 0,582

ilość podsypki - 21.03*1.25*0.20 5,258

ilość podsypki - 3.36*1.00*0.20 0,672

ilość podsypki - 3.43*1.00*0.20 0,686

ilość podsypki - 3.50*1.25*0.20 0,875

ilość podsypki - 3.68*1.00*0.20 0,736

ilość podsypki - 3.71*1.00*0.20 0,742

ilość podsypki - 31.03*1.25*0.20 7,758

ilość podsypki - 38.60*1.25*0.20 9,650

ilość podsypki - 4.90*1.25*0.20 1,225

ilość podsypki - 4.99*1,25*0.20 1,248

ilość podsypki - 5.56*1.00*0.20 1,112

ilość podsypki - 5.93*1.00*0.20 1,186

ilość podsypki - 6.00*1.00*0.20 1,200

ilość podsypki - 6.06*1.00*0.20 1,212

ilość podsypki - 6.09*1.00*0.20 1,218

ilość podsypki - 6.11*1.00*0.20 1,222

ilość podsypki - 7.36*1.25*0.20 1,840

ilość podsypki - 8.37*1.00*0.20 1,674

ilość podsypki - 9.06*1.00*0.20 1,812

ilość podsypki - 9.21*1.25*0.20 2,303

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 10.55*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 4,944

ilość zasypki i obsypki - 135.40*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 73,735

ilość zasypki i obsypki - 14.48*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 6,785

ilość zasypki i obsypki - 2.05*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 1,116

ilość zasypki i obsypki - 2.70*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 1,470

ilość zasypki i obsypki - 2.90*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 1,579

ilość zasypki i obsypki - 2.91*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 1,364
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
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Ilość
<-ILOSC->

ilość zasypki i obsypki - 21.03*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 11,452

ilość zasypki i obsypki - 3.36*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 1,574

ilość zasypki i obsypki - 3.43*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 1,607

ilość zasypki i obsypki - 3.50*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 1,906

ilość zasypki i obsypki - 3.68*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 1,724

ilość zasypki i obsypki - 3.71*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 1,738

ilość zasypki i obsypki - 31.03*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 16,898

ilość zasypki i obsypki - 38.60*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 21,021

ilość zasypki i obsypki - 4.90*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 2,668

ilość zasypki i obsypki - 4.99*(1,25*0.50-pi*0.32^2/4) 2,717

ilość zasypki i obsypki - 5.56*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 2,605

ilość zasypki i obsypki - 5.93*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 2,779

ilość zasypki i obsypki - 6.00*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 2,812

ilość zasypki i obsypki - 6.06*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 2,840

ilość zasypki i obsypki - 6.09*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 2,854

ilość zasypki i obsypki - 6.11*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 2,863

ilość zasypki i obsypki - 7.36*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 4,008

ilość zasypki i obsypki - 8.37*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 3,922

ilość zasypki i obsypki - 9.06*(1.00*0.50-pi*0.20^2/4) 4,245

ilość zasypki i obsypki - 9.21*(1.25*0.50-pi*0.32^2/4) 5,016

RAZEM: 273,222 m3 273,222

4 Kd-01 opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż  kanału z rur PP  DN 315 
mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

Wyliczenie ilości robót:

264,5 264,500

RAZEM: 264,500 m 264,500

5 Kd-01 opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż  przykanalików z rur PP 
DN 200 mm, oprawdzenie i wyregulowanie niwelety

Wyliczenie ilości robót:

przykanaliki - 10.55+9.06+6.00+2.91+5.92+3.43+6.11+3.71+6.

06+3.68+6.09+3.36+8.37+4.99+20.04 100,280

RAZEM: 100,280 m 100,280

6 Kd-01 montaż studni rewizyjnych Fi 1200  z gotowych elementów 
prefabrykowanych, w gotowym wykopie z antykorozją powierzchni 
betonowych, z dnem monolitycznym, z stopniami złazowymi z konusem i 
włazem żeliwnym typu ciężkiego; wykonanie podłaża pod studnie rewizyjne
z kruszywa naturalnego szt 8,000

7 Kd-01 montaż studzienek ściekowych ulicznych z rusztem żeliwnym o średnicy 
500 mm na fundamencie betonowym, z wykonaniem izolacji z kosztami 
pozyskania elementów systemowych z HDPE; wykonanie podłaża pod 
studzienki wpustowe z kruszywa naturalnego szt 15,000

8 Kd-01 wykonanie próby szczelności na infiltrację, kanał Dn˙300˙mm

Wyliczenie ilości robót:

264.500 264,500

RAZEM: 264,500 m 264,500

9 Kd-01 wykonanie próby szczelności na infiltrację, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

100.280 100,280

RAZEM: 100,280 m 100,280

10 Kd-01 mechaniczne zasypywanie wykopów po montażu sieci kanalizacji 
deszczowej z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, materiałem 
pochodzącym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywa z materiału 
zasypowego, wykop w deskowania typu box

Wyliczenie ilości robót:

(709.068+177.266)-273.222 613,112

RAZEM: 613,112 m3 613,112


