
Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 – 045 Kraków ul. Królewska 78/7 

 
Tel/fax. 0-12 294 71 95                    Kom: 0501 702 661                 Nip; 677-167-15-11 

        e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl            ks_kosztorys@op.pl    
 

  Zadanie: 

 
ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ W KRAKOWIE 

Adres inwestycji:  

 Inwestor / Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 
Kraków, ul. Centralna 53. 

 
 

Tom:   

Branża: PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  UPS 

Faza opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Tom:  

Kody CPV: 45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i 
ciągów komunikacyjnych 
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
komunikacyjnych 

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

  

Opracował: 

 

 

 

 

Miejsce, data: 

 

 

 

 

KRAKÓW  sierpień 2021 

 

 



Sieć światłowodowa  

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Sieć światłowodowa  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W 

KRAKOWIE 

PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  UPS 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową sieci 
światłowodowej  wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zamierzenia budowlanego określone-
go w pkt. 1. 

 
 

 



Sieć światłowodowa  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Nakładów. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Sieć światłowodowa  
 

CZĘŚĆ C 
POZYCJE PRZEDMIAROWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



wg. zestawienia w projekcie3,0wg. zestawienia w projekcie24,0wg. zestawienia w projekcie44,0wg. zestawienia w projekcie30,0+22,0wg. zestawienia w projekcie(11,0+21,0+23,0)*0,001

przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  UPS

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie dróg



przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  UPS

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  UPS
1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.03.03. Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie dróg

1.1.1 OP budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKR-1,
prefabrykowanej w gruncie kat  III

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

3,0 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

1.1.2 OP budowa kanalizacji pierwotnej 1-otworowej z rur SRS-G110/6,3

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

24,0 24,000

RAZEM: 24,000 m 24,000

1.1.3 OP budowa kanalizacji pierwotnej 1-otworowej z rur DVK 110

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

44,0 44,000

RAZEM: 44,000 m 44,000

1.1.4 OP wyciągnięcie kabla światłowodowego z kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

30,0+22,0 52,000

RAZEM: 52,000 m 52,000

1.1.5 OP zaciągnięcie odzyskanego kabla do kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

(11,0+21,0+23,0)*0,001 0,055

RAZEM: 0,055 km 0,055

1.1.6 OP wymiana kabla koncetrycznego P3.625 wykonaniem przełaczenia 
urządzenia m 430,000

1.1.7 OP montaz zestawu uszczelniającego głównego Raychem kpl 3,000

1.1.8 OP montaz zestawu uszczelniającego gardzieli owalnej Raychem kpl 3,000

1.1.9 OP spawania kabla światłowodowego z  założenie osłony termicznej 
spawu szt 36,000

1.1.10 OP Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 2,000

1.1.11 OP Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód odcinek 2,000


