
Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 – 045 Kraków ul. Królewska 78/7 

 
Tel/fax. 0-12 294 71 95                    Kom: 0501 702 661                 Nip; 677-167-15-11 

        e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl            ks_kosztorys@op.pl    
 

  Zadanie: 

 
ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ W KRAKOWIE 

Adres inwestycji:  

 Inwestor / Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 
Kraków, ul. Centralna 53. 

 
 

Tom:   

Branża: 
ROBOTY DROGOWE 

Faza opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Tom:  

Kody CPV: 
45 000 000-7 Roboty budowlane 
45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 200 000-9 Roboty budowane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

  

Opracował: 
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• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W 

KRAKOWIE 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z wykonaniem robót 
przy przebudowie ulicy wraz z robotami towarzyszącymi wraz z robotami towarzyszącymi w ra-
mach zamierzenia budowlanego określonego w pkt. 1. 

 
 

 



Roboty drogowe  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Nakładów. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Roboty drogowe  
 

CZĘŚĆ C 
POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych

1.2 Rozbiórka elementów dróg

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat

3 PDBUDOWA

3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.3 Podbudowy z mieszanki związanej cementem

3.4 Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych

3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego

4 NAWIERZCHNIE

4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna

5 OZNAKOWANIE DRÓG I  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.1 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

6 ELEMENTY ULIC

6.1 Krawężniki kamienne

6.2 Chodniki z brukowej kostki betonowej

6.3 Betonowe obrzeża chodnikowe

6.4 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej

6.5 Ścieki uliczne z kostki kamiennej
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ROZWIĄZANIE DROGOWE
1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 DR wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

299,41*0,001 0,299

RAZEM: 0,299 km 0,299

1.2 D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

1.2.1 DR mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni MMA z załadowaniem 
gruzu na środki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce 
wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 15km;, nawierzchnia grubości 10˙cm m2 1 978,000

1.2.2 DR rozebranie istniejącej podbudowy, z kruszywa naturalnego, z załadowaniem
gruzu na środki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce 
wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 15km;, warstwa grubości 40˙cm m2 1 978,000

1.2.3 DR mechaniczne rozebranie istniejących krawężników betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu cementowego, z 
załadowaniem gruzu na srodki transportowe i wywiezienie z terenu 
rozbiórki z  w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15km;, m 240,000

1.2.4 DR rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej,
z załadowaniem gruzu na srodki transportowe i wywiezienie z terenu 
rozbiórki z  w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15km;, m2 629,000

1.2.5 DR rozebranie istniejącej podbudowy chodników, z kruszywa naturalnego 
grubości 30˙cm z załadowaniem gruzu na srodki transportowe i 
wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 
15km;, m2 629,000

1.2.6 DR rozebranie istniejących ścieków z brukowej kostki betonowej betonowych 
na podsypce cementowo-piaskowej, załadowanie gruzu na środki 
transportowe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na 
odległość 15 km

Wyliczenie ilości robót:

98,0*0,2 19,600

RAZEM: 19,600 m2 19,600

1.2.7 DR rozebranie istniejących obrzeży trawnikowych,  załadowanie gruzu na 
środki transportowe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość 15 km

Wyliczenie ilości robót:

236 236,000

RAZEM: 236,000 m 236,000

1.2.8 DR rozebranie istniejacych ogrodzeń załadowanie złomu na środki 
transportowe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na 
odległość 15 km m 245,000

1.2.9 DR deomtaż istniejacych słupków blokujących U-12c załadowanie złomu na 
środki transportowe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość 15 km szt. 21,000

2 D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat

2.1.1 DR wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.IV załadowanie gruntu na 
srodki transportowe  w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 
wymagania przepisów o gospodarce odpadam na odległość do 15 km
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczenie ilości robót:

2264,0 2 264,000

RAZEM: 2 264,000 m3 2 264,000

3 D-04.00.00. PDBUDOWA

3.1 D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża

3.1.1 DR mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV -

Wyliczenie ilości robót:

2196,0*1,114 2 446,344

RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344

3.2 D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik peron - ;; (0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.69+

17.30) 82,920

RAZEM: 82,920

3.2.1 DR mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji warstw
nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 2196,000 2 196,000

RAZEM: 2 196,000 m2 2 196,000

3.2.2 DR mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową
kontrukcji warstw ulepszonych

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 2196,000*2 4 392,000

RAZEM: 4 392,000 m2 4 392,000

3.3 D-04.06.02. Podbudowy z mieszanki związanej cementem

3.3.1 DR ułożenie warstwy grunty stabilizowany spoiwem cementowym 
przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5MPa pielęgnacja 
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

2196,0*1,114 2 446,344

RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344

3.4 D-04.04.02. Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych

3.4.1 DR ulożenie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2196,0*1,114 2 446,344

RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344

3.4.2 DR ulożenie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2196,0*1,114 2 446,344

RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344

3.5 D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

3.5.1 DR ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki MMA AC 22P, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 7˙cm m2 2 196,000

4 D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

4.1 D-05.03.05A. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

4.1.1 DR ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznych AC 16W, 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 6˙cm - m2 2 196,000

4.2 D-05.03.05B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna

4.2.1 DR ulozenie nawierzchni z mieszanki MMA AC8S, stabilizowanej mechanicznie 
grubości 3˙cm m2 2 196,000

5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.1 D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.1 DR ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur 
stalowych; mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem urobku na 
środki transportowe i wywiezienie i  w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 
15km;,; ; wykonanie mocowania poręczy z betonu cementowego klasy 
C16/20 układanej ręcznie; wykonanie warstwy podsypki 
cementowo-piaskowej 1:4, grubości 10 cm m 201,000

5.1.2 DR ustawienie barier stalowych; ręczne wykopanie dołów pod fundamenty 
balustrad, wykonanie fundamentów  30x30x50 z betonu cementowego klasy
C16/20; m 180,000

6 D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

6.1 D-08.01.02. Krawężniki kamienne

6.1.1 DR ustawienie krawężników kamiennych granitowych 20/25 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm; wykonanie ławy  betonowej z 
oporem z betonu klasy C12/15 m 549,000

6.2 D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

6.2.1 DR mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 996,0 996,000

pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 1 036,000 m2 1 036,000

6.2.2 DR ulożenie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 996,0 996,000

pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 1 036,000 m2 1 036,000

6.2.3 DR ulożenie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 996,0 996,000

pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 1 036,000 m2 1 036,000

6.2.4 DR ułożenie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej 
wibroprasowanej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 996,0 996,000

RAZEM: 996,000 m2 996,000

6.2.5 DR ułożenie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej 
wibroprasowanej integracyjnej , grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 40,000 m2 40,000

6.3 D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe

6.3.1 DR ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm obramowanie chodnika; 
wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu cementowego klasy C12/15 -

Wyliczenie ilości robót:

544,0 544,000

RAZEM: 544,000 m 544,000

6.4 D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej

6.4.1 DR mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,

0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.4.2 DR ułożenie warstwy grunty stabilizowany spoiwem cementowym 
przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5MPa pielęgnacja 
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,

0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500

6.4.3 DR ulożenie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,

0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500

6.4.4 DR Zeszyt 8/9 1994r. ułozenie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej 
betonowej wibroprasowanej grubości 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,

0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500

6.5 D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej

6.5.1 DR ustawienie ścieku ulicznego z kostki kamiennej grubości 20 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki w ścieku; wykonanie ławy zwykłej 
pod ściek z betonu cementowego klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

544,0 544,000

RAZEM: 544,000 m 544,000


