Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

.

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Opracowat:

Miejsce, data:

ROZBUDOWA UL. CZERWO

NE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE] 1

OSWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNE],
TELETECHNICZNE] W KRAKOWIE

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586

Krakow, ul. Centralna 53.

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] UPS

PRZEDMIAR ROBOT

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciggéw komunikacyjnych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

komunikacyjnych

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakow ul. Krélewska 78/7

KRAKOW sierpien 2021

Tel/fax. 0-12 294 71 95

e-mail: ks_kosztorys@ interia

Kom: 0501 702 661

Nip; 677-167-15-11
.pl ks_kosztorys@op.pl
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Sie¢ Swiattowodowa
CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE] 1
OSWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNE], TELETECHNICZNE] W
KRAKOWIE

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] UPS
2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robét zwigzanych z przebudowa sieci
Swiattowodowej wraz z robotami towarzyszacymi w ramach zamierzenia budowlanego okreslone-
go w pkt. 1.



Sie¢ $wiattowodowa
CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24
wrzesnia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia R@& 2017 r.
Dz U.z 24 sierpnia2017r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie I Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZzeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Naktadow.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Sie¢ $wiattowodowa

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] UPS

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr

Nazwa dziatlu roboét

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie drog

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] UPS

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm Tlos¢
PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] UPS
1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.03.03. Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie dréog
111 |OP budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKR-1
................................................................... prefabrykowanej w gruncie kat I
Wyliczenie iloscirobOt:
wg. zestawieniaw projekcie e
...................................................................................... 3o 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,000
112
24,000
113
44,000
114 op | Jwyciggniecie kabla $wiattowodowego z kanalizacji
52,000
15 op | l7aciggniecie odzyskanego kabla do kanalizacji
0,055/km 0,055
116 |OP wymiana kabla koncetrycznego P3.625 wykonaniem przetaczenia
urzadzenia m 430,000
117 |OP montaz zestawu uszczelniajgcego gtéwnego Raychem kpl 3,000
118 |OP montaz zestawu uszczelniajgcego gardzieli owalnej Raychem kpl 3,000
119 |OP spawania kabla swiattowodowego z zatozenie ostony termicznej
spawu szt 36,000
1.1.10 |OP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 Swiattowdd odcinek 2,000
1111 |OP Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 $wiattowod odcinek 2,000
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 2



