Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

.

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Opracowat:

Miejsce, data:

ROZBUDOWA UL. CZERWO

NE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE] 1

OSWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNE],
TELETECHNICZNE] W KRAKOWIE

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586

Krakow, ul. Centralna 53.

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] ORANGE POLSKA S.A

PRZEDMIAR ROBOT

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciggéw komunikacyjnych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

komunikacyjnych

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakow ul. Krélewska 78/7

KRAKOW sierpien 2021

Tel/fax. 0-12 294 71 95

e-mail: ks_kosztorys@ interia

Kom: 0501 702 661

Nip; 677-167-15-11
.pl ks_kosztorys@op.pl
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Sie¢ telefoniczna
CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE] 1
OSWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNE], TELETECHNICZNE] W
KRAKOWIE

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] ORANGE POLSKA S.A
2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robét zwigzanych z przebudowa sieci
teletechnicznej wraz z robotami towarzyszacymi w ramach zamierzenia budowlanego okreslonego
w pkt. 1.



Sie¢ telefoniczna
CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24
wrzesnia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia R@& 2017 r.
Dz U.z 24 sierpnia2017r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie I Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZzeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Naktadow.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentaciji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Siec telefoniczna

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE POLSKA S.A

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr

Nazwa dziatlu roboét

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie drog
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE POLSKA S.A

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm Tlos$¢
PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE] ORANGE POLSKA
S.A
1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.03.03. Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie drog
111 |TEL budowa studni kablowej prefabrykowanej SKR-1 z pokrywa typu
................................................................... cigzkiego wyposazona w uktad zasuwowo- ryglowy w gruncie kat Ill
WyliczenieiloscirobOt:
wg. zestawieniaw projekcie
I 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
112 |TEL budowa 1-0 otworowej kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych
w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Il1, 1 warstwe
................................................................... i1 otwor w ciagu kanalizacji, ruraRHDPE 40/37
Wyliczenie ilosci robOt:
wg, zestawieniaw projekcie
...................................................................................... 50 59,000
RAZEM:: 59,000/m 59,000
113 weciaganie kabla w kanalizacji kablowej z kosztami kabla XzZTKMXpwn
................................................................... 5x4x05zkosztamikabla
Wyliczenie ilosci robOt:
wg, zestawieniaw projekcie
...................................................................................... 6oo0 60,000
RAZEM:: 60,000/m 60,000
114 |TEL posadowienie stupa telekomunikacyjnego zelbetowego blizniaczego z
................................................................... podpora o wys. 85 m z belka ustojowa wraz z osprzetem
Wyliczenie ilosci robOt: e
wg, zestawieniaw projekcie
e 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
115 |TEL ol montaz zespotow taczowek ZKM 10U2-WZ
WyliczenieiloscirobOt:
wg. zestawieniaw projekcie
I 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
116 TEL Lo montaz skrzynki stupowej kablowa SS 20A- wyp. w zamek Abloy
Wyliczenie ilosci robOt:
wg, zestawieniaw projekcie
e 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
117 |TEL montaz ostony ztgcza Xaga 500/43/8-150 zlacze 1,000
118 |TEL montaz uchwytéw typu Malico PA-06 szt 3,000
119 |TEL sprowadzenie kabla po projektowanym stupie do ziemi rura ostonowg
RHDPE 40/3,7 m 5,000
1.1.10 |TEL wykonanie pomiaréw wstepnych pradem statym przed przetaczeniem
w petnym zakresie odcinek 2,000
LIALTEL wykonanie uziomow piorunochronnej stupa telekomunikacyjnego
WyliczenieiloscirobOt:
wg. zestawieniaw projekcie
I 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
1112 |TEL wykonanie pomiaréw koncowych pradem statym po przetaczeniu. w
................................................................... petnym zakresie
WyliczenieiloscirobOt:
wg. zestawienia w projekcie e
1 1,000
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przedmiar robét.puz PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE POLSKA S.A

Nr Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
RAZEM:: 1,000|odcinek 1,000
1113 |TEL zdemontowanie istniejacych przewoddw sieci teletechnicznej

napowietrznej ze stupéw energetycznych z zatadowaniem na srodki
transportowe i odwiezienie w miejsce sktadowani/utylizacj

..................................................................................... 1440%0001 .. 0144
RAZEM:: 0,144 |km 0,144
1114 |TEL zdemontowanie istniejacego stupa teletechnicznego blizniaczego wraz z

robotami ziemnymi, z zatadowaniem na Srodki transportowe i
odwiezienie w miejsce sktadowani/utylizacj

I 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
1115 |TEL wykonanie wykopu. rozebranie kanalizacji kablowej przeznaczonej do

demontazu z zatadowaniem na srodki transportowe i odwiezienie w
miejsce sktadowani/utylizacj. zasypanie rowu.

...................................................................................... 6oo0 60,000
RAZEM:: 60,000/m 60,000
1116 |TEL mechaniczna rozbiérka studni kablowych, z robotami ziemnymi z
zatadunkiem na srodki transportowe i odwiezienie w miejsce
sktadowani/utylizacj szt 1,000
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