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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W 

KRAKOWIE 

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ SZATY ROŚLINNEJ WRAZ Z GOSPODARKĄ. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z wycinką drzew i 
krzewów wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zamierzenia budowlanego określonego w pkt. 
1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Nakładów. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



nr. na planie 61nr. na planie 161nr. na planie 91nr. na planie 81nr. na planie 51nr. na planie 121średnice drzew10-15 cm2*0,0526.35 cm4*0,17średnice drzew10-15 cm4*0,0616-25 cm4*0,17średnice drzew10-15 cm2*0,0716-25 cm4*0,20nr. na planie 12,0*0,0001nr. na planie 3 i 76,2*0,0001nr. na planie 21,8*0,0001nr. na planie 4, 10, 1166,4*0,0001nr. na planie 14 i 172,0*0,0001nr. na planie 213,0*0,00010,008*0,618

przedmiar robót.puz INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ SZATY ROŚLINNEJ WRAZ Z GOSPODARKĄ.

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Kody CPV: 45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Usunięcie drzew i krzewów



przedmiar robót.puz INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ SZATY ROŚLINNEJ WRAZ Z GOSPODARKĄ.

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ SZATY ROŚLINNEJ WRAZ Z 
GOSPODARKĄ.

1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów

1.1.1 ZIE mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. na planie 6 1 1,000

nr. na planie 16 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.1.2 ZIE mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. na planie 9 1 1,000

nr. na planie 8 1 1,000

nr. na planie 5 1 1,000

nr. na planie 12 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

1.1.3 ZIE załadowanie dłuzyc na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w 
miejsce składowani na odległość do 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

średnice drzew

10-15 cm 2*0,05 0,100

26.35 cm 4*0,17 0,680

RAZEM: 0,780 mp 0,780

1.1.4 ZIE załadowanie karpiny na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w 
miejsce składowani na odległość do 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

średnice drzew

10-15 cm 4*0,06 0,240

16-25 cm 4*0,17 0,680

RAZEM: 0,920 mp 0,920

1.1.5 ZIE załadowanie gałęzi na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w miejsce
składowani na odległość do 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

średnice drzew

10-15 cm 2*0,07 0,140

16-25 cm 4*0,20 0,800

RAZEM: 0,940 mp 0,940

1.1.6 ZIE ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki średniej gęstości

Wyliczenie ilości robót:

nr. na planie 1 2,0*0,0001

nr. na planie 3 i 7 6,2*0,0001 0,001

nr. na planie 2 1,8*0,0001

nr. na planie 4, 10, 11 66,4*0,0001 0,007

nr. na planie 14 i 17 2,0*0,0001

nr. na planie 21 3,0*0,0001

RAZEM: 0,008 ha 0,008

1.1.7 ZIE załadowanie gałęzi na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w miejsce
składowani na odległość do 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,008*0,618 0,005

RAZEM: 0,005 mp 0,005


