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Organizacja ruchu  

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W 

KRAKOWIE 

ORGANIZACJA RUCHU 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z wykonaniem robót 
związanych z organizacją ruchu wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zamierzenia budowla-
nego określonego w pkt. 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 

KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 

 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Nakładów. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



przedmiar  robót.puz ORGANIZACJA RUCHU

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 

(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Rozbiórka elemntów dróg

1.2.1 Oznakowanie poziome

1.2.2 Oznakowanie pionowe

1.2.3 Urzadzenia zabezpieczające ruch pieszych

1.2.4 Przestawienia oznakowania pionowego

1.2.5 Urzadzenia do regulacji ruchu, słupki przeszkodowe (pylony)
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strona nr : 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ORGANIZACJA RUCHU
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.02.04. Rozbiórka elemntów dróg
1.1.1 KNR 231/ 703/ 6 demontaz istniejących tablic znaków drogowych

Wyliczenie ilości robót:

A-30 1 1,000

D-1 2 2,000

T-1 1 1,000

T-6a 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000

1.1.2 KNR 231/ 818/ 8 demontaz istniejacych słupków tablic znaków drogowych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

1.1.3 KNR 404/ 1107/

1 (1)

KNR 404/ 1107/

4 (1)

załadowanie złomu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu robiórki z  

w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o 

gospodarce odpadami na odległość 15 km

Wyliczenie ilości robót:

(10,9*3+3,6*6)*0,001 0,054

RAZEM: 0,054 t 0,054

1.2 Grupa D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.2.1 Element D-07.01.01. Oznakowanie poziome
1.2.1.1 KNR 231/ 706/ 2 wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego , linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P4 (27,0+36,0+28,0+61,0+35,0+4,0+28,0+4,0)*0,24 53,520

RAZEM: 53,520 m2 53,520

1.2.1.2 KNR 231/ 706/ 3 wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego, linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-1e (7,0+3,0+7,0+3,0+9,0+3,0)*0,12 3,840

P-7a (15,0+24,0+19,0)*0,12 6,960

RAZEM: 10,800 m2 10,800

1.2.1.3 KNR 231/ 706/ 5 wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego, linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

P-11 11,5*0,5 5,750

P-13 10,0*0,2625 2,625

P-14 (4,8+5,0)*0,375 3,675

P-10 (10,5+9,5+9,0)*0,5 14,500

RAZEM: 26,550 m2 26,550

1.2.1.4 KNR 231/ 706/ 7 wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego, strzałki i inne 

symbole malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

piktogram B-43 7,18 7,180

RAZEM: 7,180 m2 7,180

1.2.2 Element D-07.02.01. Oznakowanie pionowe
1.2.2.1 KNR 231/ 702/ 1 montaż słupków do przymocowania tablic znaków drogowych szt 3,000

1.2.2.2 KNR 223/ 308/ 1 

przez analogię

wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego  dla zamontowania

słupków do oznakowania pionowego - przyjęto 0,0375 m3/ szt betonu do 

wykonanie fundamentu

Wyliczenie ilości robót:

0,0375*3 0,113

RAZEM: 0,113 m3 0,113
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.2.3 KNR 231/ 703/ 2 montaz tablic znaków drogowych typu A - znaki średnie

Wyliczenie ilości robót:

A-7 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.2.2.4 KNR 231/ 703/ 2 montaz tablic znaków drogowych typu D - znaki średnie

Wyliczenie ilości robót:

D-2 1 1,000

D-6 4 4,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

1.2.3 Element D-07.06.02. Urzadzenia zabezpieczające ruch pieszych
1.2.3.1 Kalkulacja 

własna

montaż słupków blokujacych typu U12c

Wyliczenie ilości robót:

U-12c 41 41,000

RAZEM: 41,000 szt 41,000

1.2.3.2 KNR 231/ 701/ 5 montaż poręczy ochronnych U-12b m 9,000

1.2.4 Element D-07.02.03. Przestawienia oznakowania pionowego
1.2.4.1 KNR 231/ 703/ 1 demontaz istniejących tablic znaków drogowych przeznaczonych do 

przestawsienia szt 2,000

1.2.4.2 KNR 231/ 818/ 8 demontaz istniejacych słupków tablic znaków drogowych szt 2,000

1.2.4.3 KNR 231/ 702/ 1

KNR 223/ 308/ 1 

przez analogię

montaż słupków do przymocowania tablic znaków drogowych - słupki 

pochodzące z demontażu; wykonanie fundamentów betonowych z betonu 

żwirowego  dla zamontowania słupków do oznakowania pionowego - przyjęto 

0,0375 m3/ szt betonu do wykonanie fundamentu szt 2,000

1.2.4.4 KNR 231/ 703/ 1 montaz tablic znaków drogowych pochodzących z demontazu szt 2,000

1.2.5 Element D-07.03.02. Urzadzenia do regulacji ruchu, słupki przeszkodowe (pylony)
1.2.5.1 KNR 

510/ 1101/ 3

ustawienie pylonów ostrzegawczych U-5a z znakiem C-9

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000


