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  Zadanie: 

 
ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ W KRAKOWIE 

Adres inwestycji:  

 Inwestor / Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 
Kraków, ul. Centralna 53. 

 
 

Tom:   

Branża: 
ROBOTY DROGOWE 

Faza opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Tom:  

Kody CPV: 
45 000 000-7 Roboty budowlane 
45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 200 000-9 Roboty budowane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 
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Roboty drogowe  

SPIS ZAWARTOŚCI 
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2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Roboty drogowe  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W 

KRAKOWIE 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z wykonaniem robót 
przy przebudowie ulicy wraz z robotami towarzyszącymi wraz z robotami towarzyszącymi w ra-
mach zamierzenia budowlanego określonego w pkt. 1. 

 
 

 



Roboty drogowe  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Nakładów. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Roboty drogowe  
 

CZĘŚĆ C 
POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 
(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych

1.2 Rozbiórka elementów dróg

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat

3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.3 Podbudowy z mieszanki związanej cementem

3.4 Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych

3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego

4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna

5.1 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze

5.2 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych bariery

6.1 Krawężniki kamienne

6.2 Chodniki z brukowej kostki betonowej

6.3 Betonowe obrzeża chodnikowe

6.4 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej

6.5 Ścieki uliczne z kostki kamiennej

7.1 Zieleń drogowa trawniki

7.2.1 Mury oporowe Palisady betonowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZWIĄZANIE DROGOWE
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.01.01 Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych
1.1.1 KNR 201/ 119/ 3 wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
299,41*0,001 0,299

RAZEM: 0,299 km 0,299
1.2 Element D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
1.2.1 AT 3/ 104/ 3

KNR 404/ 1103/
5

mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni MMA z załadowaniem 
gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce 
wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 15km;, nawierzchnia grubości 10˙cm m2 1 978,000

1.2.2 KNR 231/ 802/ 7
KNR 231/ 802/ 8
KNR 404/ 1103/
4
KNR 404/ 1103/
5

rozebranie istniejącej podbudowy, z kruszywa naturalnego, z załadowaniem 
gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce 
wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 15km;, warstwa grubości 40˙cm

m2 1 978,000
1.2.3 AT 3/ 107/ 2

KNR 404/ 1103/
5

mechaniczne rozebranie istniejących krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej i ławie z betonu cementowego, z załadowaniem 
gruzu na srodki transpor towe i wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce 
wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 15km;, m 240,000

1.2.4 KNR 231/ 810/ 2 
analogia
KNR 404/ 1103/
4
KNR 404/ 1103/
5

rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej, 
z załadowaniem gruzu na srodki transpor towe i wywiezienie z terenu 
rozbiórki z  w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15km;,

m2 629,000
1.2.5 KNR 231/ 802/ 7

KNR 231/ 802/ 8
KNR 404/ 1103/
4
KNR 404/ 1103/
5

rozebranie istniejącej podbudowy chodników, z kruszywa naturalnego 
grubości 30˙cm z załadowaniem gruzu na srodki transpor towe i 
wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 
15km;,

m2 629,000
1.2.6 KNR 231/ 810/ 2 

analogia
KNR 231/ 812/ 3
KNR 404/ 1103/
4
KNR 404/ 1103/
5

rozebranie istniejących ścieków z brukowej kostki betonowej betonowych 
na podsypce cementowo-piaskowej, załadowanie gruzu na środki 
transpor towe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na 
odległość 15 km

Wyliczenie ilości robót:
98,0*0,2 19,600

RAZEM: 19,600 m2 19,600
1.2.7 KNR 231/ 814/ 2

KNR 404/ 1103/
4
KNR 404/ 1103/
5

rozebranie istniejących obrzeży trawnikowych,  załadowanie gruzu na 
środki transpor towe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość 15 km

Wyliczenie ilości robót:
236 236,000

RAZEM: 236,000 m 236,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.8 BCD
BCP
BCA II kw 2021
KNR 404/ 1107/
3 (2)
KNR 404/ 1107/
4 (2)

rozebranie istniejacych ogrodzeń załadowanie złomu na środki 
transpor towe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na 
odległość 15 km

m 245,000
1.2.9 BCP 

451.02.01.35.10
KNR 404/ 1107/
3 (2)
KNR 404/ 1107/
4 (2)

deomtaż istniejacych słupków blokujących U-12c załadowanie złomu na 
środki transpor towe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość 15 km

szt. 21,000
2 Grupa D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat
2.1.1 KNNR 1/ 202/ 6

KNNR 1/ 208/ 2 
(1)

wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.IV załadowanie gruntu na 
srodki transpor towe  w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 
wymagania przepisów o gospodarce odpadam na odległość do 15 km

Wyliczenie ilości robót:
2264,0 2 264,000

RAZEM: 2 264,000 m3 2 264,000
3 Grupa D-04.00.00. PDBUDOWA
3.1 Element D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
3.1.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV -
Wyliczenie ilości robót:

2196,0*1,114 2 446,344
RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344

3.2 Element D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Wyliczenie ilości robót:
krawężnik peron - ;; (0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.69+

17.30) 82,920
RAZEM: 82,920

3.2.1 AT 3/ 202/ 1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji warstw 
nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową

Wyliczenie ilości robót:
jezdnia 2196,000 2 196,000

RAZEM: 2 196,000 m2 2 196,000
3.2.2 AT 3/ 202/ 2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową 

kontrukcji warstw ulepszonych
Wyliczenie ilości robót:
jezdnia 2196,000*2 4 392,000

RAZEM: 4 392,000 m2 4 392,000
3.3 Element D-04.06.02. Podbudowy z mieszanki związanej cementem
3.3.1 BCD; BCP; BCA II

kw 2021
ułożenie warstwy grunty stabilizowany spoiwem cementowym 
przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5MPa pielęgnacja 
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
2196,0*1,114 2 446,344

RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344
3.4 Element D-04.04.02. Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych
3.4.1 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6
ulożenie podbudowy z t łucznia kamiennego 0/ 63 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:
2196,0*1,114 2 446,344

RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344
3.4.2 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8
ulożenie podbudowy z t łucznia kamiennego 0/ 31,5 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:
2196,0*1,114 2 446,344
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

RAZEM: 2 446,344 m2 2 446,344
3.5 Element D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego
3.5.1 KNR 231/ 110/ 1

KNR 231/ 110/ 2
ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki MMA AC 22P, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 7˙cm m2 2 196,000

4 Grupa D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1 Element D-05.03.05A. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
4.1.1 KNR 231/ 310/ 1

KNR 231/ 310/ 2
ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznych AC 16W, 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 6˙cm - m2 2 196,000

4.2 Element D-05.03.05B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna
4.2.1 KNR 231/ 310/ 5

KNR 231/ 310/ 6
ulozenie nawierzchni z mieszanki MMA AC8S, stabilizowanej mechanicznie 
grubości 5˙cm m2 2 196,000

5 Grupa D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1 Element D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze
5.1.1 KNNR 1/ 202/ 2

KNNR 1/ 208/ 2 
(1)

mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem urobku na środki 
transpor towe i wywiezienie i  w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 
15km;,

Wyliczenie ilości robót:
1,2*0,4*0,4*134 25,728

RAZEM: 25,728 m3 25,728
5.1.2 KSNR 6/ 105/ 6 

analogia
wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubości 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,4*134 21,440

RAZEM: 21,440 m2 21,440
5.1.3 KNR 218/ 603/ 2 opuszczenie zbrojenia do wykopu z prętów średnicy 6 i 12 mm z kosztami 

pozyskania prefabrykatów zbrojarskicj
Wyliczenie ilości robót:
pręty Ffi 6 mm (1,2*8*0,222*0,001)*134,0 0,286
- pręty  fi 12 mm (1,2*4*0,89*0,001)*134 0,572

RAZEM: 0,858 t 0,858
5.1.4 KNNR 11/ 501/ 6

analogia
betonowanie fundamentów do mocowania podpórbetonem klasy C20/ 25

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,4*1,2*134 25,728

RAZEM: 25,728 m3 25,728
5.1.5 BCD; BCP; BCA II

kw 2021
montaż poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur  
stalowych m 201,000

5.2 Element D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych bariery
5.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
montaż bar ier  U-11a do muru oporowego - palisady za pomocą kotew

m 180,000
6 Grupa D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
6.1 Element D-08.01.02. Krawężniki kamienne
6.1.1 KNR 231/ 404/ 3

KNR 231/ 402/ 4
ustawienie krawężników kamiennych granitowych 20/ 25 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm; wykonanie ławy  betonowej z 
oporem z betonu klasy C12/ 15 m 549,000

6.2 Element D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
6.2.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV
Wyliczenie ilości robót:
chodnik 996,0 996,000
pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 1 036,000 m2 1 036,000
6.2.2 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6
ulożenie podbudowy z t łucznia kamiennego 0/ 63 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:
chodnik 996,0 996,000
pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 1 036,000 m2 1 036,000
6.2.3 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8
ulożenie podbudowy z t łucznia kamiennego 0/ 31,5 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 10˙cm
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<-JEDN->

Ilość
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Wyliczenie ilości robót:
chodnik 996,0 996,000
pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 1 036,000 m2 1 036,000
6.2.4 KNR 231/ 511/ 3 

(1)
ułożenie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej 
wibroprasowanej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:
chodnik 996,0 996,000

RAZEM: 996,000 m2 996,000
6.2.5 KNR 231/ 511/ 3 

(1) analogia
ułożenie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej 
wibroprasowanej integracyjnej , grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:
pasy medialne 40,0 40,000

RAZEM: 40,000 m2 40,000
6.3 Element D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe
6.3.1 KNR 231/ 407/ 5

KNR 231/ 402/ 3
ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm obramowanie chodnika; 
wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu cementowego klasy C12/ 15 -

Wyliczenie ilości robót:
544,0 544,000

RAZEM: 544,000 m 544,000
6.4 Element D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej
6.4.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,
0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500
6.4.2 BCD 

D-04.05.01.22.0
4

ułożenie warstwy grunty stabilizowany spoiwem cementowym 
przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5MPa pielęgnacja 
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,
0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500
6.4.3 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6
ulożenie podbudowy z t łucznia kamiennego 0/ 63 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:
38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,
0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500
6.4.4 KNR 231/ 9906/

3
KNR 231/ 9906/
4

Zeszyt 8/ 9 1994r . ułozenie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej 
betonowej wibroprasowanej grubości 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:
38,5+28,0+54,5+17,0+33,0+20,0+16,5+17,0+28,
0 252,500

RAZEM: 252,500 m2 252,500
6.5 Element D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej
6.5.1 KNR 231/ 608/ 7

KNR 231/ 402/ 3
ustawienie ścieku ulicznego z kostki kamiennej grubości 20 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki w ścieku; wykonanie ławy zwykłej 
pod ściek z betonu cementowego klasy C12/ 15

Wyliczenie ilości robót:
544,0 544,000

RAZEM: 544,000 m 544,000
7 Grupa D-09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA
7.1 Element D-09.01.01. Zieleń drogowa trawniki
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.1.1 KNR 221/ 213/ 1 
(1)
KNR 221/ 213/ 2 
(1)

ręczne rozrzucenie ziemi żyznej na  terenie płaski, warstwa grubości 10˙cm,

Wyliczenie ilości robót:
342,0*0,0001 0,034

RAZEM: 0,034 ha 0,034
7.1.2 KNR 221/ 401/ 2 reczny wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 

kategor ia gruntu III m2 342,000
7.2 Grupa D-10.00.00. INNE ROBOTY
7.2.1 Element D-10.01.03. Mury oporowe Palisady betonowe
7.2.1.1 KNNR 1/ 202/ 2

KNNR 1/ 208/ 2 
(1)

mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem urobku na środki 
transpor towe i wywiezienie i  w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 
15km;,

Wyliczenie ilości robót:
0,14*0,6*(13,75+5,04+7,28+25,2+9,8+18,2+46,4
8) 10,563

RAZEM: 10,563 m3 10,563
7.2.1.2 KNR 231/ 402/ 3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod konstrukcje muru

oporowego z palisady (przyjęto V=0,014 m3/ mb betonu
Wyliczenie ilości robót:

(13,75+5,04+7,28+25,2+9,8+18,2+46,48)*0,014 1,761
RAZEM: 1,761 m3 1,761

7.2.1.3 KNR 231/ 105/ 5 ułożenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej grubości 1:3 grubości 
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:
0,14*(13,75+5,04+7,28+25,2+9,8+18,2+46,48) 17,605

RAZEM: 17,605 m2 17,605
7.2.1.4 Kalkulacja 

indywidualna
ustawienie elementów muru oporowego z palisady betonowej h=60 cm

Wyliczenie ilości robót:
13,75+46,48 60,230

RAZEM: 60,230 m 60,230
7.2.1.5 Kalkulacja 

indywidualna
ustawienie elementów muru oporowego z palisady betonowej h=90 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,04+18,2 23,240

RAZEM: 23,240 m 23,240
7.2.1.6 Kalkulacja 

indywidualna
ustawienie elementów muru oporowego z palisady betonowej h=120 cm

Wyliczenie ilości robót:
7,28+9,8 17,080

RAZEM: 17,080 m 17,080
7.2.1.7 Kalkulacja 

indywidualna
ustawienie elementów muru oporowego z palisady betonowej h=150 cm

Wyliczenie ilości robót:
25,2 25,200

RAZEM: 25,200 m 25,200
7.2.1.8 KNNR 1/ 318/ 4 ręczne zasypanie wykopów za ścianami palisady gruntem rodzimym 

bezwględnie nadającym się do zasypani, grunt kat III
Wyliczenie ilości robót:

10.563-((13,75+5,04+7,28+25,2+9,8+18,2+46,48
)*0,1*0,6) 3,018

RAZEM: 3,018 m3 3,018


