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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhhicznej (SST)sgswymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach tematu:

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA
ULICZNEGO | PRZEBUDOW A SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W KRAKOWIE

OSWIETLENIE DROG

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczeg6towe, wspdlne dla robdt objetych
szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi:
SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC]I

D-07.07.01. OSWIETLENIE DROG

I nalezy je rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, néelhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowy (droga) albo jego
cze$¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obvieglostowy, korpus ziemny, ezet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofatrzony piecxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,zgty do notowania zdarzei
okolicznasici zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokeanych odbioréw robét, przekazywania polecénnej
korespondencji technicznej pogdizy Inzynierem projektu, Wykonawd projektantem.
1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych dmaczona przez Zamawdqapgo, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzomowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.8 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera, zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksjzce obmiarow
podlegaj potwierdzeniu przez kyniera.
1.4.9. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.
1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.
1.4.11.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgltych do przejmowania i rozktadania afg@n od ruchu na podi@ gruntowe i
zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.12. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
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1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia rucholipznego na
okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesé przedziat tolerancji
nie zostat okrdony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseinu przeznaczony do umieszczania w nim drogiijzamych z ny
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy meaéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzn
chronipcych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzea organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgba jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

1.4.18. Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzaltdezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydmdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.21. Przedsgwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmania drogowego Ilub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniecego paczenia.
1.4.22. Przeszkoda naturalna - elemeénbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmdwek dzikich zwierat itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmkiad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem roboét.

1.4.25. Teren budowy - teren udgghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsganignione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - ¢ przedsjwziccia budowlanego, stanoygda odegbrng catcs¢ konstrukcyjma lub technologicza
zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robét zwkanych z
budows, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty mage na celu uponzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenamruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna.

1.4.29.ST - specyfikacja techniczna.

1.4.30 PZJ - program zapewnienia jako

1.4.31 BHP - bezpieczestwo i higiena pracy

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperdow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy,
wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujacych projektéw:

Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopow i Projekt Odwodnienia Wykopow

Projekt Wykonawczy Deskowan

Projekt Technologiczny Betonowania

Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobér udzwigu i wysiegu dzwigu
montazowego do ciezaru, ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatéw)

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz podlegaja akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww. uzgodnien
obcigzaja Wykonawce Robét. Ceny uzgodnien opracowan zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Projektowych.
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Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego Projekt Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegblnych obiektéw i robot.

Przed przystgpieniem do robét /w projekty musza zostaé zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowlj, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzieni i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
$rodKi ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw
Ustawg ( Dz. U.nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania roboét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtlocznie powiadomi InZzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiatl Inzyniera. Inzynier projektu moze polecic¢, aby pojazdy niespelniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami InZyniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,BI0Z”) wynikajacy z artykutu 21a Prawa Budowlanego w
szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od daty rozpecia
do daty wydania potwierdzenia zakazenia robot przez iyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania rob6t Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak:

znaki pionowe,

znaki poziome

zapory

Swiatta ostrzegawcze

sygnaty

sygnalizatory

oswietlenie ciggéw komunikacyjnych itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakdédw i zapér, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledu bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Reasumujac nizej wymienione kKoszty:

zabezpieczenie terenu budowy,

wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania nizZ powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia
co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
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Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-
EN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania tych materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposéb ciggly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6éZniej zmieniany bez zgody InZzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera.

2.6. Pozyskiwanie materialé6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzgcych
ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, wynagrodzenia i inne jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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2.7. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:
Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekgji,

Inzynier bedzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbidérek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek stajg sie wtasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
sposoéb i terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z
pozyskania materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty
utylizacji tych materiatéw jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic¢ to w cenie ofertowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZzyniera.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodé@ dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawwaraz poleceniami kryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robét.

Wykonawca zapewni obstageotechniczgpoprzez uprawnionego geologa na etapie realizogeapradania.
Wykonawca zapewni obstagieodezyjn przez uprawnionego geoedeata etapach:

Zatozenia bazy pomiarowej,

Realizacji,

Sporzdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezem planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez Wykonawge na wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 8mipiprzez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Iizyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaicio
za ich dokfadng&:.

Wykonawca jest zobowzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizarzadzenr i budowli, a take wszystkich ich
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkicdpath rob6t oraz chranprzyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@estarczonych na budeworaz na jej terenie
produkowanych, wglczapc w to przygotowanie i produkgmateriatéw.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i element@lsét kedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiver SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgkdni wyniki bad#é materialdw i robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywegie na rozwzan kwestt.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez layniera, pod gréba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia robét, ocenia jaki& stosowanych materiatow i
postpem roboét a tale we wszystkich sprawach zanych z interpretagj warunkéw technicznych wykonania rob6t i ST oraz
dotyczcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu prxgykonawe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia jakd W programie
zapewnienia jakai Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposb wykonywania robot,ztheosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumentagijojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

spos6b zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zledi prowadzenie badd,

spos6b oraz forem gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznsberujcych, a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisteezy, kruszyw itp.,

sposbdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedsuitia wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniegdeen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanégszanek i wykonywania poszczegélnych elementit;

sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Obowizkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowami wykonaniem i kontralrobét, aby osigna¢ zalazoma ich
jakase.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuinentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adéh czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy zapewri wykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca bdzie posiadatwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayymaganiom norm okétjacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignigciach dotycacych urzadzea
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdtod badawczych. Zeli niedociagniecia te ledg tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawg do badé wykonywanych przez lktyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za#abwepy
przez Ireyniera.

Na polecenie liyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére bdztpliwosci, co
do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepie przez
Inzyniera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomeprzedstawi na finie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki bada (kopie) kzda przedstawiane na formularzach wedtug dostarczopezge Irtyniera wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze vgtizigh bada i udostpnia je na kadezyczenie lriyniera

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateariatdw powinien udzietimu niezlgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegazez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia zgodndéé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to lkynier oprze s wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentacjprojektows i SST. Mae rowniez zlecé, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych thadiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, wtéciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprdbehnicznych oraz wgiwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
Polslg Normy lub
aprobaj techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona
w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeriywymagane przez SST, 4dm partia dostarczona do rob@dhbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi do akceptacii.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dmde okresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietgeva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmapz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwattechnily, w poradku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurydiida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegélngci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robat,
terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robét,
przebieg robét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
uwagi i polecenia liyniera,
daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,
dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyddg przedidone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Ixyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeiz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obligujeyimera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stgpamowy i
nie ma uprawni@ do wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robo6t przeprowadzg sv sposob aigty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie Iryniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczagcspbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rastjgce dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla lmyniera i przedstawiane do wiglu na kade zyczenie
Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dok&atacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywé sie bedzie w obecnéci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgmpoprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéow

Diugoici i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiag.

Jeli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona
przezsredni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolbgiglzaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST @lzie utrzymywa to
wyposaenie zapewniat w sposéb gty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, rypadku wysipowania
dtuzszej przerwy w robotach a takprzy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czséciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego gmstobot.

Odbioru robd4t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inzyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawiecgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogniav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
Badania sprawdzage przeprowadza Laboratorium Zamawiggo na probkach pobranych przez Wykonawe obecndci
Inzyniera. Miejsca pobrania prébek wskazujeyimier. Proby do badasprawdzajcych dostarcza do Laboratorium Zamawgago
Inzynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiggo
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Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecone przezyimiera

przed rozpoogziem robot;
materiatléw przewidzianych do wbudowania,
w trakcie robét

- badania jak&i stosowanych materiatéw i wykonywanych robét

- badania sprawdzage do odbioru rob6t zanikgiych i ulegajcych zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki najedostarcza sukcesywnie w migrpostpu robot.

8.3. 0dbior cze$ciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje gsiwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbiobbdt dokonuje laynier.

8.4. 0dbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sa;
przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robot,
uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,

0dbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilo$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacja projektowa oraz ustaleniami poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét Odbierajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, Odbierajacy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg Odbierajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, Odbierajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Odbierajgcy.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyaior zwizanych z usupciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorauatalor catas¢ kontraktu.
Kwota ryczaltowa bdzie uwzgédnia® wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena ryczattowa robo6thzie obejmowé
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendwagd
wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztéw pwednich wchodz
ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium,
kosztow utrzymania objazdow,
kosztow dotyczce oznakowania robot,
zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
ustugi obce na rzecz budowy,
koszty projektéw uzupetniagych,
koszty transportu materiatdw na miejsce utylizakpszty utylizacji materiatow,
koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowgsky technologii robét wynikage z przygtych rozwizan technicznych i
technologicznych w ramach opracawa&/ykonawcy,
optaty za dzierawg placow,
koszty ubezpieczenia,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji gegjge-kartograficznej,
koszt zawierajcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,
koszty zwizane z odbiorem robét zabezpieageggh i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja,teslbnika i energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-00.00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w feate.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizahu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektudynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane DzNr 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r,
poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. (paigiada tekst jednolity podany w ge#niku do Obwieszczenia Marszatka sejmu
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Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r wasge ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy — Preudowlane /Dz. U. z 2006 Nr.
156 poz 1118/

Zarzzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiodrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwc@®2@v sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszersawierajce dane bezpiecastwa pracy i ochrony zdrowia wraz z
Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozpgazenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawierajce dane dotyere bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr@z. U. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi zmianami) — (akt posiada tekst
jednolity podany w zatzniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpispélolskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogachipmbych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r w sprawie szczegotowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym ruchem.

Ustawa ,Prawo ZamoéwiePublicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony =v D. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przezgdrz
Zamoéwier Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; ¢ Poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1987273, poz. 2703
Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, po&B4;3z. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551,
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D-07.07.01. OSWIETLENIE DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Saflwymagania dotycice wykonania i odbioruswietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa o$wietlenia na drogach
publicznych istniejacych i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
os$wietleniowej na wysoko$ci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2 Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu, stuzaca do zamocowania
opraw o$wietleniowych na wysokos$ci powyzej 16 m.

1.4.3 Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.4.4 Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego wysytanego
przez zrédto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.
1.4.5 Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia.

1.4.6  Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupédw o$wietleniowych.

1.4.7 Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej w
pozycji pracy.

1.4.8 Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oSwietleniowe.

1.4.9 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.10 Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania og6lne”
pkt 2.

Materiaty do wykonania linii dostarczy Wykonawca. Wszystkie materiaty, dla ktérych polskie normy (PN) i branzowe normy
(BN) przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Konstrukcje wsporcze opraw oSwietleniowych

2.2.1. Stupy

Shupy o$wietleniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej dla danego obiektu.
Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla I11i 111

strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN 4031:2004 Stupy o$wietleniowe -Projektowanie i weryfikacja - Specyfikacja obcigzen
charakterystycznych ENV 1991-2-4:1994 Eurokod 1. Podstawy projektowania i oddziatywania na konstrukcje 2-4 Obcigzenie
wiatrem. Stupy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy
Podstawowe parametry:
Sita uzytkowania: odpowiednio 6,0 i 4.3 kN
Nasigkliwo$¢: max. 4%
Stopient mrozoodpornos$ci: F min. F75
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Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gérnej czeSci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla zamocowania wysiegnika
rurowego i ostony stozkowej lub inny system dopuszczony przez producenta

2.2.2. Wysiegniki

Wysiegniki przeznaczone do montazu na stupach prostych jednoelementowych wg parametréw technicznych
podanych w Dokumentacji Technicznej
Wysiegniki nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i $Srednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos$¢

$cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do wierzchotkéw stupéw wirowych
odpowiednio 173mm i 218mm. Zabezpieczone powtoka cynkowa zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe
nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metodg zanurzeniowa - Wymagania i metody badan.

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien wynosi¢ do
1,5m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drég. Mocowanie
wysiegnikéw do stupéw nalezy wykona¢ za pomocg dedykowanych obejm stalowych, ta§m stalowych zaciskowych lub innego
systemu przewidzianego przez producenta i dopuszczonego do stosowania.

2.2.3. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa
oSwietleniowego.

2.2.4. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Rodzaje fundamentow okreslono w Dokumentacji Projektowe;j.
Fundamenty nalezy magazynowa¢ na wyréwnanym utwardzonym i odwodnionym podtozu z zastosowaniem podktadek
drewnianych.

2.3. Oprawy o$wietleniowe ze Zrédtem Swiatla

2.3.1. Oprawy oswietleniowe

Rodzaj opraw okreslono w Dokumentacji Projektowe;.
Oprawy winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-1 i by¢ wykonane w II klasie ochronnos$ci. Oprawy nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniu suchym i niezapylonym.

2.3.2. Zrodia $wiatta

Zastosowane lampy $wiatta typu LED spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62612. Lamy (zaréwki ) nalezy przechowywac¢
W pomieszczeniu suchym.

2.4. Piasek

Piasek do fundamentéw dla stupéw wirowanych i zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13242+A1:2010.
2.5.Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03

2.6. Kable

Nalezy zastosowac kabel izolowany samonosny aluminiowy.

Izolacja kabla powinna by¢ odporna na rozprzestrzenianie sie ognia zgodnie z IEC 60332-1.

Min. wymagania przewodu:

- napiecie znamionowe kabla 0,6/1kV. Min. Grubos¢ izolacji PVC: 1,3mm.

- max. rezystancja w temp. 200 - 0,87 Q)

- prad zwarciowy - 2,0kA

- obcigzalnos¢ pradowa kabla w powietrzu - 138/112 A

- zakres temperatur pracy: min. -250 C max. +800 C.

Przewody powinny odpowiada¢ wymaganiom N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami peinoizolowanymi oraz

z przewodami niepetnoizolowanym.
2.7.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows .
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow
przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?
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2.8. Odbior materialow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie
stwierdzenia wad lub watpliwo$ci co do jako$ci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je badaniom okre$§lonym
przez Inzyniera.

2.9. Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty powinny by¢ przechowywane i sktadowane w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
2.10.Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242

Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow

spetniajace wymagania BN-80/6112-28.
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ., Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujacego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
$Srodkéw transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy dtuzycowej,
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodé® rzgdnych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny wawmlgruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lopbrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zakicwykonywanie wykopow wskoprzestrzennychecznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiaganaganiom BN-83/8836-02 .

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca si wykonywa& mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoz
samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny¢lyez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgodnie z PN-68/B-
06050 .

Wykop rowka pod kabel powinien &ygodny z dokumentagjprojektovs, SST lub wskazaniami dyniera. Wydobyty
grunt powinien b§ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkawipmy by¢ wykonane w sposéb zapewnjey ich
stateczngx.
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych, nafepowierzchng terenu wyprofilowé
ze spadkiem unmidiwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rigielokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysat£ap. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie naley wykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i z@gzcz& ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjm.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynés),95 wedtug BN-77/8931-12 . Zgggczenie nalyy wykonywa w taki sposéb aby
nie spowodowauszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub

odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.
5.3. Wykonanie ustojéw pod stupy oswietleniowe

Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniaé rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie
wiatru dla I i I1I strefy wiatrowej. Gérna cze$¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowac sie 10 cm pod powierzchnig gruntu.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10, spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01 .
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia * 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig = 10 cm.

5.5. Montaz masztow

Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw taczeniowych,
oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas transportu,
nalezy uzupemnic.

Maszt ustawiac nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
spowodowac odksztatcenia elementédw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujacych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem.
Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosSci masztu.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych
ubytkéw, uzupeini¢ powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowaé
przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.6. Montaz stupow

Shupy nalezy ustawiaé dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane ustoje. Spdd stupa powinien
opierac sie na warstwie betonu marki C8/10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach
50x50x 7 cm.

Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gérnej czesci stupa oswietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic¢ go $rubami, znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem ré6wnym ciezarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem
ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy wypeitni¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadno$cia + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.
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Nalezy dazy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyZnie réwnolegtej do powierzchni
oSwietlanej jezdni.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajacych do stupéw i wysiegnikéw.

Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym
niz 1 mma2.

[lo$¢ przewodow zalezna jest od iloSci opraw.

0d tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

5.9. Montaz linii kablowej

Wiazkowy przewdd izolowany nalezy rozcigga¢ przy pomocy przeciggnietejwstepnie linki nylonowej opartej na
rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw odporowych lub naroznych. Przewdéd rozciaga sie na
odcinku od stupa rozgateznego do krancowego lub odporowego. Dla zmniejszenia sit pionowych na pierwszej rolce zaleca sie
ustawienie bebna z przewodem w odlegtosci okoto 20 m od stupa z ta rolka. Przed przystgpieniem do rozciggania
przewodu nalezy na stupach rozwiesic rolki to jest na stupach przelotowych i krancowych rolki montazowe pojedyncze, a na
naroznych podwojne. Nastepnie przez wszystkie rolki przeciagna¢ linke nylonowa i przymocowac na jej koncu oponcze do
mocowania przewodéw. W oponcze wsung¢ koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt (ma to na celu
zmniejszenie oporu w trakcie rozciggania przewodu w rolkach montazowych) i przystapic¢ do jego rozciggania uwazajac aby
nie dotykat ziemi oraz nie ocierat sie o przeszkody terenowe. Po dociagnieciu przewodu do stupa kraticowego (odporowego)
nalezy go zamocowa¢ w uchwycie koficowym na state. Dalsza kolejno$¢ prac to przystapienie do naciagu przewodu
wigzkowego. Dynamometr do pomiaru naciaggu nalezy zamocowa¢ pomiedzy uchwytem (zabka) a stupem kranncowym, do
ktérego prowadzony jest naciag.

Nacigg nalezy dobierac¢ do przyjetego w projekcie naprezenia podstawowego, maksymalnej dtugosci przesta w naciaganej
sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu. Dla nowych przewoddéw nalezy zastosowac przeprezenie tj. nacigg lub
zwis dobrac¢ jak dla temperatury o 5 2 C nizszej od panujgcej w czasie montazu. Dla wyréwnania zwis6w w sekcji naciggowe;j
dopuszcza sie 20% przeprezenia a po ich wyréwnaniu nacigg nalezy zmniejszy¢ do wymaganego. Po dokonaniu naciagu i
wyregulowaniu zwisow w poszczeg6lnych przestach nalezy przewdd wigzkowy przenies¢ z rolek montazowych na uchwyty
przelotowe i narozne. Nastepnie nalezy zatozy¢ uchwyt odciggowy na stupie krancowym powiekszajac naciag przewodu tak,
aby po zwolnieniu uchwytu naciggowego (zabki), sita naciagu byta zgodna z powyzszym doborem. Przy montazu wigzkowych
przewodow izolowanych nalezy przestrzega¢ zasady prawidtowego dokrecania uchwytéw i zaciskdw sita podang w albumie.

5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej, do czasu ukazania sie nowych
przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe o§wietleniowa, oraz od
warunkoéw technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.10.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odtaczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie o§wietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej i na konicu kazdego odgatezienia o dtugosci
wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 5 oméow.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych 0 20 mm, nie krétszych niz 2,5 m,
potaczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi sie w szafie o§wietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢ przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
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5.10.2. Uziemienie

Uziemienie polega na pmizeniu czsci przewodzacych dosgpnych z uziomami w sposob powodty samoczynne
odfgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych
. Zaleca si wykonywanie uziomu tanowego, uktadaic w jednym rowie z kablems$wietleniowym, bednark ocynkowan 25 x 4
mm, ktéra nagpnie powinna b§ wprowadzona do wik latam, masztéw i szafy avietleniowej i pojczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te magspetnid@ réwniez role zaciskéw probierczych.

Ewentualne tgczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i
gruzu.

0d zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowos$ci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
jakos$ci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen srubowych stupéw, masztow, wysiegnikéw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
gteboko$ci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci zyt
kabla, ktére nalezy wykonywacé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tas§mowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢
stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gteboko$ci utozenia bednarki nalezy wykonywacé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze
od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
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Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieS$ci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.7. Pomiar natezenia o$Swietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76 /E-02032.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien OST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. . ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztéw i szaf oSwietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00M0.,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentow i ustojow,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wyKkonanie uzioméw taSmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5 SST D-
00.00.00. . ,,Wymagania og6lne”:

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robdt w terenie,
dostarczenie materiatow,
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wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentéw lub ustojéw,

zasypanie fundamentdéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

montaz masztéw, stupdw, wysiegnikéw, opraw, szafy o§wietleniowej i instalacji przeciwporazeniowe;j,
uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN/EN 13201-4:2016-03 O$wietlenie drog -- Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnos$ci o§wietlenia

2. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég -- Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

3. PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg -- Czes$¢ 3:0bliczenia parametréow oswietleniowych

4. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty zimne.
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybko schnacy czarny.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
WT-92/K-396 Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia.
PN-EN 13242+A1:2010. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania
PN-EN 62612:2014-01 Lampy samostatecznikowe LED do ogélnych celéw oswietleniowych na napiecie zasilajace > 50 V -
- Wymagania funkcjonalne
PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do
zastosowan ogélnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej

10.2. Inne dokumenty

21.
22.

23.
24.

25.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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