Zal. R che

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdwienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa o$wietlenia przy ul. Jezynowej”

Nazwa i kody CPV :

- Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego 45316100-6
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
- instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego 45316110-9

Zawartos¢ opracowania:

1. czes¢ opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania;

Mistarz Marek

1. Cze¢s¢ opisowa

1a. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie prowadzone do budzetu pn.:
~Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa o$wietlenia przy ul.
Jezynowej”.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;
pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

wykonanie dokumentacji projektowej;

uzyskanie wymaganych przepisami warunkdw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;
wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacije;

uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane;

przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robét.

Zakres opracowania



Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robét budowlanych szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Zadania z zakresu dobudowy oéwietlenia na terenie Dzielnicy XVIII w 2021r.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia przy ul. Jezynowej. - wykonanie
projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz budowa przytacza
energetycznego oswietlenia.

1. Informujemy, ze w rozpatrywanym rejonie istnieje oswietlenie zasilane z PZ2141 1 PZ2273.

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK
(aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne dla projektantéw). W ramach
planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac budowe elektroenergetycznego przytacza oswietlenia w oparciu
0 nastepujace wytyczne: Stosowac oprawy ze Zrodtem $wiatta LED wyposazone w sterownik lokalny
pozwalajacy na wspdtprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem. Stupy stalowe
ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK na fundamentach prefabrykowanych (okoto 8 sztuk).
Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej (np. DVK min 75, pod
jezdnia np. DVR). W zaleznosci od wybranego wariantu zasilanie projektowac od najblizszego stupa
bedacego poza zakresem inwestycji (kablowo, doziemnie) lub projektujac nowa doziemng szafe oswietle
ulicznego wyposazona miedzy innymi w sterownik centralny zgodny z systemem ZDMK. Dla nowej szafy
uzyskac warunki zasilania z Tauron S.A. (3 fazowe). Podtrzymac zasilanie obwoddéw poza zakresem inwestycji
(kablowo, doziemnie). Wykonaé inwentaryzacje istniejacego oSwietlenia oraz bilans mocy obwodow
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkow. W w/w lokalizacji
wystepuje kolizja z LWN, nalezy projektowac oswietlenie unikajac kolizji z w/w linig oraz zachowac skrajnie.
Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢c w ZDMK (procedura ZDMK-36), a nastepnie
uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa. Wszystkie urzadzenia
projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-
szczegolnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199%9r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdi. zm.) - w szczegdinosci § 109. Projektowane stupy nie moga
zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych Na
powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie z procedurg
ZDMK-37). Zachowaé ciagto$é¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie. O terminie rozpoczecia ‘
zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:
Nalezy zbudowac okoto 8 lamp oswietleniowych.

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sg ilosciami przyblizonymi i nie sa
wiazace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé wlasny przedmiar robot w ramach opracowania
dokumentacji projektowe;.

Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robét stanowia ryzyko Wykonawcey i nie

beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

Dobudowa oswietlenia.
W zakres budowy wchodzi:

Wykonanie projektu technicznego,
Budowa nowych odcinkéw kablowych,
Budowa oswietlenia w ciagu ulicy,
Zabudowa stupdw oswietleniowych,



- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,
- Ulozenie folii oznacznikowej wzdiuz trasy kabla
- Pelnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréow, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszg inwestycja potozone sg w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Nowa Huta
(drogi i ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

»Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe¢ zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje noSne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy cz¢S¢ rysunkowy oraz Kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

. Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowiazujacych

przepisow.

a) Czg$c techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne zasilania instalacji o$wietlenia,

- plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie

rozwarstwienie i symbolika szczegdtow winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,

ochrona od porazen,

- obliczenia spadkow napigc, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (rowniez schemat montazowy),

- zestawienie materialdw,

- karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsylu swiatla),

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.
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przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogdlno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

Skany wszystkich pozyskanych warunkdw, opinii, uzgodniefi, decyzji itp... - Plyta CD

w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy wykona¢
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng, zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki
z okre$leniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowe]
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,

w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy ztozyc
wniosek do Zespotu Parkéw Krajobrazowych o zgodg na wycinke drzew i krzewodw oraz uzyskac
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).

nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK - 2 egz.
+(CD)

przekaza¢ do ZDMK ostateczng decyzje na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowac projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz.
+ (CD)

Wykona¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
realizacji inwestycji.

przekaza¢ do ZDMK zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czgsc terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wiascicieli dzialek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania (na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK).

uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakow pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

Rady Dzielnicy V

uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw (w razie
koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

1.
2.

8.

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja byc¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

. Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym

egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwiazanych
z opracowywang dokumentacja.

. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac

projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajgcemu stan
zaawansowania prac na pismie.
Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zamowienia:

1.
2.

Roboty beda realizowane w oparciu 0 wykonana i uzgodniong dokumentacj¢ projektowa,
Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiadac¢ nastepujacg charakterystyke:
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Wartosci wykonanych pomiardw nie mogg przekracza¢ przyjetych w normach.

Dla opraw o$wietleniowych - stopien ochrony P66 dla komory zZrédet $wiatta oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwoscig zastosowania zrodel swiatta roznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figure geometryczna oznaczajaca moc zrodta $wiatla, szczegdly ustali¢ z inspektorem
nadzoru.

Koncowe shupy obwoddéw oswietleniowych muszg by¢ uziemione.

Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegdly ustalié¢ z inspektorem nadzoru.

Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane Oswietleniu 1 Elementom Oswietlenia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dzialania
zwigzane z jego wykonaniem.

Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.
Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dzialem UT tut.
Zarzadu).

Wykonawca zapewni wykonywanie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie, przed przystapieniem do robot, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wilascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstale szkody w trakcie robét Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i whascicieli przyleglej zabudowy,

naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robdt, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

opracuje niezbgdne rozwigzania wykonawcze,

urzadzi plac i zaplecze budowy,

zawiadomi wlascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robdt oraz pokryje koszty tego nadzoru,

utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

zapewni kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narad¢ Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktéra przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowe;j
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonana przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

wykona organizacje robot i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacjg po zakonczeniu robot wraz z utrzymaniem dojsé i dojazdéw do przyleglych posesji.
Najpézniej w dniu  podpisania umowy wykonawca poda zamawiajagcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robdt i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie

(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Prowadzone roboty nie moga powodowac przerw w funkcjonowaniu oéwietlenia Miasta Krakowa.
Optlaty za wylgczenia i dopuszezenia ponosi wykonawca.

. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art,

647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prac¢ podwykonawcow jak za wlasne dziatanie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
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placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegolnych czgsci robot dostarczy zamawiajacemu:

a) Osdwiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezyte)
wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego os$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane raoboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wlasny koszt.

18. Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupdw, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zaggszczenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.

20. Rozpoczgcie i zakonczenie wykonywania robot nalezy zglosic na Dyspozytornig (Centrum

Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78
21. Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robot energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentow do odbioru koncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koficowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewoddw, stlupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — | egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan kabli i przewodow,

- protokoly pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

¢) protokotly pomiarow ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwoddw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez whasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu i elementom
o$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

c) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004
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2. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zardéwno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzglgdniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel zostaty
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniaé
wymagania obowiazujgcych ustaw 1 rozporzadzen oraz przepiséw techniczno - budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbgdne do wykonania zamowienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntdéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zatatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych
materialow niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dofaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, Ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy zaleca Wykonawcey wykonanie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszezen Wykonawcey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowaé: kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdt,
czas wykonania robot !!!

Zataczniki:
I. Zalacznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.81.2020







