L.

ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia publicznego:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla ekranéw akustycznych w ciqggu ul. Wielickiej
na odcinku od ul. Bietanowskiej do wezla autostradowego A4 w ramach zadania pn. Program
budowy ekranéw akustycznych”

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych) dla ekranéw
akustycznych w ciggu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Biezanowskiej do wezta autostradowego
A4,

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — w razie koniecznosci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych badz innych decyzji
niezbednych do realizacji ww. inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

ls

I1.
12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegolowego

-zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tJ.z dnia 2013.09.24),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, nr 63,
poz. 735),

Ustawa prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2006r., nr129, poz.902 z poézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 tj. z dnia 2019.06.26).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18).
Ustalenia obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "
PROKOCIM-OBSZAR PARKOWY" — UCHWALA NR XCI11/2448/18 Rady Miasta Krakowa

zdnia 2018-01-24.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepisow, o
ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.



11. Zakres szczegolowy zamowienia:

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zamowienia:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych

3) Opracowanie projektow wykonawczych

4) Opracowanie projektow a) budowlanych i b) wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy,
na przekladki uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycja.

5) Wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbgdnych do opracowania projektu,
w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji.

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami.

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

8) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng — w razie koniecznosci
(zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej
mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenig

9) Opracowanie projektu zieleni —w razie koniecznosci oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych
opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew.

10) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne

opracowanie).
11) Ustalenie geotechnicznych warunkéw  posadowienia  obiektow budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji

geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. .

12) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

13) Opracowanie czgsci kosztowej (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie).

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.

15) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginal -+ kopia), whasciwej Rady Dzielnicy i innych.

16) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowg/ saswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

17) Do dokumentacji nalezy dolgczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

18) Wykonanie 24-godzinnych badan akustycznych

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysoéw inwestorskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz okreslenie na ich podstawie
wartoéci zamowienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie wartosci zamowienia na roboty budowlane

Okreslenie na podstawie opracowanych kosztorysow inwestorskich wartosci zamdwienia na roboty
budowlane - wwaga: przy Kkalkulacjach szczegolowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym. '

W ramach kosztorysow nie stosowac¢ nazw wiasnych producentow.,

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 w obowigzujagcym na dzien skladania wnioskéw do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK ukfadzie wspolrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referar Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginat przekazaé do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupehiajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycj¢ z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszq nii 15 dni prred zloieniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktore wystepuje wejscie z wyszezegdlnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydzialu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wlasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacii).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbgdnych materiatow, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstgpstwa od przepisoéw dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowain wynikajacych z pozyskanych warunkéw,
uzgodnien I opinii instytucji biorgcych udzial w postepowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacje¢ inwestycji.

14) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
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15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg/ za$wiadczenia
o0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemna zgod¢ (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspotwlascicieli  dziatek,
przygotowaé¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

18) W przypadku wyjscia z projektowana infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejgcego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

1II. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 10 miesiecy od daty zawarcia umowy
- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno—prawnej niezbgdnej do realizacji inwestycji.

a) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujgcej
realizacje inwestycji.

b) Zamawiajacy dopuszcza czgéciowe rozliczenie finansowe za zrealizowane poszczegoélne etapy
dokumentacji projektowej, zgodnie z podziatem ul. Wielickiej na odcinki ujete w zataczniku nr 1.

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuizyé. Do projektu nalezy dotgczy¢ o$wiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniefi w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta staranno$cig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnieii zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

¢) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzj¢ pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robét budowlanych, ztozonym do wiasciwego organu,

d) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej,

e) przekazane projekty do Zamawiajgcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

f) mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

g) za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,

h) za zgodno$é¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

i) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczee



i)

)]

q)

s)
t)

u)
v)

W)

ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekazaé w wersji elektronicznej na
osobnej plycie CD/DVD lub pamieci USB skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji projektowej, opatrzone data waznosci przekazania do Zamawiajacego musza mieé
datg waznosci, nie krotsza niz 10 miesigey liczac od dnia protokotu przekazania dokumentacji.
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczeg6lnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia

Wykonawea zobowigzany jest przestaé/przekazywaé do ZDMK- do wiadomosci,
potwierdzenia zlozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publicznej
oraz do gestorow sieci w terminie: do jednego dnia od daty zlozenia — w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 21 dnia kaidego miesiagca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwigzania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
réowniez przekazywa¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wyceng wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamdwienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien wykonaé wizje lokalng w terenie
Wykonawca powinien w ramach skladanej oferty przewidzie¢ wszystkie koszty, ktore moga
pojawi¢ si¢ na etapie opracowania dokumentacji

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznodci) — 4 egz. (w tym 2 egz. opieczgtowane po uzyskaniu
stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem decyzji)

projekty wykonawcze — 4 egz.

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami — po
4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»czysta” — | egz.

wypisy z rejestru gruntow — I komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokdét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem



= przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= gzczegdtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

s raport z 24-godzinnych pomiaréw akustyeznych 3 egz.

= informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfik¢ projektowanego
obiektu tzw. .BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

= oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. 2 klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

= wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do wydania stosowne; decyzji formalno — prawnej —
po 1 egz.

= potwierdzenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

b. na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

= aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
* dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

= opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

» cze$é graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

= zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

» inwentaryzacja zicleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

= projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

* projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i * pdf)

» przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnych noénikach
cyfrowych — 2 komplety

= szczegdlowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym noéniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

= Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

» Skany wszystkich pozyskanych — warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nosniku CD.

Uwaga:
llosé przekazanych egzemplarzy opracowart do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalaczniki:
1. Zakres zadania wg podziatu ul. Wielickiej na odcinki

Wszelkich informacji udziela:
Stanistaw Bartowski tel. 12 616 7233.

]

%ﬁ“&ta 6
Stanis B’c%o/ws\kr'



Dot. Zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla ekranéw akustycznych w ciagu ul.
Wielickiej na odcinku od ul. Biezanowskiej do wezta autostradowego A4 w ramach zadania pn.
Program budowy ekranow akustycznych”.

Kwota zt

Zakres zadania brutto za
projekt

ul. Biezanowska - ul. Prosta

ul. Prosta - ul. Teligi

Przejscie dla pieszych okolice ul. Rydygiera - wezet
autostradowy A4
ul. Biezanowska - ul. Wiotowa

ul. Wlotowa - ul. Facimiech

ul. Kostaneckiego - wezet autostradowy A4

RAZEM

* niepotrzebne skresli¢

Podpis Wykonawcy



Wielicka — Mapy Google

Wielicka

https://www.google.com/maps/place/ Wielicka/@50.0150368,19.9941204,15.13z/data=!4m5!3m4! 1s0x4716436114f1cf93:0x529248274235¢...
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