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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu przez ul. Bratysławską. 
 
        Zakres inwestycji obejmuje: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych 
(zgłoszenie robót budowlanych/PNB) dla budowy dwukierunkowego przejazdu rowerowego, przejścia 
dla pieszych przez ul. Bratysławską, budowy ciągu pieszo – rowerowego po północnej stronie ul. 
Bratysławskiej (od istniejącego ciągu pieszo – rowerowego do istniejącego przejścia dla pieszych) oraz 
związanych z tym prac projektowych m.in. dowiązaniem do istniejącej infrastruktury rowerowej, 
obniżeniem krawężników, malowaniem i oznakowaniem, przebudową wyspy. 
 Należy przewidzieć usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami oraz zastosować dedykowane 
oświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego.  
        Ponadto:  

• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich – z rozwiązaniem kolizji z zielenią,  odwodnienia, oświetlenia i przekładkami 

kolidującego uzbrojenia. 

• Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego 

ostatecznej decyzji PnB/ zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych (w razie konieczności uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji 

niezbędnych do realizacji inwestycji 

• Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonawca zobowiązany jest do 

oznakowania zadania zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stosowania 

Księgi Znaku Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta 

Krakowa. Treść na tabliczkach oraz lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym. Treść dostępna 

pod linkiem: Link do materiałów: https://www.krakow.pl/start/208216,artykul,ksiega_znaku_-

_nowe_logo_krakowa.html  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 
i rozporządzeniami, w szczególności: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 

poz. 741 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 

U. 2012, poz. 463 ). 

https://www.krakow.pl/start/208216,artykul,ksiega_znaku_-_nowe_logo_krakowa.html
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• Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z 

późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 

Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 

jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z późn. zm.).  

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z póżn. zm.). 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w 

ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 

drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w 

sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych w 

Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2. Pozyskanie warunków branżowych od operatorów mediów i przedstawienie rozwiązań kolizji 
projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem  

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych m. in. ZDMK, ZTP, 
KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK, Tauron, Polskiej Spółki Gazownictwa, Orange, MPEC, 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, PGW Wody Polskie (w razie konieczności) 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące) 
5. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 
6. Sporządzenie tabelarycznego zestawienia numerów działek wchodzących w zakres inwestycji z 

wyszczególnieniem dla nich wykazu właścicieli, współwłaścicieli, rodzaju wejścia i powierzchni 
zajęcia terenu 

7. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie 

8. W razie konieczności wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach (celem zapewnienia 
szczegółowości rozwiązań) 

9. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  
z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r.  
„O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw”.  

11. Warunki techniczne należy uzyskać od ZDMK.  
12. W razie kolizji z istniejącą zielenią:  

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew  
i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 
obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią 
+ dokumentacja fotograficzna,   

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie 
uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew - w razie konieczności. 

13.  Przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać informacje  
w zakresie zawartych umów o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją 
inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy 
o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi 
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do 
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynować prace. 

14. Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie 
konieczności uzyskania decyzji ŚU, względnie decyzji ŚU, gdy będzie wymagana (w razie 
potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko). 

15. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 

16. Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji 
robót budowlanych – w razie konieczności.  

17. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna 
(oświetlenie). 

18. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna 
zostać opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ 
od strony Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami 
zdalnego sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, 
ewentualne konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe 
wraz z układami sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową rozumiem komplet 
opracowania obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

19. Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiązaniach stosować aktualne 
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej 

20. Uzyskanie wymaganych opinii właściwej Rady Dzielnicy 
21. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery 

architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole 
Konsultacyjnym do Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób 
Niepełnosprawnych  

22. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku 
projektów organizacji ruchu nie krótszą niż 3 miesiące od dnia przekazania dokumentacji. 

23. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r.  
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie 
wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji  
z planowaną inwestycją: 

• opracować operat dendrologiczny, przy czym w szczególności: 
o operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi 

wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały, przez osoby  
o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 
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o sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację zieleni, ze 

wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz 

wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać 

wyprzedzająco w stosunku do właściwych rozwiązań projektowych 

dotyczących infrastruktury, tak aby możliwe było dostosowanie projektu do 

istniejących drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do minimum; 

o operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem szczegółowych 
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Krakowa w formie „Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 
inwestycyjnym” lub: 

o (operat dendrologiczny należy opracować zgodnie z Kartami informacyjnymi 
do standardów ochrony drzew – adres strony internetowej: 
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html) 

• wykonać analizę możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w 
jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – w przypadku nieuniknionej 
kolizji z istniejącą zielenią bądź złym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejącej 
zieleni, skutkujących koniecznością usunięcia drzew, przy czym: 

o sposób obliczania liczby nasadzeń zastępczych oraz ich parametry należy 
przyjąć zgodnie z metodyką wprowadzoną odpowiednim zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Krakowa; 

o dla nasadzeń zastępczych należy sporządzić projekt nasadzeń zastępczych, 
zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały; projekt 
nasadzeń zastępczych może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby  
o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

• sporządzić raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku  
z inwestycją drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane należy opracować: 

o zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 
-w formacie dwg oraz: 
-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli 
atrybutów, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  
Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik 
wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego 
uzupełnienia; 

• w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności zapewnienia, przez wykonawcę robót 
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochroną zieleni, w 
szczególności drzew, pełnionego na etapie realizacji robót przez osoby o 
kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

• w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, 
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plików dwg i shp; 

 

w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, 
dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz  
z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie 
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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24. Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia robót 
budowlanych uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, protokołu Narady 
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia), 

25. Opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla każdej branży. 
26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia 

projektowanego i istniejącego 
27. Sporządzenie profili podłużnych: dróg, kanału opadowego 
28. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar docelowego pasa 

drogowego, należy przewidzieć wykonanie projektu przywrócenia terenu do stanu 
istniejącego 

29. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do 
Izby Samorządu Zawodowego. 

30. Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkimi innymi 
ostatecznymi decyzjami warunkującymi realizację robót budowlanych. 

31. W razie konieczności, projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania 
wszelkich materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych oraz do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach 

32. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiązań 
33. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami.  
34. Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową.  

W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 
oznaczenia własności zarządcy drogi 

35. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami 

36. Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, 
zgodnie z w/w Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty 
należy ustalić z zamawiającym/. 

37. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych –  zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być 
oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

38. Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne 
Zamawiającemu do ogłoszenia przetargu 

39. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

40. Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować 
dokumentacje niezbędną do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego 

 
III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 

przepisami 

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  
w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosków do administracji 
architektoniczno-budowlanej, układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)  
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
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3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  
z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 
wrysowanego zajęcia terenu. 

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

5. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
6. Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów 

geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję administracyjną. 
7. Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno 

z projektowaną przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich 
rodzaju wejścia  

8. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, 

KEGW, MIR, protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami 
(kopia), Rady Dzielnicy. 

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych (oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji). 

11. Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12. Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych 
rozwiązań – w razie potrzeby. 

13. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 

14. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji 
biorących udział w postępowaniu dla wydania decyzji  PnB (i w razie konieczności – innych 
koniecznych decyzji  formalno – prawnych). 

15. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery 
architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole 
Konsultacyjnym do Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób 
Niepełnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana Dekerta 24, działająca przy  Powiatowej 
Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych  przy Prezydencie Miasta Krakowa) 

16. Uzyskanie opinii Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiązaniach stosować 
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.  

17. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji PnB/ 
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, do właściwego organu (zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do 
ZDMK. 

18. W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 
uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  
przygotować dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

19. W razie konieczności przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie  
w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców (w porozumieniu  
z Zamawiającym). 

20. W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić 
korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 

21. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 
występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich 
przeniesienia wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 
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22. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy 
przewidzieć przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni  
i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

23. W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

24. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbędnych do realizacji. W przypadku odwołań 
– przekazanie do ZDMK ostatecznej, umożliwiającą realizację prac decyzji administracyjnej 
wraz ze skorygowaną  dokumentacją projektową 

 
IV. Warunki realizacji prac: 

 
Termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowy  - przekazanie przedmiotu umowy 
zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami 
warunkującymi realizację robót budowlanych. 
 

V. Uwagi dodatkowe: 
 

a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno 
– budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie konieczności uzyskania) 
oraz o wydanie właściwych decyzji administracyjnymi warunkujących realizację robót 
budowlanych. 

 Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo 
– odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie 
Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim 
uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym 
przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 
z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku 
wykazania braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do 
wprowadzania stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji 
administracyjnej”. 

b. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji 
WZ/ULICP (w razie konieczności uzyskania) 

c. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję PnB/zaświadczenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  

d. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz 
ostateczną decyzją PnB/ zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych 

e. przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
f. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania 

winna być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
g. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 
h. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów 

w trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 
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i. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz 
uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie 
pisma w oryginale, 

j. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
k. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania 

z zaznaczeniem właściwego, 
l. w razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 
materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz 
do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej 
inwestycji 

m.  na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan 
zaawansowania prac projektowych (również w formie elektronicznej). 

n. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
o. wykonawca zobowiązany jest do co miesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac  

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie) 
p. oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 
q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na 

poszczególne punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawierać oświadczenie 
Wykonawcy, że obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia, 

r. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, do wiadomości, 
potwierdzenia złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do 
gestorów sieci do jednego dnia od daty złożenia, 

s. Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest 
zobowiązany przesyłać również na e-mail do osoby prowadzącej do jednego dnia od daty 
złożenia. 

t. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji, opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego muszą 
mieć datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji w innym 
przypadku należy dokonać aktualizacji (w przypadku projektów organizacji ruchu datę 
ważności nie krótszą niż 3 miesiące). 
 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 

a. W formie opisowej i graficznej: 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 
projektowych) – 2 egz. 

• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów 
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich działek) – 1 egz. 

• zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  
• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 
• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek 

„czysta” – 1 egz.  
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby 

– opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
po 4 egz. 

• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
•    inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz. 
• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 4 egz. 
• operat dendrologiczny – 2 egz. (w razie konieczności)  



9 

 

• Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby 
nasadzeń zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  

• raport oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagany) + decyzja – 4 egz.  
• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 1 egz.  
• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą 

ostateczności (oryginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - 
kopia) - 2 kpl. 

• Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne  
i Kartograficzne – 1 egz.  

• Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych z podaniem dat ważności (załącznik nr 1) 
• projekty budowlane – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży (w tym 2 egz. opieczętowane po 

uzyskaniu stosownej decyzji formalno – prawnej wraz z oryginałem decyzji) 
• projekt techniczny (w razie konieczności) – 4 egz. 
• projekty wykonawcze  – po 5 egz. oddzielnie dla każdej  branży 
• projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 
• projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 
• przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
• kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 
• szczegółowa specyfikacja techniczna  –  3 egz.  (3 kpl.) 
• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  

obiektu tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
• wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania stosownej decyzji formalno – prawnej 

– po 1 egz.  
• potwierdzenia złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno – prawnej, 

 
b. w formie elektronicznej (x 2): 

• aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad  
(w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 
projektowych) (*.doc i *.pdf) 

• opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*.doc i *.pdf) 
• część graficzna projektów (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf ) 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf) 
• inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią) (*.doc i *.pdf)   
• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią) 
• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) (*.doc i *.pdf) 
• zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 
• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych  

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania 
plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – przedmiary na oddzielnym nośniku cyfrowym, 
kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym  (2 komplety) 

• szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (*.doc i *.pdf) 
• Informacja „BIOZ” (*.doc i *.pdf) 
• Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.  
• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji 

administracyjnej wraz ze wszystkimi  załącznikami. 
• Raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie 

elektronicznym ( po 1 egz.): 
- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z 
instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 
Uwagi: 
1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego 

przepisy weszły  w życie w dniu 19 września 2020 r. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego zakresu rzeczowego: 
Załącznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych 

 
Informacji udziela: 
Katarzyna Jargieła – Dział Przygotowania Inwestycji – IP - tel: (12) 616 72 28 
 


