Zal,

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakéw ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia dla zadania
pn.: ,Doswietlenie przejécia dla pieszych na ul. Halszki na wysokosci skrzyzowania z ul.
Zaka”

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego 45316100-6
roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego 45316110-9

Zawarto$¢ opracowania:

1. czgé¢ opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

Dariusz Kondracki
1. Czgs¢ opisowa
1a. Ogoélny opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie wprowadzone do budzetu
pn.: ,Doswietlenie przejscia dla pieszych na ul. Halszki na wysokosci skrzyzowania z ul. Zaka”. Nr
budzetowy zadania: ZDMK/T1.82/22

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badar;

— .. wykonanie dokumentacji projektowej;

- uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zg6d, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

— wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zagwiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentow wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robét.

Zakres opracowania



Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robot budowlanych szczegblnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Zadanie z zakresu budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Halszki/Zaka

Budowa oéwietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Halszki - wykonanie projektu technicznego wraz z
uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodniefi prawnych oraz budowa oéwietlenia przejécia dla pieszych zgodnie
zalgcznikiem graficznym.

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ3055.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK (aktualne
wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl — wytyczne dla projektantéw).

a) W ramach inwestycji zaprojektowac budowe dedykowanego oéwietlenia przejécia dla pieszych zgodnie z
rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. (zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o
nastepujace wytyczne: Stosowaé specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny).

b) Projektowa stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie prefabrykowanym.

c¢) Zastosowa¢ kabel typu VKXs 5x16 mm2 na calej dhugosci ukladny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR). ‘

d) Zasilanie projektowac w nawiazaniu do istniejacego oéwietlenia, kablowo od najblizszego istniejacego slupa
o$wietleniowego.

3. Lokalizacjg  projektowanego oéwietlenia  nalezy uzgodni¢ w ZDMK  (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyska¢ opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

4. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegélnie w rejonach wystepowania urzadzen
technicznych drég np. o$wietlenia) powinny spetniac wymogi zawarte W Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegOlnosei § 109. Projektowane slupy nie moga
zawegza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych.

5. Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie z procedurg
ZDMK-37). :

6. Zachowaé ciaglo§¢ oswietlenia w  porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji ztut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

7. O terminie rozpoczgcia i zakonczenia rob6t nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wlasnosci dziatek. Ofwietlenie projektowaé wylacznie w
obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK. :

9. Dla inwestycji uzyska¢ niezbgdne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostalych Jednostkach miejskich
zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami, w tym podpisanie
stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej W dwoch

egzemplarzach
Projekt przylacza wykona¢ w oparciu o zasady okreslone w zalaczniku nr 6, zarzadzenia

ar 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod adresem https://zdmk krakow.pl/nasze-

dzialania/wytyczne/.
W projekcie przedstawianym do uzgodnienia w tutejszym zarzadzie, niezbedne jest uwzglednienie wymagan w

zakresie uzyskania dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci o$wietlenia ulicznego przez jednostke

r

realizujaca na zlecenie ZDMK prace zwigzane z biezagcym utrzymaniem systemu oéwietlenia oraz zapewnienia
oSwietlenia terenu w porze wieczornej i nocnej podczas realizacji prac

Szacunkowe ilogci robét budowlanych:

W celu oéwietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Halszki nalezy opracowac dokumentacje projektowa oraz
zabudowaé lampy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie prefabtykowanym, linia
kablowa doziemng. ustawi¢ nowe stupy stalowe lub aluminiowe, oprawy typu LED.



UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét sg ilosciami przyblizonymi i nie sa
wiazace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany opracowa¢ wiasny przedmiar robét w ramach opracowania

dokumentacji projektowej.

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
Dobudowa oswietlenia.
W zakres budowy wchodzi:
- Wykonanie projektu technicznego,
- Budowa nowych odcinkéw linii napowietrznej,
- Budowa oswietlenia w ciaggu ulicy,
- Zabudowa stupéw o$wietleniowych,
- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi (w razie koniecznosci)
- Ulozenie folii oznacznikowej wzdhiz trasy kabla (w razie konieczno$ci)
- Pefnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolniefd, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonawea.

1b. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
- Tereny objete niniejsza inwestycja polozone 53 w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Podgérze (drogi i
ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych,

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

wDokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szaf¢ zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przylgczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujgcy cze$é rysunkows oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

I. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktéremu ma shuzy¢, speia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robét.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robét.

3. Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spetniaé wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowigzujacych

przepisdw.

a) Czgs¢ techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

- plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie

rozwarstwienie i symbolika szczegélow winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,

ochrona od porazer,



. obliczenia spadkéw napig¢, skutecznoéci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

. schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

- zestawienie materialow,

- karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsyhu $wiatla),

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawezy W wersji papierowej - 4 egz. + o

- projekt czasowe] organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

- przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogolno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w wersji papierowej — 3 egz. + ch.

- Skany wszystkich pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp... - Ptyta CD

- Zgodnie z Uchwalg nt XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:

- (w razie kolizji z zielenig) opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegblnosci

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreélonymi w zat. 1 do ww. uchwaly, przez osoby 0 kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaly;

o sporzadzang W ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, -ze
wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéow lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajaco w stosunku do whasciwych rozwiazaft projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe bylo dostosowanie projektu do istniejacych
drzew i ograniczenie kolizji zielenig wysoka do minimum; AT

o operat dendrologiczny nalezy opracowaé z zachowaniem szczeg6towych zasad
ochrony zieleni, zawartych w Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym’”,

UWAGA: Ww. Standard (... )” ma zostac wprowadzony specjalnym
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Do czasu wejécia w zycie zarzadzenia
tresé ,Standardu (...) " nalezy uzyska¢ w ZDMK.

- sporzadzi¢ raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), W formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy
opracowac:
o zgodnie zramowymi wytycznymi okre§lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. W formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli atrybutow,
w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); T -
UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia whasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz Z instrukejg dotyczaca sposobu jego
uzupehienia;

- w kazdym rodzaju opracowania 0dnoszacego sie do drzew, W szczegoOlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do hich
informacjami, w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w zat. 4 do ww. uchwaty;

. w razie kolizji projektowane] infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni z gospodarkg szatg roélinng, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki
7 okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujace] projekt zagospodarowania terenu z¢€
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,



b

w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacq zielenia, nalezy zlozyé
wniosek do Zespotu Parkéw Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewéw oraz uzyskaé
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).
nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzeti zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK - 2 egz.
+(CD)
przekaza¢ do ZDMK ostateczng decyzjg na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci)
w przypadku zaistnienia kolidujgcego uzbrojenia terenu nalezy opracowaé projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki/ zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)
Wykona¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
realizacji inwestycji.
przekaza¢ do ZDMK zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

) Czgs¢ terenowo — prawna:
uzyskanie zgody wlascicieli dzialek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacjg
zasilania (na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),
uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,
uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)
opinia/ uzgodnienie z Zarzagdem Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)
opinia/ uzgodnienie Rady Dzielnicy (w razie koniecznosci)
uzyskanie uzgodnieri lub pozwolen Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (w razie
koniecznosci)
uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziati Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

1;
2.

3.

n

8.

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK,
Przekazane projekty do zamawiajacego maja byé zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$é Biuro Projektow.

Wszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwiazanych
z opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesiac bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
zaawansowania prac na pismie,

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci Jjego realizacji.

WarunKi realizacji zaméwienia:

b =

W

- Roboty bedg realizowane w oparciu 0 wykonana i uzgodniong dokumentacije projektowa,
. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiadaé nastepujaca charakterystyke:

Wartosci wykonanych pomiaréw nie moga przekraczaé przyjetych w normach.
Dla opraw oswietleniowych - stopiefi ochrony IP66 dla komory zrédet éwiatta oraz IP65 dla osprzetu
zmozliwoscig zastosowania Zrédet swiatta réznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figurg¢ geometryczna oznaczajgca moc zZrodia $wiatla, szczegoly ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodéw oswietleniowych musza byé uziemione.
Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegotly ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane O$wietleniu i Elementom Oswietlenia.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
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zwiazane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane beda z materialdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu tob6t budowlanych nalezy
stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

5. Materialy z demontazu nalezy przekazaé do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.
Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie, przed przystgpieniem do robdt, inwentaryzacj¢ (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzeni spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robét Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy 0s6b trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej zabudowy,

naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ robot, tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, wraz z wezedniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

a) zapewni objgcie kierownictwa robdt przez kierownika robot,

b) opracuje niezbgdne rozwigzania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi whascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robét oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzong
przez Naradg Koordynacyjna Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktorg przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci peinej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacjg robot i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakoficzeniu robot wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przyleglych posesji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji tuchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robot i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudniefi w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoficzeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem. :

12. Prowadzone roboty nie moga powodowaé przerw w funkcjonowaniu o$wietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca. e

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za pracg podwykonawcéw jak za wiasne dzialanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koficowego przedmiotu zamoOwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czgsei rob6t dostarczy zamawiajgcemu:

a) O$wiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) Kopie umow z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oéwiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umoéw
spowoduje odmowg wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiaréw
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.



17. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

18. Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupéw, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiane gruntu,

20. Rozpoczgcie i zakoriczenie wykonywania robét nalezy zglosi¢ na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

I. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakoriczeniu robét i przyjeciu dokumentdw do odbioru koncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koficowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewodéw, stupéw:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, shupéw,

- protokoly badan kabli i przewodéw,

- protokoly pomiaru uziemien,

- protokoly odbioru prac zanikowych,

¢) protokoly pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

¢) dane dotyczace wykonawcy prac:
- ksero uprawnien pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wiasciciela

uprawnien),
Wymagania szczegélowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o§wietleniu i elementom
os$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

c) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2. Cz¢s¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umows.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel zostaly
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetniaé
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno - budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjéciowe i materialy niezbedne do wykonania zaméwienia - podktady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych

"



materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzah projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dolgczyé oéwiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byé¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszezeh Wykonawcey zwigzanych z bl¢dnym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, Ktory powinien zilustrowaé: kolejnosé postgpowania, etapowanie roboét,
czas wykonania robot !!!

Zalgczniki:
1. Zalgcznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.3.2022

Starsz,vﬂ)ecjalista
o Aneclis
Dariusz Kondracki



