SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Przebudowa ulic w istniejgcym pasie drogowym z podziatem na 4 czesci: Cze$¢ 2 obejmujaca ulice:

a) ul
b) ul
c) ul
d) ul
e) ul
f) ul
g) ul.

Olszanicka — od ronda w Chetmie do ul. Kosmowskiej,

Rzepichy - od ul. Chetmskiej do ul. Orlej,

Lea - od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego,

Krélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan),
Kobierzynska odc. | = od ul. Kapelanka do ul. Grota Roweckiego,
Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej,

Ludwinowska — od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego”

I. Zakres prac

[l. Warunki wykonania i odbioru robot
IIl. Rozliczenie robot

IV. Sprzet

V. Transport

VI. Odbidr pogwarancyjny

Krakéw, luty 2022



l ZAKRES PRAC

a. ul. Olszanicka

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego Srednia grubos¢ 3cm.
W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W WMS dla KR 3-4

W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 3-4, grubos¢ 5cm
Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa.
Kraweznik kamienny.

Kraweznik betonowy 43,5/31,4cm peron autobusowy

Podbudowa z kruszyw tamanych

. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej

10. Sciek z kostki betonowej 2 rzedy

11. Nawierzchnia z recykliny- pobocza

12. Regulacja kratek $ciekowych oraz whazow kanatowych.

13. Regulacja wiazéw studni teletechnicznych.
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14. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

. ul. Rzepichy

. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego srednia grubos¢ 3cm

. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-4,

. W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 3-4, grubos¢ 5 cm,

. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

. Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadows.

. Regulacja kratek sciekowych oraz wiazéw kanatowych

. Nawierzchnia z recykliny — pobocza

. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo
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¢. Juliusza Lea

1. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-4,

2. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, dla KR 3-4, grubosé 4cm,

3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

4. Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa.

5. Kraweznik kamienny.

6. Podbudowa z kruszyw tamanych

7. Chodniki z kostki betonowej hezfazowej

8. Sciek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzedy - przetozenie w miejscach tego wymagajacych
9. Regulacja kratek sciekowych oraz wtazéw kanaftowych

10. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

d. ul. Krélowej Jadwigi
1. Warstwa wyrdwnawecza z betonu asfaltowego srednia grubo$é 3 cm,
2. W —wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, dla KR 3-4, grubo$¢ 5cm
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Frezowanie nawierzchni bitumiczne;j

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadowa

Kraweznik betonowy
Regulacja kratek Sciekowych oraz wtazéw kanatowych

Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

. ul. Kobierzynska

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 5-7, grubosé¢ 6cm
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S modyfikowana dla KR 5-7, grubo$¢ 4cm
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadows.

Kraweznik Betonowy

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 2 rzedy

Odtworzenie nawierzchni chodnika w miejscach tego wymagajgcych

Remont kratek Sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.

Regulacja kratek sciekowych, wtazéw kanalizacyjnych, skrzynek zawordéw, pokryw studni
teletechnicznych.

. Odtwarzenie petli indukcyjnych

Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

Debowa

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 3-4,

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 3-4, grubos¢ 4cm,
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadowa.

Kraweznik betonowy 20/30cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej

Remont kratek Sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.

Regulacja kratek sciekowych, wtazéw kanalizacyjnych, skrzynek zawordw, pokryw studni
teletechnicznych.

Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

. ul. Ludwinowska

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 3-4, grubos¢ 6cm
W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S modyfikowana dla KR 3-4, grubosé 4cm
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa.

Kraweznik Betonowy

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 2 rzedy

wymiana nawierzchni chodnika w miejscach tego wymagajgcych

Remont kratek sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.

Regulacja kratek sciekowych, wiazow kanalizacyjnych, skrzynek zawordow, pokryw studni
teletechnicznych.



10. Odtworzenie petli indukcyjnych
11. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

UWAGA:

1. Tolerancje grubosci warstw bitumicznych — od -10% do +10% w-wy wigzgcej oraz od -5% do
+5% dla w-wy Scieralnej i pakietu warstw bitumicznych podanych w przedmiarze.

2. Potgczenia nawierzchni jezdni wykonaé przy uzyciu bitumicznych tasm uszczelniajgcych

3. Petle indukcyjne odtworzy¢ przed utozeniem warstwy Scieralnej

4. Wykonawca robot 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym odcinku drogi ustawi na niej
tablice informujgce o utrudnieniach w ruchu o wymiarach co najmniej 1,0m x 0,5m o tresci
»Bedziemy modernizowali te ulice dla Ciebie! Za utrudnienia przepraszamy”. Wzér tablicy
stanowi zatgcznik do SWZ

5. Do kosztéw realizacji zadania nalezy doliczy¢:
a. Wykonanie projektéw organizacji ruchu.
b. Wykonanie inwentaryzacji, rozebrania i odtworzenie oznakowania pionowego oraz

urzadzen BRD.

c. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowo.

d. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie petli indukcyjnych.

Do projektowania mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy przyja¢ kategorie ruchu KR- 3-4 i 5-7
Mieszanki mineralno-bitumiczne winny by¢ zaprojektowane w oparciu o:

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne

- WT-2 cz. 12014. Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania Techniczne.

- WT-2 cz. 2 2016. Wymagania Techniczne wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

Wymagania okreslone w tych dokumentach sg zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w
Polsce, a w szczegdlnosci z ustawg o wyrobach budowlanych i z ustawa o systemie oceny zgodnoéci
oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Nalezy zastosowac w mieszankach mineralno - bitumicznych tylko kruszywo naturalnego
pochodzenia mineralnego {kamienne) tamane, ktdre moze by¢ poddane wytgcznie obrébcee
mechanicznej.

W mieszankach mineralno — asfaltowych wyklucza sie uzycie kruszywa z zuzli wielkopiecowych,
stalowniczych i pomiedziowych, a takze kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego
do warstw scieralnej i wigzgce;.



Dopuszcza sig stosowanie kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego w
mieszankach mineralno — asfaltowych do warstw podbudowy bitumicznej.

Szczegotowy rodzaj zamawianych prac okresla przedmiar zawierajgcy przewidywane ilosci
planowanych prac oraz rubryke cen jednostkowych dla poszczegdlnych robét oraz ich wartosci. llogci
robét podane w przedmiarze sg ilosciami orientacyjnymi i moga ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu w
zaleznosci od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie.

. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Termin zakoriczenia: 120 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonanie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, p0z.2016 z
pdiniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia (DZ. U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

3 wykonanie robot zgodnie z trescig zamdwienia polskimi normami i normami branzowymi
oraz Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Mieszanki mineralno -
bitumiczne zaprojektowac w oparciu o WT-1 i WT-2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy
stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa
Budowlanego),

4. uzyskanie akceptacji Inspektora na wbudowanie dostarczonych materiatéw na podstawie
dostarczonych deklaracji zgodnosci, certyfikatow zgodnosci oraz deklaracji wiasciwosci uzytkowych.

5. zapewnieni we wtasnym zakresie i na swoj koszt:
- urzgdzenie placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy. Organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwos¢ utrzymania dojazdu i dojécia do poses;i
lezgcych przy przebudowywanych ulicach, zapewnia¢ sprawng obstuge komunikacji zbiorowej oraz
minimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym.

6. przed rozpoczeciem robot poinformowanie mieszkancdw i podmioty prowadzace dziatalnoéé
przy przebudowywanych ulicach o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogowym -z
minimum 7- dniowym wyprzedzeniem

2 poniesienie odpowiedzialnosé cywilng za szkody powstate w trakcie realizacji robét réwnie?
wobec 0séb trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac,



8. po przejeciu placu budowy - zinwentaryzowanie oznakowania poziomego i pionowego, stanu
zieleni, znakdw geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i miejskiej i ich oznakowania a w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia — odtworzenie ich na wtasny koszt

9. zapewnienie na wiasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego
geodete wraz z inwentaryzacja powykonawczg wykonang przez uprawnione stuzby geodezyjne.

10. na zadanie zamawiajgcego prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym, ciggtym oraz w
dniach wolnych od pracy.

11. Zapewnienie nadzoru specjalistycznego ze strony wtascicieli lub zarzagdcéw mediéw, lub
urzadzen technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace mogg powodowac zagrozenie ich
uszkodzenia.

12 Prowadzenie dokumentacji budowy

13. przed przystapieniem do wyceny oferty oraz bezposrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych nalezy w Wodociggach Miasta Krakowa - Zaktad Sieci Kanatowej Krakdw, ul.
Lindego 9 tel. 12 620-33-15 fax 12 639-22- 38 uzyskac techniczne warunki regulacji wtazow
kanatowych.

14, Po wykonaniu warstwy $cieralnej, obowigzkowo odtworzy oznakowanie poziome metoda
malowania cienkowarstwowego na moment udostepnienia ulicy do ruchu z uzupetnieniem po
uplywie 30 dni w przeciggu 5 dni, w technologii grubowarstwowej z uzyciem mas
chemoutwardzalnych.

Zajecie zieleni pod nastepujacymi warunkami;

1. Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosngce w obrebie wykonywanych rob6t —
deskami na wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Deski powinny przylegac écisle do pnia. Dolng czesc
desek opierajgca sie o podtoze nalezy obsypac ziemia. Odeskowanie mocuje sie drutem lub tasma
stalowg bez uzycia gwoidzi.

2. Wykopy prowadzone powinny by¢ w odlegtosci min. 2 m od pni drzew, zas w obrebie korony
drzewa w celu unikniecia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a
powierzchnie cie¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposob jak rany po odcietych konarach).

3. Ziemia do zasypywania wykopdw w obrebie korzeni drzew i krzewow powinna pochodzi¢ z
wierzchnich warstw gleby z duzg zawartosci czesci humusowych.

4, Pod koronami drzew obowigzuje catkowity zakaz sktadowania wszelkich materiatdw
budowlanych, parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy

5. Po zakoriczeniu robot nalezy zrekultywowac trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w
ilosci 3,5 kg/100 m2 z zagrabieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna
zawierac¢ warstwe torfu o grubosci 2 cm, ktora moze by¢ zmieszana z gleba.

Warunki ogdlne.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczerstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z umowg i zleceniem.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania w terminie 7 dni od
wezwania przez Wykonawce.

a. Ochrona $rodowiska oraz zieleni w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

h) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosngce w obrebie wykonywanych robét
deskami na wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Deski powinny przylegac écisle do pnia. Dolng czes¢
desek opierajgcy sie o podtoze nalezy obsypac ziemig. Odeskowanie mocuje sie drutem lub tasma
stalowa bez uzycia gwozdzi.

d) Wykopy prowadzone powinny by¢ w odlegtosci min. 2 m od pni drzew, za$ w obrebie korony
drzewa w celu uniknigcia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a
powierzchnig ciec korzeni nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposéb jak rany po odcietych konarach).

e) Ziemia do zasypywania wykopdw w obrebie korzeni drzew i krzewdw powinna pochodzic z
wierzchnich warstw gleby z duzg zawartosci czesci humusowych.

f) Pod koronami drzew obowigzuje catkowity zakaz sktadowania wszelkich materialéw
budowlanych, parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy.

g) Po zakonczeniu robot nalezy zrekultywowacd trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w
ilosci 3,5 kg/100 m2 z zagrahieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna
zawierac warstwe torfu o gruboséci 2 cm, ktdra moze by¢ zmieszana z glebg.

h) Zabezpieczy¢ odcinek robot przy zapewnieniu ciggtosci ruchu kotowego i pieszego. Teren
robdt powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robét
ich wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone w stosunku do oséh trzecich,
oraz pokryje wszelkie szkody wynikte z trwania budowy.

b. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

G Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

d. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadhad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego i przekazania do uzytkowania.

f. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w ohrehie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Odbiér korncowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartosci.

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy

Odbioru koricowego dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego, po uprzednim faktycznym zakonczeniu robét budowlanych, stwierdzonych
os$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych. Wykonawca przekaze
komplet dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidto wykonanego przedmiotu odbioru



(inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary, itd.) w terminie 10 dni od daty zakorczenia rob6t
budowlanych.

ZDMK dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie 10 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad , ZDMK odmodwi dokonania odbioru
koncowego, a strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie
tych prac. Ponowne przystapienie do odbioru koricowego nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, przy czym wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét
odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego wraz z w/w
zatgcznikami w tym inwentaryzacji geodezyjnej w formie wektorowej sporzgdzonej w obowigzujgcym
uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w
formacie kompatybilnym z Auto-Cad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg ) lub MicroStation (dgn ).

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli takie byty
wymagane przez inspektora

b. deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

c. protokét potwierdzajgcy odbidr robét zanikajacych.

(. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonane prace rozliczane bedg na podstawie zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego po zakofczeniu zadania tj. po pisemnym zgtoszeniu zakonczenia robot i
podpisaniu protokotu odbioru.

IV. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ofercie przetargowej. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
sprawne i terminowe przeprowadzenie robét.



Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rohét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac terminowe prowadzenie robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

VI. ODBIOR POGWARANCYINY.

0Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

Insgektor”

R .
Daifisz Lisowski




