SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Przebudowa ulic w istniejagcym pasie drogowym z podziatem na 4 czesci: Czes$¢ 4 obejmujaca ulice:

a) ul. Kocmyrzowskiej (wybrane odcinki od. Ronda Kocmyrzowskiego do ul. Bulwarowej)
w Krakowie,

b) ul. Kamienskiego w Krakowie,

c) ul. Zagtoby w Krakowie.

I. Zakres prac

Il. Warunki wykonania i odbioru robdt
Ill. Rozliczenie robot

IV. Sprzet

V. Transport

VI. Odbidr pogwarancyjny

Krakow, luty 2022
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a. Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej (wybrane odcinki od. Ronda Kocmyrzowskiego do ul. Bulwarowej)
w Krakowie

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego w miejscach tego wymagajgcych,

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 4-5, grubosé 4 cm,

W-wa écieralna z betonu asfaltowego AC11S modyfikowana dla KR 4-5, grubos¢ 4cm,

Frezowanie / mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej,

Oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowga szybkorozpadowsg,

Kraweznik kamienny 20x30 / betonowy 20x30 na lawie betonowej,

Obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej,

Remont chodnika i bezpiecznika z ptyt chodnikowych i kostki betonowej wraz z robotami ziemnymi
i podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

9. Remont kratek $ciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami,

10.Regulacja wysokosciowa zaworéw, wtazéw, kratek $ciekowych oraz studni teletechnicznych,
11.0dtworzenie petli indukcyjnych,

12.Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego cienko i grubowarstwowo.
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b. Przebudowa ul Kamieriskiego w Krakowie
. Frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grubosé 3cm,
- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 5-7, grubosci 6cm,
- W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 5-7, grubosc 4cm,

. Kraweznik betonowy 20/30cm,
. Krawgznik kamienny 20/30cm.
. Obrzeza 8/30cm,
. Sciek z kostki betonowej lub kamiennej 1 lub 2 rzedy,
10. Remont kratek Sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami,
11. Rozbidrka korytek $ciekowych z utozeniem nowych,
12.Chodnika z ptyt betonowych, wymiana podbudowy, nowy chodnik z kostki betonowej bezfazowej,
13.Regulacja kratek $ciekowych, wtazdw kanalizacyjnych, skrzynek zawordw, pokryw studni
teletechnicznych,
14. Roboty ziemne koparkami (korytowanie pod chodnik),
15. Odtworzenie petli indukcyjnych,
16. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego cienko i grubowarstwowo.
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5. Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadowa,
6
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¢. Przebudowa ul. Zagtoby w Krakowie

1. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego érednia grubos¢ 3cm, w miejscach tego wymagajacych

2. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 3-4, grubosc 6 cm,

3. W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 3-4, grubo$¢ 4cm,

4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej,

5. Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa,

6. Krawgznik betonowy ~ przetozenie / wymiana w miejscach tego wymagajacych,

7. Sciek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzgdy — przetozenie / wymiana w miejscach tego
wymagajacych.

8. Chodnik z ptyt betonowych — przetozenie / wymiana w miejscach tego wymagajacych.
9. Remont kratek sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami,



10. Roboty ziemne koparkami (wykonanie koryta pod pobocze),
11. Wykonanie pobocza z kruszywa,
12. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego cienko i grubowarstwowo.

UWAGA :
1. Tolerancje grubosci warstw bitumicznych — od -10% do +10% W-Wy Wigzgcej oraz od -5% do +5% dla
w-wy Scieralnej i pakietu warstw bitumicznych podanych w przedmiarze.
2. Potaczenia nawierzchni jezdni wykonaé przy uzyciu bitumicznych tasm uszczelniajacych
3. Petle indukcyjne odtworzy¢ przed utozeniem warstwy scieralnej
4. Wykonawca robét 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym odcinku drogi ustawi na niej tablice
informujace o utrudnieniach w ruchu o wymiarach co najmniej 1,0m x 0,5m o treéci »Bedziemy
modernizowali te ulice dla Ciebie! Za utrudnienia przepraszamy”. Wzdr tablicy stanowi zatacznik do
Swz
5. Do kosztow realizacji zadania nalezy doliczy¢:
a. Wykonanie projektow organizacji ruchu.
b. Wykonanie inwentaryzacji, rozebrania i odtworzenie oznakowania pionowego oraz urzagdzer BRD.
¢. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowo.
d. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie petli indukcyjnych.

Do projektowania mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy przyjac kategorie ruchu KR- 3-4 i 5-7
Mieszanki mineralno-bitumiczne winny by¢ zaprojektowane w oparciu o:

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne

- WT-2 cz. 1 2014. Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania Techniczne.

- WT-2 cz. 2 2016. Wymagania Techniczne wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

Wymagania okreslone w tych dokumentach s3 zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
w Polsce, a w szczegdlnosci z ustawa o wyrobach budowlanych i z ustawg o systemie oceny zgodnosci
oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Nalezy zastosowa¢ w mieszankach mineralno - bitumicznych tylko kruszywo naturalnego pochodzenia
mineralnego (kamienne) tamane, ktore moze by¢ poddane wytgcznie obrébce mechanicznej.

W mieszankach mineralno - asfaltowych wyklucza sie uzycie kruszywa z zuzli wielkopiecowych,
stalowniczych i pomiedziowych, a takze kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego do
warstw $cieralnej i wigzgcej.

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego w mieszankach
mineralno - asfaltowych do warstw podbudowy bitumiczne;.

Szczegotowy rodzaj zamawianych prac okreéla przedmiar zawierajacy przewidywane ilosci
planowanych prac oraz rubryke cen jednostkowych dla poszczegdlnych robdt oraz ich wartodci. llosci
robot podane w przedmiarze s3 ilosciami orientacyjnymi i moga ulec zwigkszeniu lub zmniejszeniu
w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie.

I WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Termin zakoriczenia: 120 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, p0z.2016 z pozniejszymi
zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),



3. Wykonanie robdt zgodnie z trescig zamdwienia polskimi normami i normami branzowymi oraz
OgdInymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Mieszanki mineralno - bitumiczne
zaprojektowaC w oparciu 0 WT-1 i WT-2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac
materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego),

4. Uzyskanie akceptacji Inspektora na wbudowanie dostarczonych materiatéw na podstawie
dostarczonych deklaracji zgodnosci, certyfikatéw zgodnoéci oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

5. Zapewnieni we wiasnym zakresie i na swoj koszt:

- urzadzenie placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy. Organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwo$¢ utrzymania dojazdu i dojécia do posesji
lezacych przy przebudowywanych ulicach, zapewnia¢ sprawng obstuge komunikacji zbiorowej oraz
minimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym.

6. Przed rozpoczgciem robét poinformowanie mieszkaficdw i podmioty prowadzace dziatalnoéé przy
przebudowywanych ulicach o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogowym -
z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem

7. Poniesienie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate w trakcie realizacji robdt réwniez wobec
0sob trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac,

8. Po przejgciu placu budowy - zinwentaryzowanie oznakowania poziomego i pionowego, stanu zieleni,
znakow geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i miejskiej i ich oznakowania a w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia — odtworzenie ich na wiasny koszt

9. Zapewnienie na wfasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg wykonang przez uprawnione stuzby geodezyjne.

10. Na zadanie zamawiajgcego prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym, ciagtym oraz w dniach
wolnych od pracy.

11. Zapewnienie nadzoru specjalistycznego ze strony wtascicieli lub zarzadcéw mediéw, lub urzadzen
technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace moga powodowac zagrozenie ich uszkodzenia, .

12. Prowadzenie dokumentacji budowy

13. Przed przystapieniem do wyceny oferty oraz bezpoérednio przed  rozpoczeciem robodt
nawierzchniowych nalezy w Wodociggach Miasta Krakowa - Zakfad Sieci Kanatowej Krakéw, ul. Lindego
9 tel. 12 620-33-15 fax 12 639-22- 38 uzyskac techniczne warunki regulacji wtazéw kanatowych.

14. Po wykonaniu warstwy $cieralnej, obowigzkowo odtworzy oznakowanie poziome metoda
malowania cienkowarstwowego na moment udostepnienia ulicy do ruchu z uzupetnieniem po uptywie
30 dni w przeciggu 5 dni, w technologii grubowarstwowej z uzyciem mas chemoutwardzalnych.

Zajecie zieleni pod nastepujgcymi warunkami;

1. Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosngce w obrebie wykonywanych robdt — deskami na
wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Deski powinny przylega¢ scisle do pnia. Dolng cze$¢ desek opierajaca
sig o podtoze nalezy obsypac ziemig. Odeskowanie mocuje sie drutem lub tasma stalowg bez uzycia
gwozidzi.

2. Wykopy prowadzone powinny by¢ w odlegtosci min. 2 m od pni drzew, za$ w obrebie korony drzewa
w celu uniknigcia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnie cie¢ korzeni
nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposéb jak rany po odcietych konarach).

3. Ziemia do zasypywania wykopéw w obrebie korzeni drzew i krzewéw powinna pochodzi¢
z wierzchnich warstw gleby z duzg zawartosci czesci humusowych.

4. Pod koronami drzew obowigzuje catkowity zakaz sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych,
parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy

5. Po zakoriczeniu robét nalezy zrekultywowac trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w ilosci 3,5
kg/100 m2 z zagrabieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna zawiera¢ warstwe
torfu o grubosci 2 cm, ktéra moze by¢ zmieszana z gleba.



Warunki ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z umowa i zleceniem.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania w terminie 7 dni od
wezwania przez Wykonawce.
a. Ochrona srodowiska oraz zieleni w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
c) Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosngce w obrebie wykonywanych robét deskami na
wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Deski powinny przylegac¢ $cisle do pnia. Dolng czeéé desek opierajaca
si¢ 0 podtoze nalezy obsypac ziemig. Odeskowanie mocuje sie drutem lub taséma stalowa bez uiycia
gwozidzi.
d) Wykopy prowadzone powinny by¢ w odlegtosci min. 2 m od pni drzew, za$ w obrebie korony drzewa
w celu uniknigcia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnie cie¢ korzeni
nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposob jak rany po odcietych konarach).
e) Ziemia do zasypywania wykopoéw w obrebie korzeni drzew i krzewéw powinna pochodzi¢
z wierzchnich warstw gleby z duzg zawartosci cze$ci humusowych.
f) Pod koronami drzew obowigzuje catkowity zakaz sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych,
parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy.
g) Po zakonczeniu robét nalezy zrekultywowaé trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w iloéci 3,5
kg/100 m2 z zagrabieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna zawiera¢ warstwe
torfu o grubosci 2 cm, ktéra moze by¢ zmieszana z gleba.
h) Zabezpieczy¢ odcinek robdt przy zapewnieniu ciagloséci ruchu kotowego i pieszego. Teren robét
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robdt ich
wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone w stosunku do 0séb trzecich, oraz
pokryje wszelkie szkody wynikte z trwania budowy.

b. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s06b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
c. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
d. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koficowego i przekazania do uzytkowania.

f. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i whasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Odbior koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy
Odbioru korcowego dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
po uprzednim faktycznym zakorczeniu robdt budowlanych, stwierdzonych o$wiadczeniem kierownika
budowy o zakoriczeniu robét budowlanych. Wykonawca przekaze komplet dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidto wykonanego przedmiotu odbioru (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary,
itd.) w terminie 10 dni od daty zakoriczenia robot budowlanych.
ZDMK dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie 10 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad , ZDMK odmoéwi dokonania odbioru
koricowego, a strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie
tych prac. Ponowne przystapienie do odbioru koricowego nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, przy czym wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego wraz z w/w zatgcznikami w
tym inwentaryzacji geodezyjnej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujgcym ukladzie
wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
kompatybilnym z Auto-Cad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg ) lub MicroStation (dgn ).

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:
a. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli takie byly wymagane

przez inspektora.
b. deklaracje zgodnasci, certyfikaty zgednoséci whudowanych materiatéw oraz deklaracje wtasciwosci

uzytkowych.
c. protokot potwierdzajacy odbidr robdt zanikajgeych.

Il. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonane prace rozliczane heda na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego po
zakoriczeniu zadania tj. po pisemnym zgtoszeniu zakonczenia robét i podpisaniu protokotu odbioru.



IV.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym
w ofercie przetargowej. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac sprawne i terminowe
przeprowadzenie robdét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé terminowe prowadzenie robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0 i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VI. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odhbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

Inspektor
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