SPECYFIKACJA TECHNICZNA

..Przebudowa ulic w istniejagcym pasie drogowym z podziatem na 4 czesci: czes¢ 1 obejmuje ulice:
a. Przebudowa ul. Wybickiego na odcinku od ul. Radzikowskiego do ul. Lokietka.
b. Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku ul. Przybyszewskiego do wiaduktu
¢. Przebudowa Aleje Slowackiego i Mickiewicza odcinki wg wskazan

d. Przebudowa ul. Lukasiewicza na odcinku od ul. Olszyny do ul. Chrobrego

L Zakres prac

IL Warunki wykonania i odbioru robét
1L Rozliczenie robot

Iv. Sprzet

V. Transport

VL Odbidr pogwarancyjny

Krakéw, Styczen 2022 r



UWAGA!

1. Tolerancje grubosci warstw bitumicznych — od -10% do +10% w-wy wiazgcej oraz od -5% do
+5% dla w-wy Scieralnej i pakietu warstw bitumicznych podanych w przedmiarze.

2. Polgczenia nawierzchni jezdni wykona¢ przy uzyciu bitumicznych tasm uszczelniajgcych
3. Petle indukeyjne odtworzy¢ przed ulozeniem warstwy §cieralnej

4. Wykonawca robét 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym odcinku drogi ustawi na niej
tablice informujace o utrudnieniach w ruchu o wymiarach co najmniej 1,0m x 0,5m o tresci
»Bedziemy modernizowali t¢ ulice dla Ciebie! Za utrudnienia przepraszamy”. Wzér tablicy
stanowi zalgcznik do SWZ

5. Do kosztow realizacji zadania nalezy doliczy¢:
a. Wykonanie projektéw organizacji ruchu.
b. Wykonanie inwentaryzacji, rozebrania i odtworzenie oznakowania pionowego oraz
urzadzen BRD.
a. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania poziomego cienko i
grubowarstwowo.
d. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie petli indukeyjnych.

6. Do projektowania mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy przyja¢ kategori¢ ruchu KR- 3-4

Mieszanki mineralno-bitumiczne winny by¢ zaprojektowane w oparciu o:

- WT-2 cz. 1 2014. Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania Techniczne.
- WT-2 cz. 2 2016. Wymagania Techniczne wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych.

Wymagania okres$lone w tych dokumentach s3 zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

w Polsce, a w szczegélnosci z ustawa o wyrobach budowlanych i z ustawg o systemie oceny
zgodnoSci oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 7
Nalezy zastosowa¢ w mieszankach mineralno — bitumicznych tylko kruszywo naturalnego
pochodzenia mineralnego (kamienne) lamane, ktére moze byé poddane wylacznie obrabce
mechanicznej.
W mieszankach mineralno — asfaltowych wyklucza si¢ uzycie kruszywa z zuzli wielkopiecowych,
stalowniczych i pomiedziowych, a takzie kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu
asfaltowego do warstw Scieralnej i wiazacej. Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa z recyklingu oraz
destruktu i granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno — asfaltowych do warstw podbudowy
bitumicznej.

7. Szczegdlowy rodzaj zamawianych prac okresla przedmiar zawierajgcy przewidywane ilosci
planowanych prac oraz rubryke cen jednostkowych dla poszczegélnych robat oraz ich wartosci.
Ilosci robdot podane w przedmiarze s iloSciami orientacyjnymi i moga ulec zwiekszeniu lub
zmniejszeniu w zaleznoS$ci od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie.



[. ZAKRES PRAC

a. ul. Wybickiego
1. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grubo§é 3em w miejscach tego wymagajaeych,
2. W-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W WMS, modyfikowana dla KR 3-4, grubo$é¢ 6em
3. W-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S modyfikowana dla KR 3-4, grubos¢ 4cm
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5. Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa.
6. Kraweznik kamienny.
7. Sciek z kostki betonowej 2 rzedy - przelozenie w miejscach tego wymagajacych
8. Remont kratek $ciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.
9. Odtworzenie petli indukeyjnych
10. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

b. ul. Armii Krajowej
.- Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego $rednia grubo$¢ 3em, w miejscach tego wymagajacych
. W-wa wiaigca z betonu asfaltowego ACI16W WMS, modyfikowana dla KR 5-7,
. W-wa §cieralna z betonu asfaltowego ACI1S, modyfikowana dla KR 5-7, grubo$é 4cm,
. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
. Skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa szybkorozpadowa.
. Kraweznik betonowy 20/30cm
. Kraweznik kamienny.
. Sciek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzedy - przelozenie w miejscach tego wymagajacych
9. Remont kratek Sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.
10.0dtworzenie petli indukeyjnych
11. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo
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c. Aleje Slowackiego i Mickiewicza
1. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grubo$é 3cm, w miejscach tego wymagajgcych
2. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 5-7,
3. W-wa {cieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 5-7, grubo$é 4cm,
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5. Skropienie migdzywarstwowe emulsja kationowg szybkorozpadows.
6. Kraweznik kamienny.
7. Sciek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzedy - przelozenie w miejscach tego wymagajgcych
8. Remont kratek $ciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.
9. Odtworzenie petli indukcyjnych
10.Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

d ul. Lukasiewicza
1. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, modyfikowana dla KR 3-4, gr 7 cm
2. W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 3-4, grubos¢ Scm,
3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
4. Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadows.
5. Podbudowa z kruszywa lamanego /31,5 gr 20 cm
6, Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 gr 35 cm
7. Sciek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzedy - przelozenie w miejscach tego wymagajacych
8. Remont kratek sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.,
9.Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo



UWAGA :

1. Tolerancje grubosci warstw bitumicznych — od -10% do +10% w-wy wigzacej oraz od -5% do
+5% dla w-wy Scieralnej i pakietu warstw bitumicznych podanych w przedmiarze.

2. Polaczenia nawierzchni jezdni wykonaé przy uiyciu bitumicznych ta§m uszczelniajacych

. Petle indukeyjne odtworzy¢ przed ulozeniem warstwy $cieralnej

4. Wykonawca rob6t 7 dni przed rozpocz¢ciem prac na danym odcinku drogi ustawi na niej
tablice informujgce o utrudnieniach w ruchu o wymiarach co najmniej 1,0m x 0,5m o treéci
»Bedziemy modernizowali t¢ ulicg dla Ciebie! Za utrudnienia przepraszamy”. Wzér tablicy
stanowi zalgcznik do SWZ

5. Do kosztow realizacji zadania nalezy doliczyé:
a. Wykonanie projektdw organizacji ruchu.

W

b. Wykonanie inwentaryzacji, rozebrania i odtworzenie oznakowania pionowego oraz
urzadzen BRD.

¢. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowo.

d. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie petli indukeyjnych.

Do projektowania mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy przyjaé kategorie ruchu KR- 3-4 i 5-7
Mieszanki mineralno-bitumiczne winny by¢ zaprojektowane w oparciu o:

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne

- WT-2 cz. 1 2014. Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania Techniczne.

- WT-2 cz. 2 2016. Wymagania Techniczne wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

Wymagania okreslone w tych dokumentach sa zgodne z powszechnie obowigzujacymi przepisami w Polsce,

a w szczegdlnosci z ustawg o wyrobach budowlanych i z ustawg o systemie oceny zgodnosci oraz przepisami
wykonawczymi do tych ustaw.

Nalezy zastosowa¢ w mieszankach mineralno — bitumicznych tylko kruszywo naturalnego pochodzenia

mineralnego (kamienne) famane, ktére moze by¢ poddane wylacznie obrébce mechanicznej.
W mieszankach mineralno — asfaltowych wyklucza sie uzycie kruszywa z zuzli wielkopiecowych, stalowniczych
i pomiedziowych, a takze kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego do warstw $cieralnej i wiazacej.
Dopuszeza sie stosowanie kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego w mieszankach
mineralno — asfaltowych do warstw podbudowy bitumiczne;.

Szczegotowy rodzaj zamawianych prac okresla przedmiar zawierajacy przewidywane iloéci planowanych prac
oraz rubryke cen jednostkowych dla poszczegélnych robét oraz ich wartosci. Ilosci robét podane w przedmiarze sg
ilo§ciami orientacyjnymi i moga ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb
stwierdzonych w terenie.

II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Termin zakonczenia: 120 dni od dnia zawareia umowy.
2. Wykonanie robédt zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126),

3. wykonanie robot zgodnie z tre§cia zamowienia polskimi normami i normami branzowymi oraz Ogdlnymi

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Mieszanki mineralno - bitumiczne zaprojektowac

w oparciu 0 WT-1 i WT-2. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materialy dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego),

4. uzyskanie akceptacji Inspektora na wbudowanie dostarczonych materialéw na podstawie dostarczonych deklaracji
zgodnosci, certyfikatéw zgodnosci oraz deklaracji wlasciwosci uzytkowych.
5. zapewnieni we wlasnym zakresie i na swoj koszt:



- urzgdzenie placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy.
Organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwos¢ utrzymania dojazdu i dojécia do posesji lezacych przy
przebudowywanych ulicach, zapewnia¢ sprawna obstuge komunikacji zbiorowej oraz minimalizowaé utrudnienia
w ruchu drogowym.

6. przed rozpoczgciem robét poinformowanie mieszkancow i podmioty prowadzace dzialalno$é przy
przebudowywanych ulicach o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogowym_— z minimum 7-
dniowym wyprzedzeniem

7. poniesienie odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale w trakcie realizacji rob6t réwniez wobec 0s6b trzecich

oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac,

8. po przejeciu placu budowy — zinwentaryzowanie oznakowania poziomego i pionowego, stanu zieleni, znakow
geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i miejskiej i ich oznakowania a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia — odtworzenie ich na wlasny koszt

9. zapewnienie na wilasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete wraz
z inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnione stuzby geodezyjne.

10. na zadanie zamawiajgcego prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym, ciagtym oraz w dniach wolnych od
pracy.

I1. Zapewnienie nadzoru specjalistycznego ze strony wlascicieli lub zarzadeow mediéw, lub urzadzen technicznych
w przypadku, gdy prowadzone prace mogg powodowaé zagrozenie ich uszkodzenia.

12. Prowadzenie dokumentacji budowy

13. przed przystapieniem do wyceny oferty oraz bezposrednio przed rozpoczeciem robdt nawierzehniowych nalezy
w Wodociggach Miasta Krakowa - Zaktad Sieci Kanalowej Krakow, ul. Lindego 9 tel. 12 620-33-15 fax 12 639-
22- 38 uzyskac techniczne warunki regulacji wlazéw kanatowych.

14. 14. Po wykonaniu warstwy $cieralnej, obowiazkowo odtworzy oznakowanie poziome metoda malowania

cienkowarstwowego na moment udostepnienia ulicy do ruchu z uzupelnieniem po uplywie 30 dni w
przeciggu 5 dni, w technologii grubowarstwowej z uzyciem mas chemoutwardzalnych.

Zajecie zieleni pod nastepujacymi warunkami;

. Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosnace w obrebie wykonywanych robdt — deskami na wysoko$¢
nie mniejsza niz 1,5 m. Deski powinny przylegac scisle do pnia. Dolna cze$¢ desek opierajaca sie o podloze
nalezy obsypac ziemig. Odeskowanie mocuje sig drutem lub tama stalowa bez uzycia gwozdzi.

2. Wykopy prowadzone powinny by¢ w odleglosci min. 2 m od pni drzew, zas w obrebie korony drzewa
w celu uniknigcia niszezenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnig cig¢ korzeni
nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposob jak rany po odcietych konarach).

3. Ziemia do zasypywania wykopéw w obrebie korzeni drzew i krzewdw powinna pochodzi¢ z wierzchnich
warstw gleby z duza zawartosci czesci humusowych.

4. Pod koronami drzew obowigzuje calkowity zakaz skladowania wszelkich materialéw budowlanych,
parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy

5. Po zakonczeniu robot nalezy zrekultywowaé trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w ilosci 3,5 kg/100
m? z zagrabieniem i walowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna zawieraé warstwe torfu
o grubosci 2 cm, ktéra moze by¢ zmieszana z gleba.

Warunki ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z umowa i zleceniem.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania w terminie 7 dni od wezwania przez
Wykonawce.

a.  Ochrona srodowiska oraz zieleni w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢) Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosnace w obrebie wykonywanych robét deskami na
wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Deski powinny przylega¢ scisle do pnia. Dolng cze$é desek
opierajaca sie o podtoze nalezy obsypac ziemia. Odeskowanie mocuje sie drutem lub tasma stalowa
bez uzycia gwozdzi.

d) Wykopy prowadzone powinny by¢ w odleglosci min. 2 m od pni drzew, zas w obrebie korony drzewa
w celu uniknigcia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnie cieé
korzeni nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposéb jak rany po odcietych konarach).

e) Ziemia do zasypywania wykopéw w obrebie korzeni drzew i krzewéw powinna pochodzi¢ z
wierzchnich warstw gleby z duza zawartosci cze$ci humusowych.

f) Pod koronami drzew obowigzuje calkowity zakaz skladowania wszelkich materialow
budowlanych, parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy.

g) Po zakonczeniu robdt nalezy zrekultywowac trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w ilosci 3,5
kg/100 m? z zagrabieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna zawieraé
warstwe torfu o grubosei 2 cm, ktéra moze by¢ zmieszana z gleba.

h) Zabezpieczy¢ odcinek robdt przy zapewnieniu ciaglosci ruchu kotowego i pieszego. Teren robat
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robdt ich
wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$c za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb trzecich, oraz
pokryje wszelkie szkody wynikle z trwania budowy.

b.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

¢.  Ochronawlasnosci publicznef | prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

d.  Bezpieczensiwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

e.  Ochrona i wtrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt

od daty rozpoczgcia do daty odbioru konicowego i przekazania do uzytkowania.



S+ Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwoscei i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
1 zaakceptowanych przez Inspektora.

Odbiér koncowy robot

Qdbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci
i wartosci.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Wykonawey

Odbioru koncowego dokonuje sig¢ po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowoscei do odbioru konicowego, po
uprzednim faktycznym zakonczeniu robdt budowlanych, stwierdzonych o$wiadczeniem kierownika budowy o
zakonczeniu robdt budowlanych. Wykonawca przekaze komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlo
wykonanego przedmiotu odbioru (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary, itd.) w terminie 10 dni od
daty zakoficzenia robot budowlanych.
ZDMK dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie 10 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego wad , ZDMK odmowi dokonania odbioru koncowego, a
strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie tych prac. Ponowne
przystapienie do odbioru koncowego nastapi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, przy czym wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przediuzenia
terminu zakonczenia robot.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego wraz z w/w zatacznikami w tym inwentaryzacji
geodezyjnej w formie wektorowej sporzadzonej w obowiazujacym ukladzie wspélrzednych. Dopuszczalnym
formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie kompatybilnym z Auto-Cad w wersji 2009
lub nizszej (dxf, dwg ) lub MicroStation (dgn ).

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
a. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli takie byly wymagane
przez inspektora
b. deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow oraz deklaracje wilasciwosci

uzytkowych.
c. protokél potwierdzajacy odbidr robot zanikajacych.

II1. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonane prace rozliczane bedg na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego po
zakoniczeniu zadania tj. po pisemnym zgloszeniu zakofczenia robdt i podpisaniu protokolu odbioru.

IV. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ofercie przetargowej. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac sprawne i terminowe przeprowadzenie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.



V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ terminowe prowadzenie robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VI. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.




