SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Przebudowa ulic w istniejagcym pasie drogowym z podziatem na 4 czeéci: Cze$¢ 3 obejmujaca ulice:

a) ul. Zakopiariska - od ul. Orzechowej do ul. zawitej wraz z tarczg skrzyzowania,

b) ul. Jugowicka - od ul. Marcika do ul. Zakopianskiej

¢) ul. Kurytowicza - od posesji nr 115 do ul. Landaua

d) ul. Herberta - od ul. Witosa wraz z tarcza skrzyzowania z ul. Podmokt3 i ul. Stojatowskiego

I. Zakres prac

Il. Warunki wykonania i odbioru robodt
Ill. Rozliczenie robot

IV. Sprzet

V. Transport

VI. Odbior pogwarancyjny

Krakdw, luty 2022



ZAKRES PRAC

a. ul. Zakopianska
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Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grubosé 2 cm.

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS dla KR 3-4, gr 6 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 3-4, gr 4 cm

Frezowanie nawierzchni hitumicznej

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa

Regulacja kratek éciekowych oraz wiazdw kanatowych.

Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

. ul. Jugowicka

. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia gr 2 cm

. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-4, gr 6 cm

- W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 3-4, gr 5 cm,

. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

. Kraweznik kamienny.

. Chodniki z kostki betonowej bezfazowe;j

. Skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa szybkorozpadowa.

. Regulacja kratek Sciekowych oraz wtazow kanatowych

. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

. ul. Kurytowicza

. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-4, gr 5 cm

. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, dla KR 3-4, gr 5 ¢cm,

. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

. Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadowa.

. Kraweznik kamienny.

. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej

. Sciek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzedy - przetozenie w miejscach tego wymagajacych
. Regulacja kratek sciekowych oraz wtazéw kanatowych

10.Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

d. ul. Herberta

1

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego srednia grubosé 3 cm ,

2. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-4,

3.
4.
5.
6.
7
8.

W —wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, dla KR 3-4 , grubosé¢ 5cm

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowa szybkorozpadowa

Kraweznik betonowy

Regulacja kratek sciekowych oraz wiazéw kanatowych

Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo



UWAGA :

1. Tolerancje grubosci warstw bitumicznych — od -10% do +10% w-wy wigzacej oraz od -5% do
+5% dla w-wy Scieralnej i pakietu warstw bitumicznych podanych w przedmiarze.

2. Potaczenia nawierzchni jezdni wykona¢ przy uzyciu bitumicznych taém uszczelniajacych

3. Petle indukcyjne odtworzy¢ przed utozeniem warstwy $cieralnej

4. Wykonawca rob6t 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym odcinku drogi ustawi na niej
tablice informujgce o utrudnieniach w ruchu o wymiarach co najmniej 1,0m x 0,5m o tresci
»Bedziemy modernizowali te ulice dla Ciebie! Za utrudnienia przepraszamy”. Wz6r tablicy
stanowi zatgcznik do SWZ

5. Do kosztow realizacji zadania nalezy doliczy¢:
a. Wykonanie projektow organizacji ruchu.
b. Wykonanie inwentaryzacji, rozebrania i odtworzenie oznakowania pionowego oraz

urzadzen BRD.

c. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowo.
d. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie petli indukcyjnych.

Do projektowania mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy przyjaé kategorie ruchu KR- 3-4 i 5-7
Mieszanki mineralno-bitumiczne winny by¢ zaprojektowane w oparciu o:

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne

- WT-2 cz. 1 2014. Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania Techniczne. caivanr, o)
- WT-2 cz. 2 2016. Wymagania Techniczne wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych., ..
Wymagania okreslone w tych dokumentach s3 zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w
Polsce, a w szczegolnosci z ustawa o wyrobach budowlanych i z ustawg o systemie oceny zgodnosci
oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Nalezy zastosowac w mieszankach mineralno — bitumicznych tylko kruszywo naturalnego
pochodzenia mineralnego (kamienne) tamane, ktére moze by¢ poddane wytacznie obrébce
mechanicznej.

W mieszankach mineralno — asfaltowych wyklucza sie uzycie kruszywa z zuzli wielkopiecowych,
stalowniczych i pomiedziowych, a takze kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego
do warstw scieralnej i wigzgcej.

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego w
mieszankach mineralno — asfaltowych do warstw podbudowy bitumicznej.

Szczegotowy rodzaj zamawianych prac okresla przedmiar zawierajacy przewidywane iloéci
planowanych prac oraz rubryke cen jednostkowych dla poszczegdinych robét oraz ich wartoéci. lloéci
robdt podane w przedmiarze sg ilosciami orientacyjnymi i moga ulec zwiekszeniu lub zmhiejszeniu w
zaleznosci od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie.

Il. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Termin zakoriczenia: 120 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami:



- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 z
pdiniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (DZ. U.
22003 r. nr 120, poz. 1126),

3. wykonanie robét zgodnie z treécig zamdwienia polskimi normami i normami branzowymi
oraz Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Mieszanki mineralno -
bitumiczne zaprojektowac w oparciu 0 WT-1 i WT-2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowac materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa
Budowlanego),

4. uzyskanie akceptacji Inspektora na wbudowanie dostarczonych materiatéw na podstawie
dostarczonych deklaracji zgodnosci, certyfikatow zgodnosci oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
5. zapewnieni we wlasnym zakresie i na swoj koszt:

- urzgdzenie placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy. Organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwos$¢ utrzymania dojazdu i dojécia do posesji
lezgcych przy przebudowywanych ulicach, zapewniac sprawng obstuge komunikacji zbiorowej oraz
minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym. o
6. przed rozpoczgciem robot poinformowanie mieszkaricow i podmioty prowadzace dziatalnoéé
przy przebudowywanych ulicach o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogowym —z
minimum 7- dniowym wyprzedzeniem
7. poniesienie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate w trakcie realizacji robot réwniez
wobec osdb trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac, ‘

8. po przejeciu placu budowy — zinwentaryzowanie oznakowania poziomego i pionowego, stanu
zieleni, znakow geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i miejskiej i ich oznakowania a w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia — odtworzenie ich na wiasny koszt

9. zapewnienie na wiasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego
geodete wraz z inwentaryzacjg powykonawczg wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

10. na zgdanie zamawiajgcego prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym, cigglym oraz w
dniach wolnych od pracy.

110, Zapewnienie nadzoru specjalistycznego ze strony wiascicieli lub zarzadcéw mediéw, lub
urzgdzen technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace moga powodowa¢ zagrozenie ich
uszkodzenia.

12 Prowadzenie dokumentacji budowy

13, przed przystgpieniem do wyceny oferty oraz bezposrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych nalezy w Wodociggach Miasta Krakowa - Zaktad Sieci Kanatowej Krakéw, ul.
Lindego 9 tel. 12 620-33-15 fax 12 639-22- 38 uzyskac techniczne warunki regulacji wtazow
kanatowych,

14, Po wykonaniu warstwy $cieralnej, obowigzkowo odtworzy oznakowanie poziome metoda
malowania cienkowarstwowego na moment udostepnienia ulicy do ruchu z uzupetnieniem po
uptywie 30 dni w przeciggu 5 dni, w technologii grubowarstwowej z uzyciem mas
chemoutwardzalnych.



Zajecie zieleni pod nastepujgcymi warunkami;

1. Nalezy zabezpieczyC krzewy oraz pnie drzew rosnace w obrebie wykonywanych robét -
deskami na wysokos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Deski powinny przylegac scisle do pnia. Dolng czeéé
desek opierajacg sie o podioze nalezy obsypac ziemig. Odeskowanie mocuje sie drutem lub taéma
stalowg bez uzycia gwozdzi.

2. Wykopy prowadzone powinny by¢ w odlegtosci min. 2 m od pni drzew, za$ w obrebie korony
drzewa

w celu uniknigcia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnie cie¢
korzeni nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposéb jak rany po odcietych konarach).

3. Ziemia do zasypywania wykopdw w obrebie korzeni drzew i krzewdw powinna pochodzi¢ z
wierzchnich warstw gleby z duzg zawartosci cze$ci humusowych.

4. Pod koronami drzew obowiazuje catkowity zakaz sktadowania wszelkich materiatow
budowlanych, parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy

5, Po zakoriczeniu robét nalezy zrekultywowac trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w
ilosci 3,5 kg/100 m2 z zagrabieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna
zawiera¢ warstwe torfu o grubosci 2 cm, ktéra moze by¢ zmieszana z gleba.

Warunki ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z umowa i zleceniem.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania w terminie 7 dni od
wezwania przez Wykonawce.
a. Ochrona srodowiska oraz zieleni w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
c) Nalezy zabezpieczyc krzewy oraz pnie drzew rosngce w obrebie wykonywanych robat
deskami na wysokos$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Deski powinny przylegac scisle do pnia. Dolng czes¢
desek opierajgca sie o poditoze nalezy obsypac ziemig. Odeskowanie mocuje sie drutem lub tasma
stalowa bez uzycia gwozdzi.
d) Wykopy prowadzone powinny by¢ w odlegtoséci min. 2 m od pni drzew, za$ w obrebie korony
drzewa w celu unikniecia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a
powierzchnig cig¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposdéb jak rany po odcietych konarach).



e) Ziemia do zasypywania wykopow w obrebie korzeni drzew i krzewdéw powinna pochodzi¢ z
wierzchnich warstw gleby z duzg zawartosci czesci humusowych.

f) Pod koronami drzew obowigzuje catkowity zakaz sktadowania wszelkich materiatow
budowlanych, parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy.
g) Po zakoriczeniu robot nalezy zrekultywowac trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w

ilosci 3,5 kg/100 m2 z zagrabieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna
zawiera€ warstwe torfu o grubosci 2 cm, ktéra moze by¢ zmieszana z gleba.
h) Zabezpieczy¢ odcinek robdt przy zapewnieniu ciggtosci ruchu kotowego i pieszego. Teren
robot powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robdt
ich wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb trzecich,
oraz pokryje wszelkie szkody wynikte z trwania budowy.

b. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
c. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

d. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

e. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania.

f. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uiyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.



Odbidr koricowy robaot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy

Odbioru koncowego dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koricowego, po uprzednim faktycznym zakoriczeniu robdt budowlanych, stwierdzonych
oswiadczeniem kierownika budowy o zakoriczeniu robdt budowlanych. Wykonawca przekaze
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidto wykonanego przedmiotu odbioru
(inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary, itd.) w terminie 10 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych.
ZDMK dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie 10 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego wad , ZDMK odmowi dokonania odbioru
korficowego, a strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie
tych prac. Ponowne przystapienie do odbioru koricowego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, przy czym wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakoriczenia robot.
Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania adbioru koricowego robot jest protokot
odbioru koricowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego wraz z w/w
zatacznikami w tym inwentaryzacji geodezyjnej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujgcym
uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym farmatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w
formacie kompatybilnym z Auto-Cad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg ) lub MicroStation (dgn ).

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli takie byty
wymagane przez inspektora

b. deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

o protokat potwierdzajgcy odbidr robot zanikajacych.

M. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonane prace rozliczane bedg na podstawie zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego po zakonczeniu zadania tj. po pisemnym zgtoszeniu zakonczenia robot i
podpisaniu protokotu odbioru.

V. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci



wskazaniom zawartym w ofercie przetargowej. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
sprawne i terminowe przeprowadzenie robot.

Sprzet bedacy wtasnosécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkdw transportu powinna zapewniaé terminowe prowadzenie robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

VI. ODBIOR POGWARANCYJNY.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.
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