ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamowienia:

Opracowanie wariantowej koncepcji dla zadania pn.: »~Przebudowa peronu przystankowego
BONARKA przy ul. Kamieriskiego w kierunku ronda Matecznego w ramach zadania
Program budowy sygnalizacji swietin ych oraz doswietleri przejsc dia pieszych oraz innych elementow
bezpieczeristwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa”

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiajagcego wariantowej koncepcji, przedstawiajacej
analize¢ poréwnawcza (w tym ekonomiczng) wariantdw, okreélenie podstawy prawnej realizacji
(budowy) wariantéw, wraz z propozycja wariantu wynikowego, tj. optymalnego z punktu
widzenia istniejacych uwarunkowan oraz potrzeb, o takim stopniu szczegotowosci, aby
rozwigzania przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla
przysztego projektu budowlanego - z uwzglednieniem rozwiazania kolizji z zielenia,
odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu iformy doku mentacji  projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawg z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pdzn. zm.). '

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 poéin. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642):

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
W ramach zadan realizowanych  przez  Zarzad Drég Miasta  Krakowa.
(https://zdmk.krakow.pI/nasze—dziaIania/wytyczne/);



/A

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;

Uchwata nr CXI1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegotowy zaméwienia:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykonaé z rozdziatem na branze, na warunkach
pozyskanych od ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itp.;

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegétowosci rozwigzan, aby rozwiazania
przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla projektu
budowlanego;

4) Przedstawienie rozwiazan kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejacym
uzbrojeniem, w oparciu o pozyskane warunki od operatorow sieci/medidow:

5) Worysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejacego;

6) Opracowanie przebiegu  projektowanego uzbrojenia i  przektadek uzbrojenia
0 szczegotowosci rozwigzan gwarantujacych przyjecie, bez zmian, ww. rozwiazan w
projekcie budowlanym;

7) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoria geotechniczna obiektu:

8) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:

* opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o
kwalifikacjach okredlonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

© sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegblnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych  rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zieleniag wysoka do minimum;

© operat dendrologiczny nalezy opracowaé¢ z zachowaniem szczegotowych zasad
ochrony zieleni, zawartych w , Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyinym’,

UWAGA.. treé¢ , Standardu (...)" nalezy uzyskac w ZDMK.

* sporzadzic raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym
drzew (inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym, przy
czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz;

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutow,
W sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informaciji Przestrzennej (MSIP);



UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik
wektorowy z tabely atrybutéw, wraz z instrukcjy dotyczaca sposobu jego
uzupetnienia;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegélnodci w
operatach  dendrologicznych,  projektach,  wnioskach dotyczacych  decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb umozliwiajgcy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreélonymi w zat. 4
do ww. uchwaty;

9) Sporzadzi¢ wskaznikowe okreélenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze, wraz
z podaniem zakresu ilosciowego i wyceny projektu budowlanego;

10) W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z ustawag
z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”, na warunkach technicznych
pozyskanych od ZDMK;

11) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), uzyskanie DUS
w przypadku jesli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewzigcia lub raportu o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko), ewentualnie
zaswiadczenia o braku koniecznodci uzyskiwania DUS w przypadku jesli nie bedzie
wymagana;

12) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii;

13) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw sieci/mediéw i przedstawienie
rozwigzan kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem:;

14) Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdw, wytycznych i opinii branzowych, m. in. od
ZDMK, ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A,, Tauron, Polskiej Spotki
Gazownictwa, Orange (i/lub innych operatoréw telekomunikacyjnych), MPEC, Miejskiego
Konserwatora Zabytkow, PGW Wody Polskie), PKP: - (w razie koniecznoici)

15) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznosé¢ 3 miesiace):

16) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdéw dziatek, w ktére wystepuje wejscie,
z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspotwiascicieli, rodzaju wejscia i zajecia
terenu;

17) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie;

18) W razie koniecznosci wykonanie pomiarow uzupetniajacych na mapach (celem Zapewnienia
szczegbtowosci rozwigzan);

19) Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskaé informacje w zakresie
zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacjg inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umdw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o
drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w Dziale Uméw Inwestorskich tut. Zarzadu);

20) Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowaé aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;

21) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do  Spraw Dostepnosci  Infrastruktury Miejskiej dla Osdb
Niepetnosprawnych;

22) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz é miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;



V.

23) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan oraz analizy okreslajacej wybor
docelowego trybu postepowania administracyjnego, warunkujacego mozliwosé wykonania
zaplanowanych robét budowlanych;

24) Wykonawca zobowiazany jest do Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021r.
w  sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji
spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa. oraz, opracowania sprawozdania z
konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych
do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
spotkaniach. (w razie koniecznoéci)

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali

1:500, w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-

budowlanej uktadzie wspdtrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf), z naniesieniem i

potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK

uzbrojenia z ostatnich 3 lat + wersja papierowa:

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys. (w razie koniecznodci);

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci,

z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta”, tj. bez

Wrysowanego zajecia terenu;

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow:

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje  wejscie (zarédwno
z projektowanym uktadem drogowym, jak i infrastruktura techniczna), z wyszczegdlnieniem
dla nich rodzaju wejscia;

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych/wytycznych/opinii;

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw, (réwniez dla wariantu
wynikowego) m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, Rady Dzielnicy,

9) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw i opinii:

10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwiazan:

11) W miare mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji  postulatéw  mieszkaricow
W porozumieniu z Zamawiajacym;

12) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

L

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:
5 miesiecy od daty zawarcia umowy - przekazanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzgodnionym

wariantem wynikowym oraz analiza kosztéw,

V.

a)

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnoéci opracowania oraz o tym, ze zostata ono
wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do koncepcji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania koncepcji zostaty w niej uwzglednione:;

Wraz z koncepcja do ZDMK nalezy przekazac komplet wszelkich opracowan wykonanych w
zwiazku z przedmiotem zamdwienia, zgodnie z zakresem rzeczowym;

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka;



o)

VI.

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

Wykonawca, w razie zapytad oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowej, jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do
ZDMK;

przy odbiorze kericowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale;
kazdy egzemplarz koncepcji ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wtasciwego;

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji; (w razie koniecznosci)

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemne;j;

Oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT;

) Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, jest zobowiazany przesytad/przekazywac¢ do ZDMK
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw (wystapien, wnioskéw, zapytar) do organdw
administracji publicznej i do gestoréw sieci/mediéw:

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany
przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej zadanie, w terminie do jednego dnia od daty
ztozenia;

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza
posiada¢ date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji, w innym
przypadku nalezy dokonaé aktualizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu;

a. W formie opisowej i graficznej (wariant wynikowy):

projekt koncepcyjny - branza drogowa - 4 egz.

projekt koncepcyjny - pozostate branze - 4 egz.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej z klauzulg ostatecznoéci do celdw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnogci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta”
-1egz

wycena szacunkowa realizacji dla poszczegéinych wariantéw, z rozdziatem na branze - 1 szt.
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentdw
terminowych z podaniem dat waznoéci - 1 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych - 1 egz. (w razie koniecznosci)

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznoéci
(oryginaty);

wszelkie dodatkowe opracowania (jesli okaza sie niezbedne) - po 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoéci



* okreslenie trybu dalszego postepowania, tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na
etapie opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycji.

b. dla pozostatych wariantéw po 1 egz. Projektu w formie papierowe;j
c. w formie elektronicznej x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego:
- czesc graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czesc opisowa: w formacie Word 97 lub pozniejszym (*. Doc) oraz PDF;

e raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym
noéniku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informaciji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:
1. llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloéci opracowar
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;
2. Przedmiot zamdwienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralna czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Warunki techniczne
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informaciji udziela:
Dariusz Kondracki - tel.: (12) 616 72 56

Starszy ?ecjatista
3 C‘vt‘-" A %‘-/‘(_4
Dariusz Kohdracki



