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ZAKRES RZECZOWY 

 

I. Przedmiot zamówienia publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:  Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa węzła rozjazdów Bagatela oraz układu drogowo torowego 

na odcinku Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 

torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej wraz oświetleniem i odwodnieniem oraz układu 

drogowego na odcinku          od skrzyżowania Dunajewskiego – Karmelicka – Podwale do 

przebudowanego torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na wysokości ul. Rajskiej. 

  

 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 

i rozporządzeniami, w szczególności: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 

poz. 741 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012, poz. 463 ). 

• Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 

z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 

Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: 

Dz.U. 2019 poz. 1643, z późn. zm.).  

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z póżn. zm.). 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w 

ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie 

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

• Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

"REJON ULICY RAJSKIEJ" – Uchwała Nr XCIX/2582/18 Rady Miasta Krakowa                     

z dnia 11 kwietnia 2018 r.  

 

I. Zakres szczegółowy zamówienia – Etapy realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

Etap 1: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz złożenie kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  

 

- pozyskanie warunków i wytycznych gestorów sieci 

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oddzielnie dla każdej branży 

- uzyskanie pozytywnych uzgodnień dla projektów branżowych m.in. gestorów sieci infrastruktury dla 

przyjętych rozwiązań projektowych 

- wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej 

- uzyskanie wszystkich opinii oraz decyzji, pozwoleń niezbędnych do wykonania robót budowlanych   

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich 

- opracowanie projektu stałej i organizacji ruchu i uzgodnienie go z Miejskim Inżynierem Ruchu 

UMK 

 

Etap 2:  uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowalnych 

- przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji PnB/ zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowalnych 

 

II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej – opis przedmiotu zamówienia: 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 

przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2. Opracowanie projektów  wykonawczych, oddzielnie dla każdej branży : 

a) branża drogowa,  

b) torowa 

c) oświetlenie 

d) sieć trakcyjna 

e) odwodnienie drogi i torowiska,  

f) kanalizacja kablowa 

3. Opracowanie projektów wykonawczych, oddzielnie każda branża – niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania układu drogowego z torowiskiem. 

4. Opracowanie projektów budowlanych dla każdej branży w razie konieczności. 

5. Opracowanie projektów – o oparciu o warunki techniczne ZDMK oraz inne warunki 

techniczne, które należy pozyskać od gestorów mediów, w zakresie potrzebnym do 

przygotowania wniosku o uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji.   

6. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót wraz z 

wymaganymi przepisami uzgodnieniami. 

7. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami. 

Do oznakowania  poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową.  

W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na 

tylnej stronie tarczy znaku drogowego  naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 

oznaczenia własności zarządcy drogi (np. data montażu:…dd mm rrrr… własność:… ZDMK) 

8. W razie kolizji z istniejącą zielenią:  



3 
 

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew i 

krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią,   

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie 

uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew (w razie konieczności). 

c) Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków: opracować operat 

dendrologiczny, przy czym w szczególności: 

operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi 

określonymi w zał. 1 do ww. uchwały, przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 2 

do ww. uchwały; sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację 

zieleni, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz 

wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać wyprzedzająco w 

stosunku do właściwych rozwiązań projektowych dotyczących infrastruktury, tak aby 

możliwe było dostosowanie projektu do istniejących drzew i ograniczenie kolizji z 

zielenią wysoką do minimum; operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem 

szczegółowych zasad ochrony zieleni, zawartych w „Standardzie ochrony drzew i innych 

form zieleni w procesie inwestycyjnym”,  

 

UWAGA: Ww. „Standard (…)” ma zostać wprowadzony specjalnym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Krakowa. Do czasu wejścia w życie zarządzenia treść „Standardu (…)” 

należy uzyskać w ZDMK. 

sporządzić raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie dendrologicznym 

drzew (inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym, przy 

czym dane należy opracować:zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do 

ww. uchwały;w formacie dwg oraz:w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o 

właściwej tabeli atrybutów, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych 

do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  

 

UWAGA: Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy 

z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia;w każdym 

rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 

dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, 

dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z 

odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie 

wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

 

 
9.  Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii  

w sprawie konieczności uzyskania decyzji ŚU 

10. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 

11. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  

z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.  Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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13. Opracowanie części kosztowej (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie). 

14. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  

i opinii. 

15. Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych/ Pnb uzgodnień branżowych projektów, w tym m.in. uzgodnienia ZDMK. 

16. Do dokumentacji projektowej należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych 

branż zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym 

przynależność do Izby Samorządu Zawodowego. 

 

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 

Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym oraz 

określenie na ich podstawie wartości zamówienia na roboty budowlane.  

Uwaga: Przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z Zamawiającym). 
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych etapów 

robót budowlanych.  

W przedmiarze robót oznaczyć wszystkie pozycje robót budowlanych odpowiednimi kodami CPV. 

 

Specyfikacje techniczne wykonawstwa i odbioru robót budowlanych 

Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –  

zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym. 

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

 

Określenie wartości zamówienia na roboty budowlane 

Określenie na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich wartości zamówienia na roboty 

budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić                          

z Zamawiającym. 

 

 

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 

przepisami 

1. Zamawiający zleci i przekaże Wykonawcy opracowaną aktualną mapę sytuacyjno – 

wysokościową  do celów projektowych w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania 

wniosku Pnb/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w układzie współrzędnych w 

formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 

lat.  

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających, uwzględnienie na mapie m.in. nowych obiektów, 

zieleni, nowych elementów zagospodarowania terenu 

3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 

wrysowanego zajęcia terenu, na kopii nanieść na czerwono zajętość terenu pod projektowaną 

inwestycję (1 egz.) –  

mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania ma 

być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką. 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
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5. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Tabelaryczne zestawienie numerów działek i powierzchni zajęcia tych działek, w które 

występuje wejście zarówno z projektowaną ulicą, jak i infrastrukturą techniczną                        

7. Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii  

w zakresie konieczności uzyskania decyzji ŚU względnie decyzji ŚU, gdy będzie wymagana 

(w razie potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko).  

8. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych.  

9. Uzyskanie akceptacji zaproponowanej geometrii projektowanego układu drogowego przez 

Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków. 

10. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektów branżowych m. in. z ZDMK i 

uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych oraz w razie konieczności – innych decyzji niezbędnych do 

realizacji, w tym: pozwolenie konserwatorskie Konserwatora zabytków, protokół Narady 

Koordynacyjnej Wydziału Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginał + kopia), opinia 

właściwej Rady Dzielnicy.  

11. Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12. Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

dla zaproponowanych rozwiązań – w razie takiej potrzeby. 

13. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  

i opinii. 

14. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących 

udział w postępowaniu dla wydania: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych          

(i w razie konieczności –  innych koniecznych decyzji  formalno–prawnych). 

15. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym    

do Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych. 

16. Uzyskanie w razie konieczności opinii Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych. W rozwiązaniach 

stosować standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. 

17. Uzyskanie opinii Zarządu Transportu Publicznego, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków. 

18. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji 

administracyjnej do właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi i wymogami) oraz 

przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

19. Przekazanie do ZDMK zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych i 

– w razie konieczności – innych niezbędnych decyzji niezbędnych do realizacji. 

20. W przypadku wejścia w tereny prywatne, z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 

uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek, przygotować 

dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

21. W miarę możliwości uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów 

mieszkańców  w porozumieniu z Zamawiającym. 

22. W przypadku zmiany wytycznych ZDMK, ZTP, Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić 

korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 

23. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej  

w razie ich występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich 

przeniesienia wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

24. W razie konieczności, projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 

materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 

uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach. 

 

 

IV. Warunki realizacji prac: 
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a) Termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: 

 

Etap 1: 4 miesięcy od daty zawarcia umowy 

 

przekazanie do ZDMK opracowanej i uzgodnionej pełnej dokumentacji projektowej wraz z 

pozwoleniem konserwatorskim. Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie 

niezbędne elementy warunkujące realizację robót budowlanych 

 

Etap 2: 2 miesiące od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla 

Etapu 1 

 

Przekazanie do ZDMK ostatecznej, prawomocnej decyzji PnB/ zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych 

 
 

b) Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletny wniosek o wydanie: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego i oświadczeń Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

Do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie 

opracowania projektu zostały w nim uwzględnione. 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym 

przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 

z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek o wydanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 

braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 

stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”, 

 

c) przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz  

z potwierdzonym wnioskiem złożonym do właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej o wydanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

d) przekazanie do ZDMK zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (i w razie 

konieczności – innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji),  

e) za zgodność mapy ze stanem faktycznym odpowiada Projektant 

f) przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane i podpisane przez projektantów i 

sprawdzających,  

g) za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytań oferentów w trakcie 

ogłaszania przetargu na wykonanie robót budowlanych, Projektant jest zobowiązany do udzielania 

odpowiedzi do ZDMK w ciągu 24 godzin, 

h) wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant. 

i) przy odbiorze Wykonawca przekaże zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekaże pozyskane warunki, opinie, 

uzgodnienia w oryginale; - przekazać wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia           

w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce. 

j) ponadto Wykonawca jest zobowiązany przy odbiorze przekazać w wersji elektronicznej na 

osobnej płycie CD/DVD lub pamięci USB skany wszystkich uzyskanych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych 

k) wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach odbioru 

dokumentacji projektowej, opatrzone datą ważności przekazania do Zamawiającego muszą 
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mieć datę ważności, nie krótszą niż 8 miesięcy licząc od dnia protokołu przekazania 

dokumentacji. 

l) projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 

m) Wykonawca zobowiązany jest przesłać/przekazywać do ZDMK- do wiadomości, potwierdzenia 

złożenia wszystkich pism i wniosków do organu administracji publicznej oraz do gestorów sieci w 

terminie: do jednego dnia od daty złożenia – w formie elektronicznej na adres e-mail osoby 

koordynującej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK. 

n) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac 

projektowych w terminie 21 dnia każdego miesiąca w formie pisemnej oraz w formie 

elektronicznej na adres e-mail osoby koordynującej przygotowanie dokumentacji projektowej       

w imieniu ZDMK.  

o) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan 

zaawansowania prac projektowych (również w formie elektronicznej w formacie: *.pdf, 

*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania 

p) aktualne rozwiązania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiązany jest 

również przekazywać w wersji papierowej do osoby koordynującej przygotowanie 

dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.  

q) ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnień/decyzji  

r) każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania  

z zaznaczeniem właściwego oraz winny być w nim wpięte warunki, uzgodnienia 

s) na żądanie Zamawiającego, Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 

materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 

uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

 

 

 

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiającemu: 

a)  w formie opisowej i graficznej : 

 

Etap 1:  

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) – 1 egz. 

▪ projekty budowlane – 4 egz. (w tym: 2 egz. opieczętowane przez AU UMK + 2 egz. ksero) 

▪ projekty wykonawcze  – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży 

▪ inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią)  –  4 egz.  

▪ projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 4 egz. 

▪ operat dendrologiczny – 3 egz. 

▪ projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 

▪ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 4 egz. 

▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – 4 

egz. 

▪ zwymiarowanie geodezyjne  – 2 egz. 

▪ mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek 

„czysta” – 1 egz.  

▪ zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji 

▪ warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), 

protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał + kopia) 

▪ przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 

▪ kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 

▪ szczegółowa specyfikacja techniczna – 3 egz. 
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▪ informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  

obiektu tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  

▪ potwierdzenia złożenia wniosków o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje 

niezbędne do realizacji (w razie konieczności) 

▪ sprawozdanie z konsultacji społecznych (jeśli będzie wymagane) – 2 egz.  

▪ aktualne wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 

 

Etap 2:  

 

▪ prawomocna, ostateczna  decyzja PnB /zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych 

 

 

 

b)  na nośniku cyfrowym: 2 egz. (nośnik CD/DVD lub pamięć USB) 

 

Etap 1:  

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych)  

▪ opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*. doc) i *.pdf 

▪  

▪ część graficzna  projektów w formacie (*.dwg i *.pdf) 

▪ część opisowa projektów w formacie (*. doc i *.pdf) 

▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

▪ zwymiarowanie geodezyjne ulicy i sieci uzbrojenia technicznego (w formacie *.dwg i *.pdf) 

▪ inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) – w razie konieczności 

▪ projekt zieleni (*.doc i *.pdf) – w razie konieczności 

▪ raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie dendrologicznym drzew 

(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. – na oddzielnym 

nośniku): 

- w formacie dwg oraz: 

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 

umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 

(MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą 

atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia 

▪ projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) 

▪ projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) 

▪ sprawozdanie z konsultacji społecznych - w formacie Word 97 lub późniejszy (*. doc) i *.pdf  (w 

razie zaistnienia konieczności) 

▪ przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych w Polsce 

programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w 

różnych formatach, np.PDF lub Excel – przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym  

–  2 egz. 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne - w formacie Word 97 lub późniejszy (*. doc) i *.pdf 

▪ Informacja „BIOZ” - w formacie Word 97 lub późniejszy (*. doc) i *.pdf  

▪ Wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne – skany w 

formacie *.pdf – na osobnym nośniku – 1 egz. 

▪ Zestawienie wszystkich warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (*.doc) 

▪  

Etap 2:  

 

▪ prawomocna, ostateczna  decyzja PnB /zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych 
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Oferent dostarczy wycenę z podaniem kosztu całkowitego wraz z obowiązującym podatkiem 

VAT, a wybrany wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie ceny na 

poszczególne punkty zakresu rzeczowego.  

Wycena ta ma zawierać również oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje cały zakres przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Agnieszka Oczkowicz (sprawy techniczne), tel. 12 616-75-90 

 


