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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

Zlecenie inwestora.

Podktad mapowy w skali 1:500

Pomiary uzupetniage w terenie.

Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznyctzn pzm.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaa drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) zmam.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d( r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,

Wiasciwe wytyczne i normy bramowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zgtoszenia jest:

» Przebudowa drogi wewtrznej w granicach istniggego pasa drogowego, peicej funk-

Cje Ciaggu pieszo-jezdnego na dziatkach nr 169/2 i 1693 ®bjedn. ewid. Podgorze wraz z

budowg sieci gwietleniowej drogi wewstrznej i przyhcza kanalizacji opadowej dla drogi

wewretrznej na dziatkach nr 169/2, 169/3 i 679/4 orazpudowa ul. Kobierzskiej w za-

kresie przebudowy chodnika w pasie drogowym wrpzzebudow zjazdu na dziatce nr 679

obr. 33 jedn. ewid. Podgorze

Inwestorem przedsivziecia jest:

Gmina Miejska Krakéw

reprezentowana przez

Zarzgd Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakéw



3. Stan istniepcy
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Kolaiatskiej, na terenie Dzielnicy VIII —
Debniki.
Teren przewidziany pod inwestggtanowi drog wewretrzng zlokalizowarn na dziatkach
nr 169/3, 169/2 obr. 34. Na calym zakresie przedowych robét w stanie istnggym
zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntoiwgrowej. Droga wewatrzna whcza s¢
do ul. Kobierzyiska poprzez zjazd indywidualny na wységioskrzyzowania z ul. $siedzk
(dziatka nr 679/4 obr. 33). Droga wegtrzna stanowi dojazd do 2 doméw jednorodzinnych.
Na terenie olgfym inwestycy zlokalizowane g typowe dla miejskiego zagospodarowania
sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wagosva, teletechniczna, kanalizacyjna oraz

gazowa.

4. Stan projektowany

Rozwiazania sytuacyjne

Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem (ZKMzaprojektowano przebudew
istniejgcej drogi wewgtrznej o nawierzchni gruntowawirowej w granicach istniggego pasa
drogowego. Projektowana droga wexvena lgdzie peiné funkcje ciggu pieszo-jezdnego o
szerokéci od 5,00m do 6,00m. Projektowana droga wevema [@dzie posiadata
nawierzchng z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm. W odlégto2m od istniejcego
ogrodzenia po potudniowej stronie projektowanej girevewretrznej zaprojektowano
obrzeze betonowe wtopione w celu wyznaczenia obszarudmyik sugeruje giprowadzenie
ruchu pieszego. Od strony poinocnej draxgwretrzng bedzie ograniczat opornik betonowy
15/20cm. Wzdta projektowanego opornika zaprojektowasmek z dwoch redow kostki
betonowej typu Holland. Pochylenieieku wynosi 0,35%. Na kKwou projektowanegécieku
przewidziano wykonanie wpustu deszczowego ktoryrpepprzykanalik wgczony zostanie
do istniegcej kanalizacji ogolnosptawnej zlokalizowanej w Kbbierzyhskiej. Z uwagi na
przebudow drogi wewrtrznej zostanie tatle przebudowany zjazd na ul. Kobiefiziks oraz
chodnik w pasie drogowym ul. Kobienzskiej z dostosowaniem jego geometrii do
projektowanej drogi wewgtrznej.

Projektowana droga  wewtnzna prowadzona chlzie w dowsgzaniu
do terenu istnigcego, rezdnych bram wjazdowych orazednych istnieggcych chodnikow
na dowgzaniu do ul. Kobierzyskiej. Odkrycie projektowanego krawnika na zjedzie kxdzie

wynosi 4 cm. Odkrycie opornika betonowego ogranigzeio ciyg pieszo-jezdny duzie



wynosi 6cm. Odkrycie obrzea kedzie wynost 3 cm, przy czym od strony sptywu waéd
opadowych zostanie wykonane ob#reevtopione

Dla prawidtowego funkcjonowania drogi wewgtrenej zataono wykonanie éwietlenia,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zawy sieci.

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja w&ami technicznymi projektuje i
zabezpieczenie istnigjych kabli eN rug dwudziely 0 minimalnejsrednicy 110mm.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez WodgagiMiasta Krakowa strop istnigjej studni
jak i wtaz zostanie dostosowany do afienia ruchem samochodowym oraz zostanie
zabezpieczony przed depem 0sdb niepowotanych.

Dla inwestycji uzyskano rowniewarunki z PSG. Projekt opracowany zostat zgodnie z

wydanymi warunkami tehcnicznymi.

Odwodnienie

Wody opadowe z przedmiotowego tereratldoodprowadzane poprzez zaprojektowane
spadki podtane i poprzeczne projektowanej drogi wexvanej poprzez projektowany wpust
deszczowy z syfonem (przykanalik). Nowoprojektowanpust zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi (pismo znak: ITT.6211.282@0z dnia 13.01.2021r.) zostanie
podiczony do istnigjicego systemu kanalizacji ogélnosptawnej koD500 rejieg w ul.
Kobierzynskiej metod bezrozkopow. Wpust zostanie wgly do istniejcej studni kanalizaciji
ogolnosptawnej za pomegrzykanalika PCV @200mm. \A8zenie kanatu do odbiornika
wykonane zostanie poprzez ista®j studne zlokalizowarn w jedni ul. Kobierzyskie;.

Wopust deszczowy natg wykon& jako uliczny zzeliwa sferoidalnego typu gikiego z
pierscieniem odcizajgcym, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kraglzesadzone na
studzienkach z prefabrykatow 500mm, zsczy dolng prefabrykowan — osadnikiem o
gtebokasci 80 cm. Posadowienie wpustu deszczowegazpalgkona na podsypce piaskowo
zwirowej grubgci 20 cm.

Wykopy naley wykon& przy wyciu sprztu mechanicznego. Caloprac ziemnych naky
wprowadzé zgodnie z normami PN EN1610, PN-/B-06050, BN-63891, BN-81/8976-47.

Prowadzenie prac ziemnych naleodpowiednio oznakowazgodnie z obowzujgcymi
przepisami i z projektem zabezpieczenia ruchu pielsagowego.

Na rysunkach pokazano teasieci oraz uktad wysokoiowy utazonego kanatu.

Oswietlenie

Projekt obejmuje m.in.:



« Montaz nowego kabla@wietleniowego YKXS 5x16mmmpomiedzy stupami w rurach osto-
nowych — 69 mb;

* Montaz stupoéw dwietlenia — 1 szt.

Projektuje s utozenie nowego kabla YKXS 5x16nfrpomiedzy latarniami éwietlenio-
wymi.

Kabel uktadé w rurach ostonowych typu DVR@75 w rowie o szeruk®,4m i gtbokaici
0,7m pod zielécami i chodnikami. Nagpnie przysypé& 25 cm warstw rodzimego gruntu i
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, ponczasypéa do wyréwnania
terenu i utwardd do wymaganego stopnia zmgczenia. Nawierzchgina trasie kabla po
wykonaniu zasilania&vietlenia przywréai do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem
drogowym.

Przefcia pod drogami wykorta metod, przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
grubaciennej SRS@110 nagtokasci min. 1,2m od nawierzchni.

Prace skoordynowaz przebudow drogi wewrtrznej, zjazdu i chodnika.

Ze wzgkdu na istnigjce instalacje podziemne roboty prowadze szczegoostrano-
$cig. Przewierty w rejonie sieci uzbrojenia terenu kolawac rozkopami kontrolnymi.

Na kablu przed zasypaniem uggg oznaczniki informujce o typie kabla, naggiu, rela-
cji oraz wytkowniku kabla.

Catas¢ wykona zgodnie z norspN SEP E-004.

Dla potrzeb éwietlenia, zaprojektowano montatupéw stalowych okigtych, stakowo
gietych, o grubéci scianki 4mm, ocynkowanych wewtnz i na zewntrz, o wysokeéci 5m.

Do posadowienia stupowswietleniowych zaprojektowano zabudowanie dedykoveany
przez producenta stupow, fundamentéw prefabrykowtany

Zaprojektowano monfeopraw zezrodtamiswiatta LED. Oprawy wyposay¢ w sterowniki
LuCo.

Jako ochroe przeciwporaeniowg przewidziano izolaej robocz przewodow i kabli,
osprztu, uradzen. Jako system ochrony dodatkowej petgjdostatecznie szybkie wagizanie
zasilania z czasem nie ¢kszym ni 0,5 sekund stosag w stupach zabezpieczenia w postaci
bezpiecznikéw topikowych szybkich 6A.

Przylhcz cwietlenia pracowabedzie w systemie TN-C. Catdé wykona zgodnie z norm
PN-HD 60364-4-41:2017-09. Nowe stupywietleniowe, uziend uziomem ptaskim z



bednarki ocynkowanej FeZn 4x25 i uziomem pionowyputGALMAR. Rezystancja uziomu

nie mae przekracza30 Q.

Nawierzchnie

Konstrukcja nawierzchni drogi wewitnznej:

kostka betonowa wibroprasowana bezfazagva8 cm

podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezgaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-
31,5mmgr 15 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niegaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5-
63mm,gr 15 cm

podtaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtornym module sgrystasci

nie mniejszym 4 100 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku

mrozoodpornéci

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

kostka betonowa wibroprasowarmg, 8 cm

podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezgaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-
31,5mm,gr 20 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niegaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5-
63mm,gr 20 cm

poditaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtornym module sgrystasci

nie mniejszym r4 100 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku

mrozoodpornéci

Przebudowa chodnika wzdtuil. Kobierzyaskiej:

betonowa ptyta chodnikowagy. 7 cm
podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezranej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu O-

31,5mm,gr 15 cm



— warstwa podbudowy z mieszanki niezranej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5-
63mm,gr 15 cm

— podiaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtérnym module sgirystasci
nie mniejszym i 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku

mrozoodpornéci

Kraweznik betonowy 15/30cm, obrza betonowe 8/30cm oraz opornik betonowy 15/20cm

naley wykona na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5. Sposo6b wykonania robo6t

Prace prowadzonedy gtownie przy ayciu sprztu mechanicznego (koparki, ydzenia
zag:szczagce), przy czym cgé prac wykonanaduzie gcznie.

Z uwagi na toze przy wykonywanych robotach zostanigty lekki sprzt mechaniczny
wyklucza s¢ mazliwos¢ powstawania awarii powodigych znaczne zagtenia dla
srodowiska. Jednade w przypadku wysgpienia awarii sprgu usterki zostanusungte w jak
najkrotszym czasie. Dla przedmiotowego przeasiccia nie lgdg uzywane materialy ani
wykonywane czynn@i mogyce powodowa zanieczyszczenie wod i gruntéw. Podczas
realizacji inwestycji powstage odpady zostanwywiezione na skladowisko odpadow,
natomiast w okresie eksploatacji przedsiiccia nie lgda wytwarzane nowe odpady.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian stoéunkvodnych oraz nie powoduje

zagraen dlasrodowiska.

6. Zestawienie powierzchni obiektéw budowlanych
Powierzchnia olgta inwestyc 0,0376 ha.

7. Uzbrojenie terenu

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano warunki teiczne oraz uzgodnienie lokalizacji
projektowanej inwestycji od:
- Zarzd Drég Miasta Krakowa, pismo znak: RU.461.6.44.202(hia 02.03.2021r.
- Tauron Dystrybucja, pismo znak: TD/OKR/OMD/2022-22/0000007 z dnia 22.12.2020r.
- Wodochgi Miasta Krakowa, pismo znak: ITT.6211.282.202drga 13.01.2021r., wraz z
koreky dla przedmiotowych warunkow, pismo znak: ITT.62#12021 z dnia 10.03.2021r.
- Orange Polska S.A. pismo znak TTISIKU-53421/20/&dhia 18.01.2021r.



- Warunki techniczne PST, pismo znak: PSGKR/OIU/183¢4001/20-1807/1/21 z dnia
18.01.2021r.
Projekt zostat wykonany w oparciu o warunki teclazne uzyskane od Zaydcow sieci oraz

o warunki Zarzdcy drogi.

8. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaddtorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalenia gebhicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463 z 27.04.20)2stwierdza i, ze na omawianym

terenie wysipuja proste warunki gruntowe i przyjmujessikategor¢ geotechniczsp

9. Warunki wynikaj ace z potrzeb ochrony zabytkdw oraz potrzeb obronrii
panstwa

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza avhezm ochrony konserwatorskiej
I pozostaje bez wptywu na obiekty lub obszary wpésdo rejestru jak i ewidencji zabytkow.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych w przypadkayath przedmiotéw, co do ktdrych
istniejg przypuszczenienzisg one zabytkami archeologicznymi, inwestor zokyaany jest na
mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nabytkami do wstrzymania wszelkich
robdt mogceych uszkodzi odkryte przedmioty i niezwtocznego powiadomieni@akryciu
wiasciwych stzb konserwatorkich.

W zwigzku z tym,ze nie jest to teren zeaany z obronnixiag paistwa, brak jest warunkow

wynikajacych z potrzeb obrondol paastwa.

8. Warunki wynikaj ace z uzasadnionych intereséw 0sob trzecich

Przy projektowaniu inwestycji uwzglniono interesy 0sob trzecich. Prace budowlane wy-
konywane bdg przez uprawnione podmioty. Powstzg w trakcie budowy emisje hatasu i wi-
bracji Wykonawca zobowrany kedzie ogranicz§ do minimum poprzezaywanie odpowied-
niego, sprawnego stz tj. maszyn budowlanych charakteryayjch s¢ dobrym stanem tech-
nicznym. Niekorzystne oddziatywanie na otoczeniérekwysipi podczas robotdalzie miato

charakter krétkotrwaty i tymczasowy.



9. Okreslenie szczegdlnych warunkow zabezpieczenia terenudiowy i pro-

wadzenia robét budowlanych
Roboty budowlane zabezpieczone zostagodnie z przepisami BHP, ponadto wszystkie
maszyny budowlane oraz gdzenia i instalacje po zakozeniu zmiany &dg zamykane (unie-

ruchamiane) w celu uniemlowienia ich nieuprawnionegozycia.

10. Okreslenie szczegblinych wymagadotyczacych nadzoru na budowie
W celu zapewnienia koniecznyétodkdw ostranaosci na placu budowy wyznaczony zosta-

nie nadzor zgodny z obogwujacymi przepisami BHP.

11. Zagrazenia dlasrodowiska i zdrowia uzytkownikéw
W wyniku realizacji inwestycji nie pogorszyesstansrodowiska z uwagi na brak wptywu
przedmiotowej inwestycji na zmiarsposobu zytkowania podlegtego terenu.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza db przedsiwzig¢ mogacych potencjalnie znageo
oddziatywa nasrodowisko, zgodnie z 8§ 3 ust.1 pkt. 60 rozpdeenia rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. (Dz.U.2016, poz. 71 t.)).

12. Rozwazania chronigcesrodowisko

Na etapie prowadzenia robot budowlanych:

» prace budowlane prowadar godzinach od 6.00 do 22.00 z wgzeniem godzin nocnych;

* wykluczy¢ sktadowanie materiatdw budowlanych oraz odpadéavkmyonami drzew;

« wszelkie prace ziemne w zagu rzutu korony i 1 m poza jej obrys najeorowadzt recz-
nie; w przypadku nadzwyczajnej konieczaip dopuszczalne jest prowadzenie prac ziem-
nych w pobliu drzew przy @yciu sprztu mechanicznego; nalg woéwczas zabezpieczy
pnie przez ostorcie, obt@enie lub odeskowanie;

* uzytkowa sprzt budowlany w petni sprawny nie powodcy skaenia gleb;

* w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi posicealizacji, naley wykona rekul-
tywacj zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzeniaogabdwizujacych standar-
dow jakaci gleby lub ziemi;

» przywrécic do wigciwego stanu powierzchpziemi;

e zaplecza budowy wyposg w urzzdzenia sanitarne dla pracownikow, a w miejscachrskt

dowania odpadow budowlanych itp. dokéneszczelnienia podia;



* systematycznie spatac plac budowy;

e ograniczy do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszamochodow budowy
na biegu jatowym;

» zabezpieczywiasciwy stan techniczny spgtl oraz zapewiijego naleyta eksploatagj i
konserwagj;

e organizagj pracy oraz technologiwykonania dobratak, aby zapobieggpowstawaniu
odpadow albo utrzyntana maliwie najnizszym poziomie ich il&e;

« wytworzone odpady magazynotvaelektywnie w przeznaczonych do tego celu pojemni-
kach lub specjalnych zbiornikach;

e odpady sktadowana wyznaczonym miejscu;

» odpady przekazywawytacznie przedsbiorcom posiadapym stosowne zezwolenia do

prowadzenia tego typu dziatako,

13. Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje gozyskania mas ziemnych, a ewentu-
alne nadmiary zostarzagospodarowane na terenie wkasnym dziatki Inwagt@astrzezeniem
zapisow art. 29 Prawa Wodnego. Powgt@jmasy ziemne, ktére w zyzku z charakterem i
planowanym zagospodarowaniem terenu przegdsecia, nie kedg mogty zosta wykorzystane
w miejscu ich wydobycia, dulg stanowity odpad, ktory zostanie wywieziony na dilaisko,

zgodnie z przepisami.

14. Obszary NATURA 2000

Przedmiotowa inwestycja znajduje sv odlegtaci 0,96km od obszaru NATURA 2000 tj.
"Debnicko-Tyniecki obszamkowy" PLH120065.

Z uwagi na zakres inwestycji nie przewidujg siby przedswziccie to mogto mié istotne
negatywne oddziatywanie na obszar Sieci NATURA 26@GQ inne obszary chronione prawem
polskim.

15. Wplyw eksploatacji goérniczej na tereny inwestyjc

Teren planowanego przeg¢lsiziccia nie ley w strefie wptywow eksploatacji gérnicze;.

16. Wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do uswtia

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z drzewarkizewami.



