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rys. nr 00 ORIENTACJA  SKALA 1: 10 000 

    

rys. nr 01 PLAN SYTUACYJNY  SKALA 1: 500 

    

rys. nr 02 PROFIL  SKALA 1: 50/1: 500 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

  

• Umowa z Inwestorem 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Domiary uzupełniające w terenie 

• Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznych z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: 

AU-02-6.670.932.2021.DPO z dnia 11.05.2021r. 

• Warunki techniczne dla oświetlenia, pismo znak: RU.461.6.44.2020 z dnia 

02.03.2021r. 

• Warunki techniczne Orange, pismo znak: TISIKU-53421/20/SG z dnia 18.01.2021r. 

• Uzgodnienie branżowe Tauron, pismo znak: TD/OKR/OMD/2020-12-22/0000007 

z dnia 22.12.2020r. 

• Uzgodnienie projektu ZDMK, pismo znak: RU.461.1.116.2021(2) z dnia 13.04.2021r. 

• Uzgodnienie tras mediów ZDMK, pismo znak: RU.461.2.883.2021(1) z dnia 

21.04.2021r. 

• Uzgodnienie ZUDP, pismo znak: GD-17.6630.693.2021 z dnia 05.05.2021r. 

• Właściwe wytyczne i normy branżowe. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI  

 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny budowy ciągu pieszego wraz z 

budową sieci elektroenergetycznej tj. kabla niskiego napięcia i 8 słupów oświetleniowych 

oraz obiektów małej architektury na działkach nr 123/8, 169/3, 169/7, 169/8, 169/10, 169/11 

obr. 34 jedn. ewid. Podgórze realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika i ciągu 

pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 123/8, 169/2, 169/3, 
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169/7, 169/8, 169/10, 169/11 obr. 34 jedn. ewid Podgórze oraz na działce nr 679/4 obr. 33 

jedn. ewid. Podgórze, na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Zalesie w Krakowie. Celem 

inwestycji jest zapewnienie ogólnodostępnego przejścia łączącego przedmiotowe ulice. 

Inwestycja powiązana jest z przebudową drogi wewnętrznej pełniącej funkcje ciągu pieszo-

jezdnego na działkach 169/2, 169/3 i 679/4 realizowanej w ramach odrębnego postępowania 

administracyjnego. 

 Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego na obszarze istniejącego 

przedeptu pomiędzy ul. Kobierzyńską i ul. Zalesie. W ramach inwestycji zostanie także 

wykonanie oświetlenia oraz konieczne przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci 

uzbrojenia terenu. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Zalesie, na 

terenie Dzielnicy VIII – Dębniki. 

 Teren przewidziany pod inwestycję stanowi pas zieleni na działkach nr 169/10, 

169/11, 169/7, 169/8, 169/3 oraz 123/8 obr. 34. W sąsiedztwie planowanej inwestycji 

przebiega istniejąca ulica Zalesie (działka nr 123/8) w obrębie której projektuje się 

dowiązanie chodnika do istniejącego zagospodarowania. Od strony wschodniej inwestycja 

dowiązuje się do objętej odrębnym postępowaniem administracyjnym przebudowy drogi 

wewnętrznej pełniącej funkcję ciągu pieszo-jezdnego. 

 W stanie istniejącym w śladzie projektowanego ciągu pieszego znajduje się 

nieurządzony przedept wykorzystywany przez pieszych.  

 Na terenie objętym inwestycją występują pojedyncze drzewa i krzewy, jednak 

realizacja zamierzenia nie będzie wymagała ich usunięcia. Zlokalizowane są także typowe dla 

miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, 

gazowa, teletechniczna, ciepłownicza, kanalizacyjna. 

  

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

 Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przyjęto lokalny hektometraż. Początek 

hektometraża hm 0+00,00 znajduje się na krawędzi ul. Kobierzyńskiej. Początek 
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projektowanej inwestycji znajduje się hm 0+49,95 a koniec – hm 2+61,76 w miejscu 

włączenia projektowanego ciągu pieszego do chodnika przy ul. Zalesie. 

 Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem (ZDMK) zaprojektowano ciąg 

pieszy w miejscu istniejącego przedeptu. Ciąg pieszy został wyznaczony w taki sposób aby 

zachować istniejącą zieleń. Będzie on posiadał zasadniczą szerokość 3,0m z lokalnymi 

zawężeniami do 2,00 lub 2,50m w rejonie występowania istniejących drzew. Nawierzchnia 

zostanie wykonana z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm. Niweleta projektowanego ciągu 

pieszego została zaprojektowana w sposób płynny bez uskoków. W miejscu przekroczenia 

chodnika przez istniejącą drogę wewnętrzną zastosowano pasy medialne.  

 Dla prawidłowego funkcjonowania ciągu pieszego założono wykonanie oświetlenia, 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zarządcy sieci (ZDMK). 

Wody opadowe z przedmiotowego terenu będą odprowadzane powierzchniowo 

poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne projektowanego ciągu pieszego. 

Obrzeże od strony napływu wód należy wykonać jako wystające w stosunku do istniejącego 

terenu aby uniemożliwi ć przelewanie się wód opadowych przez chodnik. 

 

Projekt w zakresie oświetlenia obejmuje: 

• Montaż nowego kabla oświetleniowego YKXS 5x16mm2 pomiędzy słupami w rurach 

osłonowych – 200 mb; 

• Montaż słupów oświetlenia – 8 szt. 

Dla potrzeb oświetlenia, zaprojektowano montaż opraw ze źródłami światła LED na 

słupach stalowych okrągłych, stożkowo giętych, o grubości ścianki 4mm, ocynkowanych 

wewnątrz i na zewnątrz, o wysokości 5m. Do posadowienia słupów oświetleniowych 

zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez producenta słupów, fundamentów 

prefabrykowanych. Oprawy wyposażyć w sterowniki LuCo. 

Projektuje się ułożenie nowego kabla YKXS 5x16mm2 pomiędzy latarniami 

oświetleniowymi. Kabel układać w rurach osłonowych typu DVRØ75 w rowie o szerokości 

0,4m i głębokości 0,7m pod zieleńcami i chodnikami. Następnie przysypać 25 cm warstwą 

rodzimego gruntu i przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym 

zasypać do wyrównania terenu i utwardzić do wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Nawierzchnię na trasie kabla po wykonaniu zasilania oświetlenia przywrócić do stanu 

pierwotnego lub zgodnego z projektem drogowym. Ze względu na istniejące instalacje 

podziemne roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. Na kablu przed zasypaniem 
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umieścić oznaczniki informujące o typie kabla, napięciu, relacji oraz użytkowniku kabla. 

Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP E-004. 

Jako ochronę przeciwporażeniową przewidziano izolację roboczą przewodów i kabli, 

osprzętu, urządzeń. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto dostatecznie szybkie 

wyłączanie zasilania z czasem nie większym niż 0,5 sekund stosując w słupach 

zabezpieczenia w postaci bezpieczników topikowych szybkich 6A.  

Przyłącz oświetlenia objęty odrębnym postepowaniem administracyunym pracować 

będzie w systemie TN-C. Całość wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09. 

Nowe słupy oświetleniowe, uziemić uziomem płaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x25 

i uziomem pionowym typu GALMAR. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 Ω.   

 Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkami technicznymi 

projektuje się zabezpieczenie istniejących kabli eN rurą dwudzielną o minimalnej średnicy 

110mm. 

 Dla istniejących sieci teletechnicznych będących własnością Orange należy 

przewidzieć regulację ram i pokryw studni w dopasowaniu do projektowanych rzędnych 

chodnika. Dodatkowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 

z kablami pod projektowanym chodnikiem za pomocą rury osłonowej AROT 160 PS na 

całej długości kolizji. Prace w zakresie sieci Orange należy wykonać zgodnie z 

uzgodnionym projektem branżowym, pismo znak: TISIKU-31762/21/SG z dnia 

06.08.2021r. 

 Dla istniejącej sieci teletechnicznej będącej własnością Netia należy przewidzieć 

regulację wysokościową pokryw studni do poziomu przebudowywanego chodnika. W 

przypadku odsłonięcia sieci teletechnicznej należy istniejącą kanalizację zabezpieczyć rurą 

ochronną z godnie z normami. Prace należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem lokalizacji 

inwestycji Netia, pismo znak: NTTG-508-2571/21 z dnia 31.05.2021r. 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć wykonanie ławek z 

oparciem. Przy każdej z ławek należy również przewidzieć zlokalizowanie kosza na śmieci. 

Lokalizacja ławek została przedstawiona na rysunku nr 01 „Plan Sytuacyjny”  

Dodatkowo w związku z finansowaniem inwestycji z budżetu obywatelskiego należy 

przewidzieć oznakowanie inwestycji zgodnie z materiałami promocyjnymi i standardami 

ZDMK. Lokalizację tablicy informacyjnej należy uzgodnić z ZDMK. 
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6. ROZWIĄZANIE WYSOKO ŚCIOWE 

 

 Projektowany ciąg pieszy będzie prowadzony w dowiązaniu do terenu istniejącego, 

rzędnych istniejącego chodnika na dowiązaniu do ul. Zalesie, oraz istniejących furtek 

wejściowych wzdłuż proj. ciągu pieszego. Pochylenie poprzeczne założono o wartości 2% 

w kierunku zieleńcy, zapewniając odpowiedni spływ wód opadowych.. 

 Odkrycie obrzeża będzie wynosić 3 cm, przy czym od strony spływu wód opadowych 

zostanie wykonane obrzeże wtopione. 

 

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

 

 Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Ciąg pieszy: 

− kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, gr. 8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu  

0-31,5mm, gr 15 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 

31,5-63mm, gr 15 cm 

− podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości 

nie mniejszym niż 80 MPa i wskaźniku zagęszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku 

mrozoodporności 

 

Uwagi: 

Krawężniki betonowe 15/30 na ławie betonowej C12/15. 

Obrzeża betonowe 8/30 na ławie betonowej C12/15. 

 


