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OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT 

BUDOWLANYCH 

 

1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest: 

• Zlecenie inwestora. 

• Podkład mapowy w skali 1:500 

• Pomiary uzupełniające w terenie. 

• Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Właściwe wytyczne i normy branżowe. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem zgłoszenia jest: 

 „ Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach istniejącego pasa drogowego, pełniącej funk-

cję ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 169/2 i 169/3 obr. 34 jedn. ewid. Podgórze wraz z 

budową sieci oświetleniowej drogi wewnętrznej i  przyłącza kanalizacji opadowej dla drogi 

wewnętrznej na działkach nr 169/2, 169/3 i 679/4 oraz przebudowa ul. Kobierzyńskiej w za-

kresie przebudowy chodnika w pasie drogowym wraz z przebudową zjazdu na działce nr 679 

obr. 33 jedn. ewid. Podgórze”.  

  

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Miejska Kraków 

reprezentowana przez 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

 



 

3. Stan istniejący 

 Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Kobierzyńskiej, na terenie Dzielnicy VIII – 

Dębniki. 

 Teren przewidziany pod inwestycję stanowi drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach 

nr  169/3, 169/2 obr. 34. Na całym zakresie przedmiotowych robót w stanie istniejącym 

zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntowo-żwirowej. Droga wewnętrzna włącza się 

do ul. Kobierzyńska poprzez zjazd indywidualny na wysokości skrzyżowania z ul. Sąsiedzką 

(działka nr 679/4 obr. 33). Droga wewnętrzna stanowi dojazd do 2 domów jednorodzinnych. 

 Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są typowe dla miejskiego zagospodarowania 

sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, teletechniczna, kanalizacyjna oraz 

gazowa. 

 

4. Stan projektowany 

Rozwiązania sytuacyjne 

 Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem (ZDMK) zaprojektowano przebudowę 

istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowo-żwirowej w granicach istniejącego pasa 

drogowego. Projektowana droga wewnętrzna będzie pełnić funkcję ciągu  pieszo-jezdnego o 

szerokości od 5,00m do 6,00m. Projektowana droga wewnętrzna będzie posiadała 

nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm. W odległości 2m od istniejącego 

ogrodzenia po południowej stronie projektowanej drogi wewnętrznej zaprojektowano 

obrzeże betonowe wtopione w celu wyznaczenia obszaru po którym sugeruje się prowadzenie 

ruchu pieszego. Od strony północnej drogę wewnętrzną będzie ograniczał opornik betonowy 

15/20cm. Wzdłuż projektowanego opornika zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki 

betonowej typu Holland. Pochylenie ścieku wynosi 0,35%. Na końcu projektowanego ścieku 

przewidziano wykonanie wpustu deszczowego który poprzez przykanalik włączony zostanie 

do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w ul. Kobierzyńskiej. Z uwagi na 

przebudowę drogi wewnętrznej zostanie także przebudowany zjazd na ul. Kobierzyńską oraz 

chodnik w pasie drogowym ul. Kobierzyńskiej z dostosowaniem jego geometrii do 

projektowanej drogi wewnętrznej. 

Projektowana droga wewnętrzna prowadzona będzie w dowiązaniu 

do terenu istniejącego, rzędnych bram wjazdowych oraz rzędnych istniejących chodników 

na dowiązaniu do ul. Kobierzyńskiej. Odkrycie projektowanego krawężnika na zjeździe będzie 

wynosić 4 cm. Odkrycie opornika betonowego ograniczającego ciąg pieszo-jezdny będzie 



wynosić 6cm. Odkrycie obrzeża będzie wynosić 3 cm, przy czym od strony spływu wód 

opadowych zostanie wykonane obrzeże wtopione 

 Dla prawidłowego funkcjonowania drogi wewnętrznej założono wykonanie oświetlenia, 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zarządcy sieci. 

  Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja warunkami technicznymi projektuje się 

zabezpieczenie istniejących kabli eN rurą dwudzielną o minimalnej średnicy 110mm. 

 Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Miasta Krakowa strop istniejącej studni 

jak i właz zostanie dostosowany do obciążenia ruchem samochodowym oraz zostanie 

zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  

 Dla inwestycji uzyskano również warunki z PSG. Projekt opracowany został zgodnie z 

wydanymi warunkami tehcnicznymi. 

 

Odwodnienie 

 Wody opadowe z przedmiotowego terenu będą odprowadzane poprzez zaprojektowane 

spadki podłużne i poprzeczne projektowanej drogi wewnętrznej poprzez projektowany wpust 

deszczowy z syfonem (przykanalik). Nowoprojektowany wpust zgodnie z uzyskanymi 

warunkami technicznymi (pismo znak: ITT.6211.282.2020 z dnia 13.01.2021r.) zostanie 

podłączony do istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej koD500 biegnącą w ul. 

Kobierzyńskiej metodą bezrozkopową. Wpust zostanie wpięty do istniejącej studni kanalizacji 

ogólnospławnej za pomocą przykanalika PCV Ø200mm. Włączenie kanału do odbiornika 

wykonane zostanie poprzez istniejącą studnię zlokalizowaną w jedni ul. Kobierzyńskiej.  

 Wpust deszczowy należy wykonać jako uliczny z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego z 

pierścieniem odciążającym, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą, osadzone na 

studzienkach z prefabrykatów 500mm, z częścią dolną prefabrykowaną – osadnikiem o 

głębokości 80 cm. Posadowienie wpustu deszczowego należy wykonać na podsypce piaskowo 

żwirowej grubości 20 cm. 

 Wykopy należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Całość prac ziemnych należy 

wprowadzić zgodnie z normami PN EN1610, PN-/B-06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47. 

 Prowadzenie prac ziemnych należy odpowiednio oznakować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i z projektem zabezpieczenia ruchu pieszo-drogowego.  

 Na rysunkach pokazano trasę sieci oraz układ wysokościowy ułożonego kanału. 

 

Oświetlenie 

Projekt obejmuje m.in.: 



 

• Montaż nowego kabla oświetleniowego YKXS 5x16mm2 pomiędzy słupami w rurach osło-

nowych – 69 mb; 

• Montaż słupów oświetlenia – 1 szt. 

 

Projektuje się ułożenie nowego kabla YKXS 5x16mm2 pomiędzy latarniami oświetlenio-

wymi.  

Kabel układać w rurach osłonowych typu DVRØ75 w rowie o szerokości 0,4m i głębokości 

0,7m pod zieleńcami i chodnikami. Następnie przysypać 25 cm warstwą rodzimego gruntu i 

przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypać do wyrównania 

terenu i utwardzić do wymaganego stopnia zagęszczenia. Nawierzchnię na trasie kabla po 

wykonaniu zasilania oświetlenia przywrócić do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem 

drogowym.  

Przejścia pod drogami wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

grubościennej SRSØ110 na głębokości min. 1,2m od nawierzchni. 

Prace skoordynować z przebudową drogi wewnętrznej, zjazdu i chodnika. 

Ze względu na istniejące instalacje podziemne roboty prowadzić ze szczególną ostrożno-

ścią. Przewierty w rejonie sieci uzbrojenia terenu kontrolować rozkopami kontrolnymi. 

Na kablu przed zasypaniem umieścić oznaczniki informujące o typie kabla, napięciu, rela-

cji oraz użytkowniku kabla. 

Całość wykonać zgodnie z normą N SEP E-004. 

Dla potrzeb oświetlenia, zaprojektowano montaż słupów stalowych okrągłych, stożkowo 

giętych, o grubości ścianki 4mm, ocynkowanych wewnątrz i na zewnątrz, o wysokości 5m.  

Do posadowienia słupów oświetleniowych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych 

przez producenta słupów, fundamentów prefabrykowanych. 

Zaprojektowano montaż opraw ze źródłami światła LED. Oprawy wyposażyć w sterowniki 

LuCo. 

Jako ochronę przeciwporażeniową przewidziano izolację roboczą przewodów i kabli, 

osprzętu, urządzeń. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto dostatecznie szybkie wyłączanie 

zasilania z czasem nie większym niż 0,5 sekund stosując w słupach zabezpieczenia w postaci 

bezpieczników topikowych szybkich 6A.  

Przyłącz oświetlenia pracować będzie w systemie TN-C. Całość wykonać zgodnie z normą 

PN-HD 60364-4-41:2017-09. Nowe słupy oświetleniowe, uziemić uziomem płaskim z 



bednarki ocynkowanej FeZn 4x25 i uziomem pionowym typu GALMAR. Rezystancja uziomu 

nie może przekraczać 30 Ω.   

 

Nawierzchnie 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej: 

− kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, gr. 8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-

31,5mm, gr 15 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5-

63mm, gr 15 cm 

− podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości 

nie mniejszym niż 100 MPa i wskaźniku zagęszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku 

mrozoodporności 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

− kostka betonowa wibroprasowana, gr. 8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-

31,5mm, gr 20 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5-

63mm, gr 20 cm 

− podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości 

nie mniejszym niż 100 MPa i wskaźniku zagęszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku 

mrozoodporności 

 

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Kobierzyńskiej: 

− betonowa płyta chodnikowa, gr. 7 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-

31,5mm, gr 15 cm 



 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5-

63mm, gr 15 cm 

− podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości 

nie mniejszym niż 80 MPa i wskaźniku zagęszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku 

mrozoodporności 

 

Krawężnik betonowy 15/30cm, obrzeża betonowe 8/30cm oraz opornik betonowy 15/20cm 

należy wykonać na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

 

5. Sposób wykonania robót 

  Prace prowadzone będą głównie przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparki, urządzenia 

zagęszczające), przy czym część prac wykonana będzie ręcznie. 

  Z uwagi na to, że przy wykonywanych robotach zostanie użyty lekki sprzęt mechaniczny 

wyklucza się możliwość powstawania awarii powodujących znaczne zagrożenia dla 

środowiska. Jednakże w przypadku wystąpienia awarii sprzętu usterki zostaną usunięte w jak 

najkrótszym czasie. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą używane materiały ani 

wykonywane czynności mogące powodować zanieczyszczenie wód i gruntów. Podczas 

realizacji inwestycji powstające odpady zostaną wywiezione na składowisko odpadów, 

natomiast w okresie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wytwarzane nowe odpady. 

 Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian stosunków wodnych oraz nie powoduje 

zagrożeń dla środowiska.  

 

6. Zestawienie powierzchni obiektów budowlanych 

 Powierzchnia objęta inwestycją 0,0376 ha. 

 

7. Uzbrojenie terenu 

 Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano warunki techniczne oraz uzgodnienie lokalizacji 

projektowanej inwestycji od: 

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa, pismo znak: RU.461.6.44.2020 z dnia 02.03.2021r. 

- Tauron Dystrybucja, pismo znak: TD/OKR/OMD/2020-12-22/0000007 z dnia 22.12.2020r. 

- Wodociągi Miasta Krakowa, pismo znak: ITT.6211.282.2020 z dnia 13.01.2021r., wraz z 

korektą dla przedmiotowych warunków, pismo znak: ITT.6211.44.2021 z dnia 10.03.2021r. 

- Orange Polska S.A. pismo znak TTISIKU-53421/20/SG z dnia 18.01.2021r. 



- Warunki techniczne PST, pismo znak: PSGKR/OIU/18W/1044001/20-1807/1/21 z dnia 

18.01.2021r. 

 Projekt został wykonany w oparciu o warunki techniczne uzyskane od Zarządców sieci oraz 

o warunki Zarządcy drogi. 

 

8. Warunki gruntowe 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463 z 27.04.2012 r.) stwierdza się, że na omawianym 

terenie występują proste warunki gruntowe i przyjmuje się I kategorię geotechniczną. 

 

9. Warunki wynikaj ące z potrzeb ochrony zabytków oraz potrzeb obronności 

państwa 

 Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami ochrony konserwatorskiej 

i pozostaje bez wpływu na obiekty lub obszary wpisane do rejestru jak i ewidencji zabytków. 

 Na etapie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których 

istnieją przypuszczeniem iż są one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiązany jest na 

mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich 

robót mogących uszkodzić odkryte przedmioty i niezwłocznego powiadomienia o odkryciu 

właściwych służb konserwatorkich. 

 W związku z tym, że nie jest to teren związany z obronnością państwa, brak jest warunków 

wynikających z potrzeb obronności państwa. 

 

8. Warunki wynikaj ące z uzasadnionych interesów osób trzecich 

 Przy projektowaniu inwestycji uwzględniono interesy osób trzecich. Prace budowlane wy-

konywane będą przez uprawnione podmioty. Powstające w trakcie budowy emisje hałasu i wi-

bracji Wykonawca zobowiązany będzie ograniczyć do minimum poprzez używanie odpowied-

niego, sprawnego sprzętu tj. maszyn budowlanych charakteryzujących się dobrym stanem tech-

nicznym. Niekorzystne oddziaływanie na otoczenie, które wystąpi podczas robót będzie miało 

charakter krótkotrwały i tymczasowy. 

 

 

 



 

9. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i pro-

wadzenia robót budowlanych 

 Roboty budowlane zabezpieczone zostaną zgodnie z przepisami BHP, ponadto wszystkie 

maszyny budowlane oraz urządzenia i instalacje po zakończeniu zmiany będą zamykane (unie-

ruchamiane) w celu uniemożliwienia ich nieuprawnionego użycia. 

 

10. Określenie szczególnych wymagań dotyczących nadzoru na budowie 

 W celu zapewnienia koniecznych środków ostrożności na placu budowy wyznaczony zosta-

nie nadzór zgodny z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

11. Zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników 

 W wyniku realizacji inwestycji nie pogorszy się stan środowiska z uwagi na brak wpływu 

przedmiotowej inwestycji na zmianę sposobu użytkowania podległego terenu. 

 Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. (Dz.U.2016, poz. 71 t.j). 

 

12. Rozwiązania chroniące środowisko 

Na etapie prowadzenia robót budowlanych: 

• prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00 z wyłączeniem godzin nocnych; 

• wykluczyć składowanie materiałów budowlanych oraz odpadów pod koronami drzew; 

• wszelkie prace ziemne w zasięgu rzutu korony i 1 m poza jej obrys należy prowadzić ręcz-

nie; w przypadku nadzwyczajnej konieczności, dopuszczalne jest prowadzenie prac ziem-

nych w pobliżu drzew przy użyciu sprzętu mechanicznego; należy wówczas zabezpieczyć 

pnie przez osłonięcie, obłożenie lub odeskowanie; 

• użytkować sprzęt budowlany w pełni sprawny nie powodujący skażenia gleb; 

• w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji, należy wykonać rekul-

tywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standar-

dów jakości gleby lub ziemi; 

• przywrócić do właściwego stanu powierzchnię ziemi; 

• zaplecza budowy wyposażyć w urządzenia sanitarne dla pracowników, a w miejscach skła-

dowania odpadów budowlanych itp. dokonać uszczelnienia podłoża; 



• systematycznie sprzątać plac budowy; 

• ograniczyć do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy 

na biegu jałowym; 

• zabezpieczyć właściwy stan techniczny sprzętu oraz zapewnić jego należytą eksploatację i 

konserwację; 

• organizację pracy oraz technologię wykonania dobrać tak, aby zapobiegać powstawaniu 

odpadów albo utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość; 

• wytworzone odpady magazynować selektywnie w przeznaczonych do tego celu pojemni-

kach lub specjalnych zbiornikach; 

• odpady składować na wyznaczonym miejscu; 

• odpady przekazywać wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia do 

prowadzenia tego typu działalności; 

 

13. Zagospodarowanie mas ziemnych 

 W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się pozyskania mas ziemnych, a ewentu-

alne nadmiary zostaną zagospodarowane na terenie własnym działki Inwestora z zastrzeżeniem 

zapisów art. 29 Prawa Wodnego. Powstające masy ziemne, które w związku z charakterem i 

planowanym zagospodarowaniem terenu przedsięwzięcia, nie będą mogły zostać wykorzystane 

w miejscu ich wydobycia, będą stanowiły odpad, który zostanie wywieziony na składowisko, 

zgodnie z przepisami. 

 

14. Obszary NATURA 2000 

 Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości 0,96km od obszaru NATURA 2000 tj. 

"Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy" PLH120065. 

 Z uwagi na zakres inwestycji nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne 

negatywne oddziaływanie na obszar Sieci NATURA 2000 oraz inne obszary chronione prawem 

polskim. 

 

15. Wpływ eksploatacji górniczej na tereny inwestycji 

 Teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej. 

 

16. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia 

 Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z drzewami i krzewami. 


