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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA SANITARNA

Przedmiotem przedsi¢wzigcia jest rozbudowa ulicy Krolowej Jadwigi w Krakowie wraz
z przebudowa i budowga kanalizacji opadowej, przebudowa i budowa chodnika, oswietleniem ulicznym i przekladkami kolidu-
jacego uzbrojenia.

Zakres inwestycji przebudowe kanalizacji sanitarnej na odcinkach wymienionych ponizej:

- przebudowa odcinka istniejacego kanalizacji sanitarnej DN250 w ul. Krélowej Jadwigi (odcinek Sistn.1 - Sistn.2, dt.
288,70m) od skrzyzowania z ul. Korbutowej do

wysokosci budynku nr 209 na ul. Krélowej Jadwigi;

- przebudowa odcinka istniejacej kanalizacji sanitarnej DN250 w ul. Krélowej Jadwigi (odcinek Sistn.3 - Sistn.4, dt. 78,45m)
od wysokosci budynku 221 do wysokosci 225.

Projektowany kanal DN 400 nalezy wykonac¢ z kielichowych rur kamionkowych glazurowanych. Rury uklada¢ na podtozu
zwirowo-piaskowym o grubosci warstwy 20 cm. Studni #1200 mm przelotowo-polaczeniowe nalezy wykonac jako prefabry-
kowane, sktadajace si¢ z elementéw Zelbetowych, tj. wyprofilowanej w dnie kinety glazurowej z wbudowanymi kré¢cami do-
studziennymi kamionkowymi, kregéw taczonych na uszczelki gumowe, plyty nadstudziennej, pierécienia odciazajacego i wla-
zu zeliwnego typu cigzkiego. Studnie powinny zawieraé stopnie ztazowe montowane na etapie prefabrykacji.

Odcinki kanalizacji istniejacej przeznaczone do likwidacji nalezy zamuli¢ za pomoca piasku oraz zabetonowaé na obu
konicach. Przylacza zdemontowac i odwizé na wysypisko.
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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

‘ j.m.

Poszcz.

Razem

Rozbudowy ul. Krélowej Jadwigi w Krakowie. Budowa kanalizacji sanitarne;j.

1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1/45100000-8 |D - 11.01.02 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rownin-
nym
1) KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1/0111-01 drog w terenie réwninnym.
(p0z.16<367,2 m>)<dlugosci kolektoréw> /1000 km 0,37
RAZEM 0,37
1.2/45111200-0 | D - 11.01.02 - Roboty ziemne. Wykopy umocnione kanalizacji sanitarnej; 80% roboty mecha-
niczne 20% roboty reczne. Odwodnienie wykopu. Transport gruntu na wysypisko przyjeta
odlegto$¢ 10km wraz z kosztami skfadowania.
2|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o m3
d.1.2/0207-02 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
0214-04 samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km
Wyg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja sanitarna
339,5+1187,5 1 527,00
A (suma czgSciowa) | e
1 527,00
123,80+197,70 321,50
B (suma czgciowa) e
321,50
<wykopy dla przylaczy KS >
0,9%(3,70+0,2)*p0z.29<46,4 m> 162,86
1,0%(3,7040,2)*p0z.24<1,6 m> 6,24
1,05%(3,70+0,2)*p0z.19<9,1 m> 37,26
C (suma czgSciowa) e
206,36
D (obliczenia pomocnicze) =======
2 054,86
poz.2D<2054,86>*80% m3 1 643,89
RAZEM 1 643,89
3|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1.2/0301-02 samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu III)
0214-03
poz.2D<2054,86>*20% m3 410,97
RAZEM 410,97
4 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wyko- t
d.1.2|wycena indy- |péw)
widualna
poz.2D<2054,86>*1,8 t 3 698,75
RAZEM 3 698,75
5/KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. m?
d.1.2/0322-04 do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. ITI-IV wraz z
rozbibrka(szer. do 1 m)
Wyg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja sanitarna
543,2+198,0+1900+316,30 m? 2957,50
2*3,70%(p0z.19<9,1 m>+poz.24<1,6 m>+poz.29<46,4 m>) m?2 422,54
<przylacza>
RAZEM 3 380,04
6 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w m
d.1.2]analiza indy- |wykopie suchym - rury perforowane z PVC o §r. 113 mm z
widualna filtrem z wlékna szklanego
poz.16<367,2 m>*2 m 734,40
RAZEM 734,40
7/KINNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otwo- stud.
d.1.2/0603-02 réw o §r. 150-500 mm - instalacja urzadzen
242 stud. 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8/ KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otwo- godz.
d.1.2/0603-01 réw o §r. 150-500 mm.
Czas pompowania okresla wykonawca w zaleznosci od orga-
nizacji i czasu robot
100 godz. 100,00
RAZEM 100,00
9/KNNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymcza- szt.
d.1.2/0618-01 sowe) o $r.nom. 400-500 mm
(p0z.16<367,2 m>*2)/30,0 szt. 24,48
RAZEM 24,48
10|KNNR 1 Rurociagi kielichowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 150-200 m
d.1.2/0611-02 mm
(30,0+30,0)*2 m 120,00
RAZEM 120,00
1.3/45111200-0 | D - 11.01.02 - Roboty ziemne. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem; 80% roboty mecha-
niczne 20% roboty reczne.
11 KINNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d.1.3]0214-02 z.0. |nicznym spycharkami (grubos§¢ warstwy w stanie luznym 30
2.11.4.9911- |cm)
02
Wyg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja sanitarna
318,2+122,30+1111,20+196,50 1 748,20
-poz.15A<321,3>-p0z.18A<5,26>-p0z.23A<0,8>-p0oz.28 A< -346,15
18,79><zasypka stabilizujaca>
-13,1-33,40<kubatura studni> -46,50
-p0z.32<7,68 m3><podsypka studnie> -7,68
-1,25%0,88*p02.16<367,2 m> <konstrukcja jezdni> -403,92
-1,0%0,65%(p0z.19<9,1 m>+poz.24<1,6 m>+poz.29<46,4 -37,12
m>)<$rednia konstrukcja chodnika i jezdni - przyltacza>
-p0z.33<15 szt.>*2,50%0,88*2,50<konstrukcja jezdni> -82,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
824,33
poz.11A<824,33>*80% m3 659,46
RAZEM 659,46
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.1.3]0318-03 z.0. |8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-IIT
2.11.4.9911-
02
poz.11A<824,33>*20% m3 164,87
RAZEM 164,87
13 Materiat do zasypek -piasek gruboziarnisty m3
d.1.3|wycena indy-
widualna
poz.11A<824,33> m?3 824,33
RAZEM 824,33
1.4/45231300-8 |D - 11.01.02 - Budowa kolektora rura kamionkowa dn 400 wraz z podsypka i zasypka stabili-
zZujaca.
14/KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna zwirowo-piaskowa w gotowym suchym m3
d.1.4/0610-03 wykopie z przygotowaniem kruszywa
1,25%0,2%p02.16<367,2 m> m3 91,80
RAZEM 91,80
15|KNR 2-01  |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.4/0610-06 gotowego kruszywa
1,25%(0,440,3)*poz.16<367,2 m><zasypka brutto> 321,30
A (obliczenia pomocnicze) =======
321,30
poz.15A<321,3>-PoleKotaD(0,40)*poz.16<367,2 m><za- m?3 275,18
sypka netto>
RAZEM 275,18
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PRZEDMIAR

bilizujaca.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 2-  |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych o §r.nominalne;j m
d.1.4{18 0404-05 z.|400 mm, klasa 64kN/m - wykopy umocnione
sz.3.4. 9908
78,5+288,70 m 367,20
RAZEM 367,20
1.5/45231300-8 |D - 11.01.02 - Budowa przytaczy dn 250 kanalizacji sanitarnej wraz z podsypka i zasypka sta-
bilizujaca.
17)KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna zwirowo-piaskowa w gotowym suchym m3
d.1.5/0610-03 wykopie z przygotowaniem kruszywa
1,05%0,2*p02.19<9,1 m> m3 1,91
RAZEM 1,91
18/ KNR 2-01  |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.5]0610-06 gotowego kruszywa
1,05%(0,25+0,3)*p02.19<9,1 m><zasypka brutto> 5,26
A (obliczenia pomocnicze) =======
5,26
poz.18A<5,26>-PoleKolaD(0,25)*p0z.19<9,1 m><zasypka m3 4,81
netto>
RAZEM 4,81
19|KNR-W 2-  |Kanaly dn 250. Rura kamionkowa, kielichowa 250 mm m
d.1.5/18 0404-03
2%0,5+1,3+4,0+2,8 m 9,10
RAZEM 9,10
20 Ksztattki kamionkowe tréjnik do przytaczy da 400/250 szt
d.1.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 Manszeta reperacyjna do przylaczy dn 250 szt
d.1.5|wycena indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.6/45231300-8 |D - 11.01.02 - Budowa przytaczy dn 200 kanalizacji sanitarnej wraz z podsypka i zasypka sta-
bilizujaca.
22|KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna zwirowo-piaskowa w gotowym suchym m3
d.1.6/0610-03 wykopie z przygotowaniem kruszywa
1,0%0,2*p02z.24<1,6 m> m3 0,32
RAZEM 0,32
23|KNR 2-01 | Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.6/0610-06 gotowego kruszywa
1,0%(0,240,3)*poz.24<1,6 m><zasypka brutto> 0,80
A (obliczenia pomocnicze) =======
0,80
poz.23A<0,8>-PoleKolaD(0,2)*poz.24<1,6 m><zasypka m?3 0,75
netto>
RAZEM 0,75
24/KNR-W 2-  |Kanaly dn 200. Rura kamionkowna, kielichowa 200 mm/C/ m
d.1.6/18 0404-02 |N di. 2500 mm.
0,5+1,1 m 1,60
RAZEM 1,60
25 Ksztattki kamionkowe tréjnik do przytaczy da 250/200 szt
d.1.6|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26 Manszeta reperacyjna do przylaczy dn 200 szt
d.1.6|wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.7/45231300-8 |D - 11.01.02 - Budowa przytaczy dn 150 kanalizacji sanitarnej wraz z podsypka i zasypka sta-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27/KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna zwirowo-piaskowa w gotowym suchym m3
d.1.7/0610-03 wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,9%0,2%p02.29<46,4 m> m?3 8,35
RAZEM 8,35
28/KNR 2-01  |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.7]0610-06 gotowego kruszywa
0,9%(0,15+0,3)*p0z.29<46,4 m><zasypka brutto> 18,79
A (obliczenia pomocnicze) =======
18,79
poz.28A<18,79>-PoleKotaD(0,15)*p0z.29<46,4 m><zasyp- m?3 17,97
ka netto>
RAZEM 17,97
29|KNR-W 2-  |Kanaly dn 150. Rura kamionkowa, kielichowa 150 mm/C/ m
d.1.7|18 0404-01 |N dt. 2500 mm.
1,9+2%2,848,5+8,4+1,4+1,7+2,0+1,6+1,2+4*%0,5+9,6+2,5 m 46,40
RAZEM 46,40
30 Ksztaltki kamionkowe tréjnik do przytaczy dn 400/150 szt
d.1.7|wycena indy-
widualna
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
31 Manszeta reperacyjna do przylaczy dn 150 szt
d.1.7|wycena indy-
widualna
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
1.8/45231300-8 | D - 11.01.02 - Studnia betonowa 1200mm.
32|KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna zwirowo-piaskowa w gotowym suchym m3
d.1.8/0610-03 wykopie z przygotowaniem kruszywa
1,6%¥1,6%0,2*p0z.33<15 szt.> m?3 7,68
RAZEM 7,68
33| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w go-|  szt.
d.1.8]1413-03 towym wykopie o glebok. 3m
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
34/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w go-| 0.5 m
d.1.8/1413-04 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
24+2424+2+2+1+1+1+14+1+1+1 0.5m 17,00
RAZEM 17,00
1.9 D - 11.01.02 - Przekopy kontrolne
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych z recznym wydoby- m3
d.1.9/0307-06 ciem urobku
10%*1,5%2,0%1,0 m3 30,00
RAZEM 30,00
36/KINNR 1 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wy- m?
d.1.9]0313-04 +  |praskami), wraz z rozbidrka
KNNR 1
0313-06
10%1,5%2%2,0 m? 60,00
RAZEM 60,00
1.10 D - 11.01.02 - Rozebranie studni betonowych o $r. 1200 mm
37/KNNR 4 Demontaz studni KS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm li-|  stud.
d.1.10/1413-03 czone jako 0,6 montazu.
13 stud. 13,00
RAZEM 13,00
38/ KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.10/1103-04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegtos¢ 10 km
PoleKotaD(1,4)*3,5%p0z.37<13 stud.> m3 70,01
RAZEM 70,01
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39 Koszt skladowanie gruzu na wysypisku t
d.1.10
((PoleKotaD(1,4)-PoleKotaD(1,2))*3,5%p02.37<13 stud.>)* t 39,00
2,1
RAZEM 39,00
111 D - 11.01.02 - Odcigcie i zaSlepienie istniejacej kanalizacji sanitarnej. Demontaz przytaczy
wraz z transportem na wysypisko i oplatg za skatdowanie
40|KNR 2-18 | Zaslepienie istniejacego kolektora - korek betonowy m3
d.1.11]0413-01
PoleKolaD(0,25)*0,3<grubos¢>*4<konce rur> m3 0,06
RAZEM 0,06
41|KNNR 4 Zamulenie rur istniejacych woda z piaskiem m3
d.1.11]1210-01
analogia
PoleKolaD(0,25)*(79,20+289,10) m3 18,07
RAZEM 18,07
42/KNR 4-05I |Demontaz rurociagu z betonu zwirowego typu "'Wipro' o m
d.1.11/0318-02 $rednicy nominalnej 250 mm z uszczelka gumowa,
p0z.19<9,1 m> m 9,10
RAZEM 9,10
43|KNR 4-05I |Demontaz rurociagu z betonu zwirowego typu "'Wipro' o m
d.1.11/0318-01 $rednicy nominalnej do 200 mm z uszczelkq gumowa
poz.24<1,6 m>+poz.29<46,4 m> m 48,00
RAZEM 48,00
44/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1.11/1103-04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
1103-05 czym na odlegtos¢ 10 km
(PoleKotaD>(0,54)-PoleKotaD(0,4))*poz.42<9,1 m> m3 0,94
(PoleKotaD(0,34)-PoleKolaD (0,2))*poz.43<48 m> m3 2,85
RAZEM 3,79
45 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.1.11
poz.44<3,79 m3>*2,1 t 7,96
RAZEM 7,96
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Kolektor Sistn.3 - Sistn.4

Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
pomniejszona Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |o wykop studni|Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gigbokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] [wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
Sistn.3 209,52 209,52 205,79 400,00 0,00 0,00 3,93 1,25 3,73 0,00
SB1 209,58 209,65 205,86 400,00 26,00 23,50 3,99 1,25 116,33 3,72 109,42 186,12
SB2 209,63 209,72 205,93 400,00 48,50 20,00 3,99 1,25 99,75 3,70 92,75 159,60
SB3 209,73 209,73 205,99 400,00 72,60 21,60 3,94 1,25 107,06 3,74 100,44 171,29
Sistn.4 209,70 209,70 206,01 400,00 78,45 3,35 3,89 1,25 16,39 3,69 15,56 26,23
Suma DN 400 78,5 suma 339,5 318,2 543,2
Studnie SB1-SB3 i Sinst. 3i 4
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokos¢i
Nr studni  [terenu proj. [terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m]|studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] [wykopu [m3] [zasypki [m] |zasypki [m3]|[m2]
Sistn.3 209,58 209,65 205,86 1200,00 3,72 4,37 3,99 2,50 24,94 3,92 24,50 39,90
SB1 209,58 209,65 205,86 1200,00 3,72 4,37 3,99 2,50 24,94 3,92 24,50 39,90
SB2 209,63 209,72 205,93 1200,00 3,70 4,34 3,99 2,50 24,94 3,90 24,37 39,90
SB3 209,73 209,73 205,99 1200,00 3,74 4,40 3,94 2,50 24,62 3,94 24,62 39,40
Sistn.4 209,70 209,70 206,01 1200,00 3,69 4,32 3,89 2,50 24,31 3,89 24,31 38,90
suma 13,1 123,8 122,3 198,0
Kolektor Sistn.1 - Sistn.2
Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
pomniejszona Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |o wykop studni|Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gigbokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] [wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
Sistn.1 207,67 207,66 204,51 400,00 0,00 0,00 3,35 1,25 3,16 0,00
SA1 207,78 207,76 204,56 400,00 15,90 13,40 3,40 1,25 56,53 3,22 53,43 90,45
SA2 207,93 207,99 204,64 400,00 44,20 25,80 3,55 1,25 112,07 3,29 104,97 179,31
SA3 208,02 208,05 204,71 400,00 70,75 24,05 3,54 1,25 106,57 3,31 99,21 170,51
SA4 208,17 208,17 204,86 400,00 122,24 48,99 3,51 1,25 215,86 3,31 202,70 345,38
SA5 208,30 208,32 204,99 400,00 165,42 40,68 3,53 1,25 178,99 3,31 168,31 286,39
SA6 208,36 208,40 205,05 400,00 188,10 20,18 3,55 1,25 89,30 3,31 83,49 142,87
SA7 208,54 208,60 205,21 400,00 244,55 53,95 3,59 1,25 240,75 3,33 223,89 385,20
Sistn.2 208,74 208,75 205,34 400,00 288,70 41,65 3,61 1,25 187,42 3,40 175,19 299,88
Suma DN 400 288,7 suma 11875 1111,2 1900,0




Studnie SA1-SA7 i Sinst1i 2

Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokos¢i
Nr studni  [terenu proj. [terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m]|studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] [wykopu [m3] [zasypki [m] |zasypki [m3]|[m2]
Sistn.1 207,67 207,66 204,51 1.200,00 3,16 3,51 3,35 2,50 20,94 3,36 21,00 33,50
SA1 207,78 207,76 204,56 1200,00 3,22 3,60 3,40 2,50 21,25 3,42 21,38 34,00
SA2 207,93 207,99 204,64 1.200,00 3,29 3,71 3,55 2,50 22,19 3,49 21,81 35,50
SA3 208,02 208,05 204,71 1200,00 3,31 3,74 3,54 2,50 22,13 3,51 21,94 35,40
SA4 208,17 208,17 204,86 1200,00 3,31 3,74 3,51 2,50 21,94 3,51 21,94 35,10
SA5 208,30 208,32 204,99 1200,00 3,31 3,74 3,53 2,50 22,06 3,51 21,94 35,30
SA6 208,36 208,40 205,05 1.200,00 3,31 3,74 3,55 2,50 22,19 3,51 21,94 35,50
SA7 208,54 208,60 205,21 1200,00 3,33 3,77 3,59 2,50 22,44 3,53 22,06 35,90
Sistn.2 208,74 208,75 205,34 1.200,00 3,40 3,88 3,61 2,50 22,56 3,60 22,50 36,10
suma 33,4 197,7 196,5 316,3




