



GZ.261.49.2022

Kraków, 11.05.2022 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja torowisk tramwajowych – Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo torowego na odc. od Teatru Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy: 18/III/2022.

Identyfikator postępowania: 2fab68db-c021-4fd8-88ca-24ef7abcd716

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Biorąc pod uwagę zapisy par. 12 umowy „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno się zakończyć nie wcześniej niż 15 dni po upływie terminu rękojmi” oraz zapisy par. 9 umowy „rękojmia i gwarancja” w pkt 4 jest zapis, że „Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej.”, proszę o określenie przez Zamawiającego przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych lub określenie w inny sposób terminu zakończenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Obecne zapisy w tej kwestii są nieprecyzyjne i nie pozwalają na uzyskanie przez nas zwrotnej informacji z rynku ubezpieczeniowego w kwestii możliwości i kosztu uzyskania przedmiotowej gwarancji z uwagi na niedookreślony okres jej obowiązywania. Nie pozwala to na precyzyjne dokonanie kalkulacji ceny ofertowej.

Odpowiedź 1

W związku z pytaniem wykonawcy dotyczącym par. 12 i par. 9 ust. 4 (w zakresie dotyczącym terminu rękojmi) Zamawiający informuje, że pozostawia projektowane zapisy umowne bez zmian.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- GZ aa