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1. Cel i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest określenie ogólnych zasad i warunków  
konstrukcyjno – materiałowych wykonania zabezpieczeń dotyczących uszczelnienia strefy 
styku wschodnich krużganków Sukiennic i zabezpieczenie przed przeciekami wody do 
pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zlokalizowanych pod powierzchnią 
płyty Rynku Głównego w Krakowie w rejonie Kramów Bogatych.  

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje opis techniczny oraz część 
rysunkową. W części opisowej dokumentacji zawarto ogólny opis i ocenę stanu 
zachowania istniejących pomieszczeń MHMK i kawiarni Noworolskiego oraz 
przedstawiono rozwiązania materiałowe przyjęte do zastosowania w programie prac 
naprawczych.   

Część rysunkową stanowi inwentaryzacja uszkodzeń, przestawienie geometrii 
szybów wentylacyjnych prowadzących z podziemnych pomieszczeń kawiarni 
Noworolskiego na poziom krużganków oraz niwelacja tachimetryczna ukształtowania 
posadzki krużganków Sukiennic.  

Elementy objęte opracowaniem wykazują oznaki nieszczelności, w wyniku których 
dochodzi do cyklicznego procesu zalewania i zawilgacania warstw murów stanowiących 
obudowę szybów co może prowadzić do wystąpienia procesów korozyjnych i powoduje 
uciążliwości użytkowe. 

Zakres opracowania wykonano na podstawie „Ekspertyzy technicznej dotyczącej 
oceny przyczyn przecieków do pomieszczeń MHMK pod płytą Rynku Głównego w 
Krakowie”, „Projektu budowlanego likwidacji przecieków do pomieszczeń Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku głównego w Krakowie (…)” oraz na 
podstawie szczegółowych wizji lokalnych i przeglądów wykonanych przez autorów 
niniejszego opracowania.  
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2. Podstawa opracowania 
 
Formalne i merytoryczne podstawy opracowania: 
 

1. Umowa z Gminą Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa na wykonanie 
zadania pod nazwą: „Projekt prac uszczelniających przecieki w Podziemiach Rynku 
Głównego, obszar Wagi Wielkiej i drugiego fragmentu kramów bogatych”. 

2. „Ekspertyza techniczna dotycząca oceny przyczyn przecieków do pomieszczeń MHMK 
pod płytą Rynku Głównego w Krakowie” wykonana przez dr inż. Stanisława 
Karczmarczyka w czerwcu 2016 r. 

3. „Projekt budowlany likwidacji przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego w Krakowie dz. nr 580/4 obr. 1 
Śródmieście” wykonana przez dr inż. Stanisława Karczmarczyka w lipcu 2017r. 

4. „Projekt doraźnych zabezpieczeń przecieków do pomieszczeń Teatru Ludowego pod 
Wieżą Ratuszową na płycie Rynku Głównego w Krakowie” wykonana przez dr inż. 
Stanisława Karczmarczyka w grudniu 2016 r. 

5. „Projekt budowlany. Remont polegający na zabezpieczeniu tunelu i piwnic wieży 
ratuszowej przed przeciekami” wykonany przez dr inż. Stanisława Karczmarczyka w 
maju 2019r. 

6. Materiały archiwalne będące w posiadaniu autorów niniejszego opracowania, 
dotyczące zrealizowanych prac w obrębie konstrukcji podziemi pod płytą Rynku 
Głównego. 

7. Oględziny i inwentaryzacje i odkrywki rozpoznawcze obiektów przeprowadzone w 
ramach wykonywanych ekspertyz, opinii oraz realizowanego projektu programu 
likwidacji przecieków wykonanych przez autorów niniejszego opracowania.  

8. Wytyczne przekazane przez Inwestora, 
9. Normy, literatura przedmiotu oraz tablice projektowe: 

 
PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje; Część 1-1; Oddziaływania ogólne, 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach  

PN-B-02479:1998 Geotechnika -- Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

Literatura przedmiotu: 

L. Runkiewicz, Diagnostyka obiektów budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz. PWN 2020r 

L. Runkiewicz Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2. Badania i oceny elementów i obiektów 
budowlanych. PWN, 2021r 
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3. Opis stanu istniejącego pomieszczeń na styku ze wschodnią ścianą 
arkad Sukiennic pod płytą Rynku Głównego 
 

Przedmiotem opracowania jest analiza zawilgocenia muru obwodowego na 
południowo-wschodnim odcinku krużganków Sukiennic. Pierwsza część muru stanowi 
ścianę pomiędzy pomieszczeniami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w obszarze 
Kramów Bogatych oraz pomieszczeniami gospodarczymi kawiarni Noworolskiego. Na 
tym odcinku zgłaszano autorom opracowania największe problemy związane z penetracją 
wody. Drugi zaś odcinek ściany na północ od Krzyża stanowi ścianę wewnętrzną 
przywołanego uprzednio Muzeum. Mury te znajdują się pod płytą Rynku Głównego. 

 

 
Ryc. 1 Zakres pomieszczeń Kramów Bogatych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdujących się pod 

płytą Rynku Głównego w Krakowie wg Google Maps 

 
Podziemne pomieszczenia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zlokalizowane 

są w całości w obrębie północno-wschodniej części płyty Rynku Głównego w Krakowie, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Sukiennic. W podziemiach Rynku Głównego znajduje się stała i 
czasowa ekspozycja archeologiczna dostępna dla zwiedzających, funkcjonująca w sposób 
ciągły podczas przeprowadzonych oględzin. 

Analizowany fragment przestrzeni muzeum przebiega wzdłuż wschodniej ściany 
Sukiennic, na odcinku tak zwanych Kramów Bogatych. Nad tym fragmentem muzeum 
strop wykonano w formie płyty żelbetowej o zmiennej grubości. Strop ten wspiera się na 
istniejących zabytkowych wątkach murowanych w formie ścian a wzdłuż Sukiennic na 
żelbetowych słupach prostokątnych o wymiarach 60x30cm. Płyta ta kończy się wzdłuż 
krawędzi wschodnich arkad Sukiennic i jest od nich oddylatowana na całej jej długości. 
Pojedyncze pola płyty zostały również oddylatowane od siebie w regularnych 
odległościach w kierunku poprzecznym, w efekcie powstały płyty prostokątne o bokach 
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długości ok. 18x16m. Dolna powierzchnia stropów pokryta została izolacją termiczną w 
postaci styropianu. 

Strop żelbetowy przekrywający pomieszczenia MHMK zabezpieczony został izolacją 
przeciwwodną w systemie Servidek & Servipak - aplikowany na zimno dwuskładnikowy 
system uszczelniający do stosowania na istniejący, świeży lub matowo wilgotny beton. 
System ten przeznaczony jest do wytworzenia wodoodpornych izolacji dla powierzchni 
obciążonych ruchem kołowym. Płyty Servipack zbudowane są z dwóch warstw papy 
pomiędzy którymi znajduje się mieszanka bitumiczna. Pod płytami na strop nakłada się 
warstwę masy Servideck w celu ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami 
spowodowanymi pracami wykończeniowymi. 

 

 
Ryc. 2 Wizualizacja pomieszczeń Podziemi Rynku Głównego (materiały udostępnione autorom opracowania) 

 
Wydzielenie poziome aneksu północnego muzeum zrealizowane zostało przy 

pomocy żelbetowej płyty stropowej, która wsparta jest obwodowo na palisadzie z pali 
wierconych oraz wewnętrznie na dodatkowych słupach. Płyta stropowa o grubości 34cm 
wykonana jest na głębokości około 40 ÷ 60cm pod kamienną nawierzchnią płyty Rynku 
Głównego. Płyta posiada wymiary w rzucie ok 79x36m, jedną dylatację konstrukcyjną 
zlokalizowaną pomiędzy osiami D-C, w której zastosowano systemowe trzpienie 
dylatacyjne. Obwodowe podparcie płyty w tej części muzeum stanowi palisada z pali 
wierconych typu CFA o średnicy 50cm zbrojonych kształtownikami stalowymi. Podparcie 
wewnętrzne płyty stanowią słupy żelbetowe prostokątne o wymiarach 60x60cm 
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posadowione na kołowych stopach fundamentowych. Na całej długości płyty wzdłuż jej 
południowej krawędzi pomiędzy osiami 1-2 wykonano nieregularnie rozmieszczone 
otwory o wymiarach 70x70cm. Otwory zostały wykonane na potrzeby instalacji wyrzutni i 
czerpni powietrznych wentylacji mechanicznej. Wyloty tych otworów zostały ukryte w 
zabudowanych konstrukcjach kamiennych ławek granitowych na płycie Rynku Głównego. 
Powierzchnia stropu od dołu pokryta została metodą natryskową pianką poliuretanową 
stanowiącą dodatkowe ocieplenie. W obrębie północnej części muzeum w płycie stropowej 
znajdują się również otwory instalacyjne wykonane na potrzeby funkcjonowania fontanny 
"Kryształ". Płyta w obrębie otworów fontanny ukształtowana jest w formie rusztu z belek 
żelbetowych, na których wsparty jest stalowy szkielet nośny zestawu płyt szklanych 
stanowiących bryłę fontanny. 

Ostatnia trzecia umownie wydzielona część muzeum to pomieszczenia tak zwanej 
Wagi Wielkiej - aneks południowy. W tej strefie muzeum wydzielenie poziome nad 
pomieszczeniami stanowi również płyta żelbetowa wspierająca się na odkrytych, 
istniejących wątkach ścian murowanych tworzących kondygnację podpiwniczenia w 
dawnym budynku Wielkiej Wagi wyburzonej w drugiej połowie XIX w. 

Po przeciwnej stronie analizowanego odcinka muru znajdują się pomieszczenia 
gospodarcze (korytarz) kawiarni Noworolskiego. Pomieszczenia te zlokalizowane są w 
piwnicach pod południowo-wschodnim pasmem arkad Sukiennic i wentylowane są za 
pomocą szybów których wylot osłonięty jest dekoracyjnymi kratami umieszczonymi w 
posadzce krużganków Sukiennic. Ściany podziemia kawiarni stanowią mur z cegły pełnej 
zaś strop nad korytarzem wykonano jako sklepienie ceglane.  
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4. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego konstrukcji w rejonie 
wschodniej ściany krużganków i oceny źródeł przecieków 
 

Główną przyczyną konieczności wykonania niniejszego opracowania są przecieki, 
które cyklicznie występują  na ścianie obwodowej poniżej krużganków Sukiennic w 
obrębie pomieszczeń Kramów Bogatych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz 
incydentalnie do piwnic zaplecza kawiarni Noworolskiego.  

Obszar Kramów Bogatych został poddany analizie już uprzednio przy opracowaniu 
ekspertyzy [2] oraz projektu budowlanego [3] kolejno w latach 2016 i 2017.  

Obecnie na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej połączonej ze zrealizowanymi 
pomiarami oraz wykonanym rozpoznaniem istnieje podstawa do określenia stanu 
technicznego opiniowanych elementów. Skala uszkodzeń elementów wyposażenia i 
wystroju pomieszczeń podziemnych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa świadczy o 
postępującym procesie działania aktywnych przecieków wody z płyty Rynku Głównego do 
pomieszczeń muzeum, jednak w czasie przeprowadzenia oględzin (grudzień 2021) nie 
stwierdzono występowania aktywnych przecieków. Należy jednak pamiętać, iż  wzrost 
intensywności sączeń i przecieków wody, o którym informują pracownicy muzeum 
prowadzi do wzrostu występujących uszkodzeń spowodowanych ciągłym procesem 
penetracji wody w strukturę konstrukcji. Przecieki wody z płyty Rynku Głównego do 
wnętrza podziemi aktualnie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia 
osób przebywających w podziemnych pomieszczeniach muzeum, ale powodują 
uciążliwości w użytkowaniu tych pomieszczeń.  

 

 
Fot. 1 Odkształcenie  powierzchni Barrisolu spowodowane ciężarem wody z przecieków 
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Jak już wspomniano powyżej ekspertyza techniczna [2] projekt budowlany [3] oraz 

wizja lokalna wykonana w grudniu 2021 roku nie wykazały obecności żadnego aktywnego 
przecieku do pomieszczeń Kramów Bogatych. Rozpoznano i zarejestrowano jedynie ślady 
po występowaniu przecieków manifestujące się odkształceniem sufitu podwieszanego w 
postaci Barrisolu. Barrisol jest to folia polimerowa o specjalnym opatentowanym składzie z 
tzw. pamięcią strukturalną, którą rozpina się na odpowiednio zaprojektowanych profilach 
przymocowanych zazwyczaj do ścian. Poprzez odpowiednie nagrzanie i rozpięcie 
materiału można tworzyć niepowtarzalne powierzchnie a także formy przestrzenne 3D. 

Według informacji uzyskanych od pracownika MHMK, w przeszłości w 
omawianych pomieszczeniach Kramów Bogatych doszło do intensywnego zalania, w 
którym odnotowano przedostanie się znacznej ilości wody do wnętrza muzeum. Ponadto 
wskazał on miejsca na analizowanej ścianie na których najbardziej intensywnie spływała 
woda.   

Początkowo autorzy opracowania wypatrywali przyczyny przecieków w szybach 
wykonanych w gabarytach analizowanej ściany. Każdy z szybów ma odmienną geometrię, 
a dwa z nich nie są drożne, ponieważ zalegają w nich gruz i śmieci, co uniemożliwia ich 
prawidłowe funkcjonowanie jako szybów wentylacyjnych. Dokładną lokalizacje oraz 
geometrię szybów przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Do szybów tych 
incydentalnie dostaje się woda opadowa z posadzki w paśmie krużganków i może 
penetrować w głąb ściany murowanej. Jednak po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono, 
iż wnętrza kanałów są suche, bez śladów zacieków. Nie znaleziono tam 
charakterystycznych oznak aktywnych przecieków.  To samo zostało potwierdzone przez 
właścicieli kawiarni Noworolskiego, których pomieszczenia gospodarcze są połączone 
wspomnianymi szybami z poziomą nawierzchnią w paśmie arkad.   

 

 
Fot. 2 Wnętrzne szybu – widok od strony pomieszczeń zaplecza kawiarni Noworolskiego 
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W toku przeprowadzonych oględzin i analiz stwierdzono, że źródłem intensywnych 
przecieków w pomieszczeniach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 
pomieszczeniach Kramów Bogatych jest woda spływająca w warstwie filtracyjnej pod 
płyta konstrukcyjną i wyciekająca w strefie styku między żelbetową płytą przekrywającą 
podziemia Rynku i murem obwodowym krużganków. Istotne znaczenie może mieć tu 
nieprawidłowe zabezpieczenie i uszczelnienie wspomnianego styku między płytą nośna 
podziemi Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i ścianą nośną arkad.  

Wpływ na intensywne sączenie może mieć również ukształtowanie krawężnika 
zlokalizowanego wzdłuż krużganków. Różnica spadków na jego długości wynosi 8cm. 
Dokładne pomiary tachimetryczne zamieszczono w dokumentacji rysunkowej.  
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5. Zakres i wyniki przeprowadzonych badań 
 

W celu identyfikacji potencjalnych przyczyn występowania przecieków do 
pomieszczeń MHMK w rejonie Kramów Bogatych przeprowadzono wizję lokalną, 
pomiary geometryczne oraz pomiary spadków nawierzchni przy pomocy tachimetru 
laserowego.  
 
5.1 Inwentaryzacja uszkodzeń 
 

W analizowanych pomieszczeniach MHMK oraz kawiarni Noworolskiego 
przeprowadzono analizę organoleptyczną występujących uszkodzeń. W południowej części 
Kramów Bogatych MHMK stwierdzono dwa miejsca, w których nastąpiło znaczne 
odkształcenie i uszkodzenie sufitu napinanego Barrisolu spowodowane zebraną na tej 
warstwie wodą. W północnej części Kramów Bogatych, to jest na odcinku od północnej 
ściany Sukiennic do Krzyża nie stwierdzono istotnych uszkodzeń spowodowanych 
działaniem wody. Szczegółowa lokalizacja uszkodzeń została przedstawiona w 
dokumentacji rysunkowej.  
 
5.2 Pomiary geometrii szybów 
 

W celu przeanalizowania pracy i drożności szybów oraz możliwości przenikania 
przez nie wody w głąb muru  wykonano ich inwentaryzację oraz pomierzono geometrię 
przekroju. Szczegółowa lokalizacja oraz przekroje szybów zostały zamieszczone w 
dokumentacji rysunkowej.  
 
5.3 Pomiary tachimetryczne spadków na płycie Rynku 
 

Na potrzeby oceny stanu technicznego odwodnienia płyty Rynku wykonano w toku 
badań i analiz pomiary niwelacyjne ukształtowania powierzchni krawężnika 
przylegającego do kratek szybów wentylacyjnych. Pomiary pokazują wysokości względne 
mierzonych punktów co pozwoliło określić rzeczywiste spadki na mierzonej powierzchni.  
Pomiary przeprowadzono przy pomocy tachimetru laserowego. 

Badanie tachimetryczne polega na pomiarze sytuacyjno – wysokościowym metodą 
biegunową. Każdy pomiar pozwala określić położenie punktu w układzie XY oraz poprzez 
niwelacje trygonometryczną uzupełnić trzeci wymiar określający położenie danego punktu 
tj. jego wysokość. Pomiary tachimetryczne przeprowadza się w oparciu o osnowy 
geodezyjne, czyli punkty o znanych współrzędnych XY jak również znanych 
wysokościach H lub w oparciu o robocze osnowy, zakładane zwykle na potrzeby jednego 
obiektu i nienawiązane do osnowy krajowej, przez co nie można takich pomiarów osadzić 
na mapie. Z uwagi na dokładność pomiarów, tachimetria stanowi podstawowy sposób 
określania położenia punktów poprzez pomiary sytuacyjno – wysokościowe. W 
przypadkach, gdy nie ma potrzeby oznaczania położenia XY punktu, do pomiaru różnic 
wysokości stosuje się niwelację optyczną, polegającą na wyznaczaniu różnicy poziomów, 
pomiędzy poszczególnymi punktami. Warunki dokładnościowe wykonywania tachimetrii 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 
listopada 2011 roku (Dz. U. z2011 r. Nr 263, poz 1572). 
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Pomiary sytuacyjno – wysokościowe przeprowadzono przy pomocy certyfikowanego 
tachimetru elektronicznego 2LS model CYGNUS KS-102, z pomiarem dokładności dla 
pomiaru kąta ±2”, a dokładności pomiaru odległości ±2 mm + 2 mm/km. Instrument 
posiada aktualne świadectwo rektyfikacji z dnia 3.08.2016, które jest dostępne w 
dokumentach własnych firmy KB – Projekty Konstrukcyjne  
Sp. z o. o. 

Szczegółowe wyniki pomiarów przedstawiono w rysunkowej części dokumentacji 
projektowej. 

 
Fot.18 Tachimetr Cygnus KS-102, 2LS 

 
 
5.4 Podsumowanie badań i pomiarów oraz wnioski 

 
Przeprowadzony przegląd i pomiary szybów wentylacyjnych z pomieszczeń piwnic 

stanowiących zaplecze kawiarni „Noworolski” wykazał brak jakichkolwiek śladów 
przecieków tą drogą na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pomimo, że w tym okresie 
miały miejsce ulewne deszcze na trenie Krakowa. Skala zagrożenia przeciekami ujawniła 
się w tym okresie w piwnicach Wieży Ratuszowej.  

Wynika stąd, że domniemane przyczyny przecieków do przestrzeni MHMK w 
rejonie Kramów od strony szybów wentylacyjnych nie znalazły potwierdzenia po 
dokładnym przeglądzie wszystkich szybów przeprowadzonych od strony kratek 
wentylacyjnych rozmieszczonych w posadzce pasma krużganków oraz po przeglądzie od 
strony piwnic zaplecza kawiarni „Noworolski”  

Równocześnie przegląd pomieszczeń MHMK od strony Wagi Wielkiej i Kramów 
Bogatych wykazał obecność napływającej wody na folii Barrisolu z charakterystyczną 
zależnością świadczącą o największych przeciekach przy Wadze Wielkiej, a więc w 
miejscu w którym ukształtowany jest najniższy punkt nawierzchni Rynku Głównego.  

Nasuwa się stąd wniosek o mechanizmie przecieków. Woda przesącza się w 
warstwie piasku stabilizowanego stanowiącego podbudowę kamiennej nawierzchni Rynku 
Głównego i wypływa w strefie styku ze wschodnią ściana krużganków Sukiennic. Jest to 
najbardziej prawdopodobna hipoteza opisująca mechanizm i źródła przecieków. Ilość 
przesączającej się wody jest tak znaczna, że punktowy napływ przez kratki wentylacyjne 
nie może być przyczyną przenikania takiej ilości wody.  

Wynika stad konieczność uszczelnienia styku między płyta przekrywającą podziemia 
i ściana zewnętrzną arkad Sukiennic, a dodatkowo należy uszczelnić warstwę filtrującą pod 
płytami nawierzchni przez stworzenie bariery w formie żelu uszczelniającego.  

Jest to wniosek, który wymagałby sprawdzenia poprzez demontaż pasma 
nawierzchni płyty Rynku Głównego na odcinku od Krzyża do południowo-wschodniego 
narożnika Sukiennic. Uwzględniając koszty takiej formy badania i uciążliwości dla 
użytkowników kawiarni „Noworolski” podjęcie prac obejmujących uszczelnienie tego 
pasma metodą iniekcji jest w pełni uzasadnione.  
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6. Projektowany zakres prac naprawczych 
 

W ramach opracowanego projektu budowlanego projektu uszczelnienia przecieków 
do pomieszczeń MHMK pod płytą Rynku Głównego w Krakowie przewiduje się 
wykonanie następujących prac budowlanych: 

 
6.1 Prace naprawcze w obrębie szybów wentylacyjnych 

 
Zaleca się wykonanie następującego programu prac naprawczych:  

a) Demontaż kratek w posadzce krużganków oraz okienek zlokalizowanych od strony 
kawiarni Noworolskiego stanowiących obudowę szybów, tak aby umożliwić dostęp 
do ich wnętrza 

b) Zabezpieczenie przewodów elektrycznych, skrzynek oraz wszelkich przewodów 
znajdujących się wewnątrz kanałów 

c) Oczyszczenie wnętrz szybów z zalegającego gruzu, śmieci i pyłów 
d) Zastosowanie mineralnej zaprawy wodoszczelnej zbrojonej włóknem szklanym, 

zaprawę wyścielającą dno szybów i boczne cokoły po 15cm przyjąć grubości 2cm 
e) Uszczelnienie dna szybów za pomocą powłoki izolacyjnej np. system BAUTER do 

ocieplania i ochrony przed wilgocią lub innym równoważnym o zbliżonych 
parametrach 

f) Przy prowadzeniu prac powierzchnie w obrębie uszczelnienia należy doprowadzić do 
stanu odpowiedniej równości i czystości zgodnie z wymaganiami stawianymi w 
aprobacie technicznej wybranego systemu uszczelniającego. 

g) Doprowadzenie odwiertami wzdłuż ściany krużganków rurek odwadniających i 
poprowadzenie ich za ścianką gk stanowiącą obudowę ścian murowanych w 
pomieszczeniach podziemnych kawiarni Noworolskiego. Rurki należy połączyć z 
istniejącą siecią kanalizacyjną w celu odprowadzenia nadmiaru wody.  

h) Po zakończeniu prac ponownie zamontować elementy zamykające szyb  
 

6.2 Prace naprawcze w obrębie pomieszczeń MHMK 
 

Zaleca się wykonanie następującego programu prac naprawczych:  
a) Montaż kamer zapisujących obraz w celu dokładnego zobrazowania miejsca, czasu  

i intensywności przecieków wzdłuż zewnętrznego lica ściany krużganków 
b) Demontaż elementów wykończeniowych - obudowy z płyt sufitu napinanego z 

membran Barrisolu, tak by możliwe było odsłonięcie miejsca oparcia stropu na 
analizowanej ścianie 

c) Oczyszczenie, odtłuszczenie i osuszenie miejsca styku oraz usunięcie luźnych 
fragmentów 

d) Wykonanie iniekcji ciśnieniowej uszczelniająco - pęczniejącymi piankami 
poliuretanowymi w miejscu styku ściany murowanej i stropu żelbetowego,  
np. system Sika 

e) Przy prowadzeniu prac powierzchnie w obrębie uszczelnienia należy doprowadzić do 
stanu odpowiedniej równości i czystości zgodnie z wymaganiami stawianymi w 
aprobacie technicznej wybranego systemu uszczelniającego. 

f) Dodatkowo należy uszczelnić warstwę podbudowy pod płytkami nawierzchni Rynku 
w paśmie o szerokości 1m. Do uszczelnienia tej warstwy zastosować żele.  

g) Po wykonaniu uszczelnienia należy ponownie przeprowadzić montaż obudowy sufitu 
napinanego wykonanego z membran Barrisolu.  
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7. Przeznaczenie i program użytkowy 

 
Prace wykonywane na podstawie niniejszej dokumentacji nie uwzględniają zmiany 

funkcji ani programu użytkowego pomieszczeń Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 
jak również pomieszczeń kawiarni Noworolskiego.  

 
8. Ocena możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego 
 

Podziemia Rynku Głównego będące przedmiotem opracowania znajdują się w na 
ogół dobrym  stanie technicznym  pod względem ich konstrukcji nośnej. Nie stwierdza się 
występowania przeszkód co do możliwości realizacji na obiekcie planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na prowadzeniu prac naprawczych mających na 
celu uszczelnienie przecieków do pomieszczeń podziemnych Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa.  

Prace budowlane związane z w/w inwestycją obiektu zlokalizowanego pod płytą 
Rynku Głównego w Krakowie są z technicznego punktu widzenia możliwe do wykonania i 
nie spowodują żadnych zagrożeń dla przyległych zabudowań, jak również dla całości 
istniejącego układu nośnego budynku.  

 
9. Zestawienie powierzchni 
 
Powierzchnia zabudowy – bez zmian. 
Powierzchnia dróg i placów – bez zmian. 
Powierzchnia terenów zielonych – bez zmian. 
 

10. Strefa oddziaływania  
 
Zasięg obszaru oddziaływania prac naprawczych przy Muzeum Historycznym Miasta 

Krakowa oraz kawiarni Noworolskiego mieści się w obrębie przedmiotowych obiektów a 
inwestycja nie wpływa negatywnie na sąsiednią zabudowę.  

 
11. Założenia do programu BIOZ 

 
Prace budowlane prowadzone w obrębie planowanej inwestycji należy prowadzić 

zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji 
wykonywane prace będą narażały na następujące niebezpieczeństwa życia i zdrowia 
ludzkiego: 

 
1. Prace budowlane realizowane będą z użyciem sprzętu mechanicznego oraz 

elektrycznego lub gazowego (spawarki). Pracownicy winni posiadać odpowiednie 
przeszkolenie i uprawnienia do ich stosowania. 

2. Prace budowlane realizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu 
komunikacyjnego i ciągów pieszych. Należy opracować system zabezpieczeń 
gwarantujących bezpieczeństwo ruchu, a szczególnie ruchu pieszych i pracowników. 

 
Stąd należy ustalić dokładny harmonogram oraz plan wykonywanych prac 

budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robót budowlanych. 
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12. Dokumentacja rysunkowa 
 

 
KB-01 

 
RZUT PODZIEMNYCH POMIESZCZEŃ PONIŻEJ PŁYTY  
RYNKU GŁÓWNEGO – ZAKRES PROJEKTU 
 

 
KB-02 

 
RZUT PODZIEMNYCH POMIESZCZEŃ PONIŻEJ PŁYTY  
RYNKU GŁÓWNEGO – INWENTARYZACJA USZKODZEŃ 

 
KB-03 

 
LOKALIZACJA ORAZ GEOMETRIA SZYBÓW W MURZE 
OBWODOWYM KRUŻGANKÓW 

 
KB-04 

 
NIWELACJA KRAWĘŻNIKA NA POSADZCE KRUŻGANKÓW 

 


