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Remont nawierzchni bitumicznej ul. Pasternik od ul. Ojcowskiej do granicy Miasta
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ZAKRES PRAC

1. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grubo$é 3em tolerancja grubosci +10%, -10%

2. W-wa wiazaca z betonu asfaltowego modyfikowana dla KR 5-7, gr. 6em, tolerancja grubosci +10%,-10%
3. W-wa §cieralna z betonu asfaltowego modyfikowana dla KR 5- 7, gr. S5em, tolerancja grubosei +5%,-5%
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosci 8 cm.

5. Skropienie migdzywarstwowe emulsja kationowa szybkorozpadowag.

6. Kraweznik betonowy 20/30

7. Kraweznik kamienny /w tym kasel/ wraz ze $ciekiem z kostki betonowej.

8. Remont nawierzchni chodnika kostki betonowej gr 8cm wraz z podbudowg tluczniows.

9. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo.

UWAGA :

I - Polgczenia nawierzchni jezdni wykonaé przy uzyciu bitumicznych tas$m uszczelniajgcych

I - Wykonanie inwentaryzacji, rozebrania i odtworzenia oznakowania poziomego gr ubowarstw owo,
petli indukeyjnych i urzadzen BRD nalezy wkalkulowaé w koszt realizacji zadania

I -Od -10% do +10 % (podbudowa i w-wa wigzaca) oraz od -3% do +5% zaréwno dla warstwy
Scieralnej jak i pakietu warstw bitumicznych wyszczegblnionych w przedmiarze.

IV — Petle indukeyjne odtworzy¢ w przed ulozeniem warstwy $cieralnej

V — Wykonawca robét 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym odcinku drogi ustawi na niej tablice
informujgce o utrudnieniach w ruchu i wymiarach co najmniej 1,0m x 1,5m. Informacja na tablicach
powinna zawiera¢ w treéci date rozpoczecia prac oraz zapis ,, Za utrudnienia Przepraszamy”

Mieszanki mineralno-bitumiczne winny by¢ zaprojektowane w oparciu o (dla ruchu KR 5-7):

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne

- WT-2 cz. 1 2014 . Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania Techniczne.

- WT-2 cz. 2 2016 Wymagania Techniczne wykonania warstw nawierzchni asfaltowych

Wymagania okre$lone w tych dokumentach sg zgodne z powszechnie obowiazujacymi przepisami w Polsce,
a w szezegolnosci z ustawg o wyrobach budowlanych i z ustawa o systemie oceny zgodnosci oraz przep:saml
wykonawczymi do tych ustaw.

Nalezy zastosowa¢ w mieszankach mineralno — bitumicznych tylko kruszywo naturalnego pochodzenia
mineralnego (kamienne) tamane, ktore moze by¢ poddane wylacznie obrébee mechanicznej.

W mieszankach mineralno — asfaltowych wyklucza sie uzycie kruszywa z zuzli wielkopiecowych, stalowniczych

i pomiedziowych, a takze kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego.

I. WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

1. Termin wykonania zaméwienia: 100 dni od daty zawarcia umowy,

Obowigzki Wykonawey

1. wykonanie robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 z péZniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126),

2. wykonanie robét zgodnie z trescig zamoéwienia polskimi normami i normami branzowymi oraz Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Mieszanki mineralno - bitumiczne zaprojektowac
woparciu 0 WT-1 1 WT-2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego),



Lo

uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na wbudowanie dostarczonych materialow i przediozenie atestow lub
$wiadectw jakosci Inspektorowi,
4. zapewnieni we wiasnym zakresie i na swoj koszt:

- urzadzenie placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu.
Organizacja ruchu winna uwzglednié¢ mozliwosé utrzymania dojazdu i dojécia do posesji lezacych przy
remontowanych ulicach, zapewniaé sprawng obsluge komunikacji zbiorowej oraz minimalizowaé
utrudnienia w ruchu drogowym.

- biezgce utrzymanie tras objazdowych wyznaczonych na okres realizacji Umowy.

5. przed rozpoczeciem robdt poinformowanie mieszkaficow i podmioty prowadzace dzialalno$é przy remontowanej
ulicy o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogowym — z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem

6. poniesienie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate w trakcie realizacji robét réwniez wobec 0sob trzecich
oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac,

7. na zadanie zamawiajgcego prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym, ciagtym oraz w dniach wolnych od
pracy.

8. przed przystapieniem do wyceny oferty oraz bezposrednio przed rozpoczgciem rob6t nawierzchniowych

nalezy w Wodociggach Miasta Krakowa - Zaklad Sieci Kanalowej Krakow, ul. Lindego 9 tel. 12 620-33-15

fax 12 639-22- 38 uzyskac¢ techniczne warunki regulacji wlazow kanalowych.

Po wykonaniu warstwy $cieralnej, odtworzy oznakowanie poziome obowigzkowo w zakresie linii zatrzyman i
pasow dla pieszych grubowarstwowo zgodnie ze specyfikacjg D-07.01.01. Dopuszcza sie wykonanie oznakowania
dla linii segregacyjnych metoda malowania cienkowarstwowego na moment udostepnienia ulicy do ruchu z
uzupelnieniem po uplywie 30 dni w przeciagu 5 dni, w_technologii grubowarstwowej z uZyciem mas
chemoutwardzalnych.

WARUNKI OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z umowa i zleceniem.

Zamawiajacy po zawarciu umowy przekaze Wykonawcey ciagu 14 dni roboczych teren budowy.
a.  Ochrona srodowiska oraz zieleni w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

¢) Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosnace w obrebie wykonywanych robét deskami na
wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Deski powinny przylega¢ $cisle do pnia. Dolna cze$¢ desek
opierajgea sie o podloze nalezy obsypa¢ ziemig. Odeskowanie mocuje sie drutem lub ta$ma stalowa
bez uzycia gwozdzi.

d) Wykopy prowadzone powinny by¢ w odlegtosci min, 2 m od pni drzew, zas w obrebie korony drzewa
w celu uniknigcia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a powierzchnie cieé
korzeni nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposob jak rany po odcietych konarach).

e) Ziemia do zasypywania wykopoéw w obrebie korzeni drzew i krzewéw powinna pochodzié¢ z
wierzchnich warstw gleby z duza zawartosci czeg$ci humusowych.

f) Pod koronami drzew obowigzuje calkowity zakaz skiadowania wszelkich materialéw
budowlanych, parkowania sprz¢tu, lokalizacji zaplecza budowy.



g) Po zakoficzeniu robét nalezy zrekultywowac trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w ilosci 3,5
kg/100 m? z zagrabieniem i watowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna zawierac
warstwe torfu o grubosei 2 ¢cm, ktora moze by¢ zmieszana z gleba.

h) Zabezpieczy¢ odcinek robot przy zapewnieniu ciggtosci ruchu kotowego i pieszego. Teren robot
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robot ich
wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb trzecich, oraz
pokryje wszelkie szkody wynikie z trwania budowy.

b.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow .sprawiy sprzet
przeciwpozarowy. e

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

¢ Ochronawlasnosci publicznej i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

d.  Bezpieczerstwo I higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania.

1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane W obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee i
zaakceptowanych przez Inspektora.

Odbidr koncowy robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce
pisemnie. Odbioru koticowego robot dokona komisja w obecnosci Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgloszenia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikow badan, atestow.



Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokdél odbioru
koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego wraz z w/w zalacznikami
w tym inwentaryzacji geodezvinej w formie wektorowej sporzadzonej w obowiazujacym ukladzie
wspolrzednych. Dopuszezalnym  formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w
formaciekompatybilnym z Auto-Cad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg ) lub MicroStation (dgn ).

1. ROZLICZENIE ROBOT

VI

Wykonane prace rozliczane beda na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawezego po
zakonczeniu zadania tj. po pisemnym zgloszeniu zakonczenia rob6t i podpisaniu protokoetu odbioru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawey
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ofercie przetargowej. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac sprawne i terminowe przeprowadzenie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore spelniaja wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ i innych parametrow
technicznych. W przypadku braku mozliwosei Wykonawca wystapi do Zarzadcy drogi o zgodg na wjazd pojazdéw
przekraczajacych cigzar catkowity.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ODBIOR POGWARANCYJNY.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny potwierdzony winien zostaé Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.




