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KODY CPV:

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
31500000-7 Lampy i oprawy oswietlenia

34928510-6 Uliczne stupy oswietlenia

31320000-5 Kable energetyczne
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I. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

o$wietlenia na przejsciach dla pieszych.

Wykonawca w ramach Zadania zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych,
przeprowadzenia préob oraz testow w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektow zwiazanych z realizacjg
przedmiotowego zadania (w tym uzyskania wszystkich dokumentéw potrzebnych do rozpoczecia,
prowadzenia i ukonczenia robét budowlanych).

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Planowana inwestycja obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych na terenie

Miasta Krakowa.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| ZAKRES ROBOT
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ zadania/wielkos¢ robdt budowlanych podano

w Zestawieniu Pozycji Robot Scalonych stanowigcym zatacznik nr 4 do PFU.

Podane w PFU ilosci robdt sa ilosciami przyblizonymi i nie sa wigzace dla Wykonawcy, ktory jest
zobowiazany opracowa¢ witasny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwiazania wptywaja cena zwigkszenie zakresu i ilosci robé6t stanowia
ryzyko Wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie koszty opracowania
dokumentacji niezbednej do rozpoczecia, prowadzenia i ukonczenia robét budowlanych ponosi
Wykonawca.

1.4.  WIELKOSC OBIEKTU
W ramach inwestycji w szczegdlnosci nastapi:
Montaz oswietlenia dedykowanego przejsciom dla pieszych w nastepujacych lokalizacjach.

1. ul. Kocmyrzowska/ul. Obroncéw Krzyza
- 6 przejsc dla pieszych
- montaz stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie z PZ 2060, PZ 2104, PZ 2105,PZ 2115.

2. ul. Mistrzejowicka/ul. Okulickiego/ul. Fatimska
- 4 przejsécia dla pieszych
- montaz stupdw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
o$wietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 2156, PZ 2158.

3. Ul Debowa
- 2 przejscia dla pieszych
- montaz stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac¢ z PZ 3163.
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4. Ul Ludwinowska
- 3 przejscia dla pieszych
- montaz stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
os$wietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonad z PZ 3022.
5. Ul Jugowicka
- 4 przejscia dla pieszych
- montaz stupdw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 3094, PZ 3364.

6. Ul Kurytowicza
- 7 przejscia dla pieszych
- montaz stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 3144, PZ 3145, PZ 3146.

7. Ul Lea
- 2 przejscia dla pieszych
- montaz stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 4148, PZ 4101.

8. Ul Armii Krajowej
- 2 przejscia dla pieszych
- montaz stupdéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykona¢ z PZ4101.

9. Ul Krélowe] Jadwigi
- 4 przejscia dla pieszych
- montaz stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
os$wietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac¢ z PZ 4234, PZ 4237.

10. UIl. Olszanicka
- 3 przejscia dla pieszych
- montaz stupdw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami

oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonad z PZ 4152, PZ 4288, PZ 4228.

- zasilanie wykonacd z PZ 4142,

11. Ul. Wadowska,
- 1 przejscie dla pieszych,
- montaz stupow osSwietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 2165.
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12. Ul. Wybickiego,
- 1 przejscie dla pieszych,
- montaz stupdéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
os$wietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 4054.

13. Ul. Kamienskiego,
- 16 przejsc¢ dla pieszych,
- montaz stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
o$wietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 3056, PZ 3009,PZ 3006, PZ 3025,PZ 3026.

14. Ul. Herberta,
- 6 przejsc¢ dla pieszych,
- montaz stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
os$wietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 3362.

1.5. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres inwestycji ujety w niniejszym PFU obejmuje miedzy innymi:

a) opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym wykonanie
obliczen fotometrycznych dla okreslenia ilosci, typu i mocy opraw o$wietleniowych zgodnie
z norma 13201),

b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa dokumentéw pozwalajacych na rozpoczecie,
prowadzenie oraz ukonczenie rob6t budowlanych,

c) wykonanie robét budowlanych,

d) przeprowadzenie prob, badan i pomiaréw,

e) przygotowanie dokumentow wymaganych do odbioru kofdcowego (w szczegolnosci
dokumentacji powykonawczej).

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PFU okresla wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji, odbioru robét iprzekazania do

uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych irozbudowywanych elementow
i obiektéw.

Niniejsze opracowanie okresla minimalne wymogi dla przewidzianych obiektéw budowalnych.
Fakt wystepowania przekroczen lub wystapienia innych elementdow, ktérych na obecnym etapie
Zamawiajacy nie mogt przewidzied nie bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcy.

1.7. ETAPOWANIE INWESTYCIJI
Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania inwestycji.

1.8. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
Wykonaweca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram

rzeczowo - finansowy realizacji prac projektowych oraz robét budowlanych uwzgledniajacy terminy
narzucone przez Zamawiajacego w Umowie z Wykonawca.

1.9. ZALOZENIA DO HARMONOGRAMU
Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajac nastepujace
zatozenia:
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a) minimalizacja utrudnien powodowanych przez prowadzone roboty,

b) maksymalne skrécenie czasu realizacji zadania,

c) koordynacja prac projektowych oraz robdt budowlanych z innymi procesami inwestycyjnymi
prowadzonymi na terenie miasta Krakowa realizowanymi w sasiedztwie przedmiotowej
inwestycji.

1.10. UZGODNIENIA Z OSOBAMI TRZECIMI
Wykonawca pozyska wszystkie uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowe;j

oraz do rozpoczecia, prowadzenia i ukonczenia robdt budowlanych. Koszty zwiazane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien pokryje Wykonawca.

1.11. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Wykonanie dokumentacji projektowej, robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu

zamowienia musi byC zrealizowane zgodnie obowiazujacymi przepisami prawa w powyzszym
zakresie. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

a) wynikami inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wtasnych,

c) zapisami niniejszego PFU wraz z zatacznikami,

d) uwzglednieniem wszystkich wystepujacych kolizji z obcymi sieciami przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowe] oraz prowadzeniu robot budowlanych wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie,

e) uwzglednieniem kosztéw nadzoru ze strony gestordw sieci uzbrojenia technicznego.

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacja, ze rodzaje robdét i ilosci podane w PFU moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie
przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami i rozwiazaniami zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego.

Szczegotowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie zakresu, ilosci i parametrow
robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.12. WYMAGANIA MATERIALOWE
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonaweca przy realizacji zadania stosowat tylko takie materiaty, ktore
s zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja
wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania a takze
sq zgodne z Wytycznymi dla oswietlenia, elementéw oéwietlenia ulicznego, o$wietlenia przejé¢
dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drég Miasta Krakowa stanowigcymi zatacznik
nr 5 do niniejszego PFU.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Dostarczone w ramach Umowy urzadzenia maja by¢ fabrycznie nowe oraz
a) nierefabrykowane (przez refabrykowane nalezy rozumie¢ zwrécone do producenta i pozniej
odsprzedawane ponownie przez producenta), nieregenerowane oraz nienaprawiane,
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b) beda spetniaty wszystkie wymogi dotyczace bezpieczenstwa oraz zuzycia energii okreslone
w obowiazujacych przepisach prawa oraz beda spetniaty wszelkie wymagania okreslone
W prawie,

c) beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje
dopuszczajagce do stosowania ich w Polsce oraz Unii Europejskiej, niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

1.13. WYMAGANIA ODNOSNIE GWARANCJI
Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy.

1.14. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE, RODZAJE ROBOT,
ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI ROBOT

Wykonawca kontraktu przy realizacji przedmiotu zamdwienia winien zapoznac sie z wszelkimi
wymogami oraz wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz zatagczonymi
do niego opracowan dodatkowych w postaci zatgcznikow.

1.15. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o Wytyczne dla oswietlenia,

elementdw os$wietlenia ulicznego, odwietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drog
Miasta Krakowa (zatacznik nr 5 do PFU) oraz wydane warunki techniczne (zatacznik nr 3 do PFU).

Wykonawca na etapie opracowywania projektu wystapi do Zarzadu Drég Miasta Krakowa
oraz W razie koniecznosci do innych podmiotow trzecich/gestorow sieci
o uszczegotowienie/aktualizacje warunkéw technicznych dla zadania.

Szczegdtowe rozwiazania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu, ilosci i parametréw.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. PROJEKTOWANIE
Projekt winien uwzglednia¢ wszystkie niezbedne elementy nowoprojektowanej infrastruktury

oraz elementy koniecznej do przebudowy istniejacej infrastruktury naziemnej ipodziemnej
kolidujacej z projektowana infrastruktura.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

2.2, WYMAGANIA OGOLNE DO PROJEKTOWANIA
Do Wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktéra po uzyskaniu

wszelkich akceptacji Zamawiajacego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia Robot
budowlanych.
W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu m. in..
a) Projekt Budowlany - Wykonawczy (2 egzemplarze),
b) Dokumentacje Powykonawcza wraz z pomiarami elektrycznymi i fotometrycznymi
(2 egzemplarze),
c¢) Oryginaty dokumentow, uzyskanych na etapie realizacji zadania.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ww. opracowania w wersji papierowej w ilosci podanej
powyzej i elektronicznej na nosniku cyfrowym w 2 egzemplarzach.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwiazanych
opracowywang dokumentacja.
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Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ stan zaawansowania prac
projektowych.

Wykonawca bazowat bedzie w oparciu o nowoczesne materiaty, ktére postuza do wykonania
obiektéw budowlanych i urzadzen, oraz spetnia wymagania obowigzujacych przepiséw i beda
zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy techniczne;.

Zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji
zawarte sg w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy.

2.3. SZCZEGOtOWE ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZACE DOKUMENTACJI
Przed przystapieniem do wykonania projektu nalezy:

a) sporzadzi¢ inwentaryzacje istniejacych urzadzen  oswietleniowych tj..  stupow
oswietleniowych, wysiegnikow, opraw (moc i typ opraw), PZ wraz ze wszystkimi
potaczeniami,

b) ustali¢ z Zamawiajacym rodzaj zasilania i lokalizacje urzadzen zasilajacych, sterujacych
i pomiarowo - rozliczeniowych,

c) wystapic o uszczegdtowienie/aktualizacje warunkdéw technicznych.

Ogodlne wymagania stawiane oswietleniu i urzadzeniom:

a) projekt oswietlenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13201,
PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego,

b) wszystkie urzadzenia muszg posiadac¢ znak bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujagcych norm i przepisow, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,

c) wszystkie instalacje i urzadzenia musza spetnia¢ Wytyczne dla o$wietlenia, elementdw
oswietlenia ulicznego, oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drég Miasta
Krakowa (zatacznik nr 5 do PFU),

d) dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace
parametry oraz zgodnosc z obowigzujacymi normami w jezyku polskim,

e) stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy ze stali w tym rowniez stalowe czesci
stupdéw ozdobnych musza by¢ ocynkowane obustronnie.

Ponadto projekt powinien zawierac:

a) tablice doboru sytuacji o$wietleniowych i klas o$wietlenia w oparciu PN-EN 13201:2007,
obliczenia parametrow projektowanego oswietlenia,

b) wynikowe tabele zawierajagce szczegétowe, obliczone oraz minimalne wymagane
przez PN-EN 13201:2007 parametry oswietlenia, dla przyjetych klas oswietlenia,

c) dane techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen oswietleniowych, w szczegélnosci:
— rodzaje stupdw, wysiegnikow i opraw,
— wysokosc zawieszenia opraw,
- katy mocowania opraw,
— parametry oswietleniowe zastosowanych opraw,
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- rysunki zastosowanych urzgdzen, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki rozdzielnic
spojne ze schematami i zestawienia wspotrzednych linii i stupdw oswietleniowych,

—~ schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie ulicy oddzielnie
dla demontowanych punktéow s$wietlnych (opracowane na podstawie inwentaryzacji)
i projektowanych punktéow swietlnych,

- wszystkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce realizacje zadania,

— zestawienie punktow swietlnych istniejgcych przed i po realizacji inwestycji.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystgpieniem do prac, inwentaryzacje
(w tym fotograficzna) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wtascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzert spowodowanych prowadzonymi robotami a po zakonczeniu robdt przekaze
inwentaryzacje Zamawiajgcemu. Powstate szkody w trakcie robot usunie we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt.

W razie koniecznosci Wykonawca na wtasny koszt wykona, utrzyma i zlikwiduje organizacje ruchu
na czas prowadzenia robot z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego likwidacja po zakonczeniu
prac. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zgtosi na Dyspozytornie Zarzadu Drog
Miasta Krakowa osobe/podmiot odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz
z numerem telefonu komérkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej
utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

Wykonawca zabezpieczy interesy osoéb trzecich oraz uzytkownikdéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym:
a) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robdt, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta Krakowa nie podlegajacy robotom
budowlanym (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoniczeniu prac przywrdci teren
do stanu pierwotnego (jezeli prace beda prowadzone na terenie zarzadzanym przez inne jednostki
miejskie np. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie to Wykonawca spisze protokdt odbioru w zakresie
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego).

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BUDOWY
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane

z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
a) przygotowania terenu budowy,

) prowadzenia i organizacji robdt budowlanych,

) ochrony $rodowiska naturalnego,
d) warunkdow BHP,

) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich,
f) zabezpieczenie interesow osob trzecich,
g) zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na czas trwania umowy oraz w okresie gwarancji.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BHP i OCHRONY P. POZ.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczernstwa

i higieny pracy wedtug przepiséw aktualnie obowigzujacych. W szczegdélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby jego personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt wykona oraz uzyska dodatkowe wytyczne

i uwarunkowania inwestorskie zwigzane z realizacja robét budowlanych.

W razie koniecznosci Wykonawca opracuje organizacje ruchu na czas budowy z biezacym
utrzymaniem oznakowania i jego likwidacja po zakonczeniu prac wraz utrzymaniem dojsé
i dojazdow do przylegtych posesji. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca poda
Zamawiajagcemu osobe/podmiot odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz
z numerem telefonu komdrkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzac jak najmniegj
utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.,

Rozpoczecie i zakoriczenie wykonywania robot nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie Zarzadu Droég
Miasta Krakowa.

Wykonawca zapewni wykonywanie robét w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych
od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
a) zapewni objecie kierownictwa robdt,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

c) urzadzi teren i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wtascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o pracach
i wezwie nadzér specjalistyczny w przypadku kolizji prac oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza, ktéra

przekaze Zamawiajagcemu w 2 egz. z klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjnego.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia statego
oswietlenia w standardzie nie gorszym jak przed rozpoczeciem prac. Ponadto prowadzone prace
nie moga powodowaé przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi Wykonawca.

Wtasciwa organizacja robot i terenu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy minimalizacje negatywnych
oddziatywan na otoczenie.

Wykonawca roboét budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materiaty z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i muszg by¢ wywiezione poza obreb budowy
na koszt Wykonawcy (powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy wskaze




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania). Wartos¢ ze sprzedazy materiatéw starouzytecznych
stanowi dochdéd Wykonawcy, ktéry Wykonawca winien uwzglednié w ofercie.

Nie dopuszcza sie zatrudnienia Podwykonawcow w zakresie prac energetycznych.

Prace nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom w trybie
art. 647! Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace Podwykonawcow jak za wtasne dziatanie.

W przypadku prowadzenia robdt budowlanych w poblizu drzew/krzewéw koniecznym jest
odpowiednie zabezpieczenie roslin uniemozliwiajace ich uszkodzenie.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ odpowiednie
prace, do ktérych naleza:

a) prace porzadkowo-odtworzeniowe,

h) prace agrotechniczne.

2.8. BADANIA | POMIARY
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow

zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury pomiarow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw ponosi Wykonawca.

2.9. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE
Dopuszcza sie do stosowania:

o wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
o wyroby ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci
z t3 norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, za to w zgodzie
z uzyskana aprobata techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci
z ta aprobata,
— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie.
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielano mu aprobaty
technicznej, a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci.
e jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczanie o zgodnosci
wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do wuzyskania akceptacji Zamawiajacego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
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i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu
do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
W ramach realizacji Umowy przewiduje sie dokonania nastepujacych etapéw odbioru robét:

a) czesciowy,

b) koncowy,

c) gwarancyjny,
d) pogwarancyjny.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i przyjeciu dokumentéw
do odbioru koncowego.

Dokumenty wymagane do odbioru koricowego w wersji papierowej oraz elektroniczne;:
a) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej (aktualizacja dokumentacji),
b) dane dotyczace szaf, kabli, przewoddw, rur ostonowych, stupéw i opraw:
— inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn,
*.dwg,
— protokoty badan kabli i przewodow,
— protokoty pomiaru uziemien.
c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
d) protokoty pomiaréw fotometrycznych,
e) uaktualniony schemat obwodéw PZ,
f) protokot przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,
g) dane dotyczace Wykonawcy prac:
— ksero uprawnien pracownikdéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez
wtasciciela uprawnien).

2.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa okreslona w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

Cena ryczattowa powinna zawiera¢ pozycje z podaniem wyodrebnionych kosztéw na elementy
poszczegolnych pozycji wyszczegdlnionych w ,Zestawieniu Pozycji Robét Scalonych” stanowiacym
zatacznik nr 4 do niniejszego PFU.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z  tytutu odzysku materiatéw
rozbiérkowych przechodzacych na wtasno$é Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony érodowiska,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia,
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podatki, naleznosci, optaty licencyjne, cta, koszty zgéd oraz zezwolen,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii i wody oraz
pbzniejszej likwidacji wraz z uprzadkowaniem terenu,

zabezpieczenie terenu budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa,

likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw z doprowadzeniem terenu do stanu
pierwotnego,

optaty dzierzawy terenu,

roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie s3 przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych
oraz prace towarzyszace, zabezpieczajace ktére s3 niezbedne do wykonania robdt
podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych/wykonawczych,
prowadzenie wymaganych dokumentdéw realizacyjnych i odbiorczych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w wyniku uzgodniern dokumentacji projektowej, w okresie realizacji
robot i w okresie gwarancyjnym,

wszelkie koszty zwiazane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci, elementdw przez witascicieli sieci,

usuniecie lub zabezpieczenie wszelkich innych kolizji infrastruktury podziemnej i naziemne]
nie wskazanych w dokumentacji projektowej, a ktérych usuniecie lub zabezpieczenie jest
niezbedne do prawidtowej realizacji,

koszty prac pomiarowych i robét przygotowawczych,

koszty wykonania przekopdow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej, archeologicznej,

koszty wytaczen, przetaczen, przytagczen medidw oraz niedostarczenia mediow,
dostarczenie, instalacje i utrzymanie tablic informacyjnych,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

dostosowanie technologii robét budowlanych do warunkéw terenowych, geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,

wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

i inne wynikajace z warunkdw okreslonych w Zamowieniu.
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lIl.° CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Jezeli w trakcie realizacji zajdzie konieczno$¢ przekazania o$wiadczen o prawie do dysponowania

dla dziatek w istniejacym pasie drogowym drég publicznych oraz dziatek pod drogami
wewnetrznymi, stanowigcymi wytaczng wtasnosc¢ i pozostajacych we wtadaniu Gminy Miejskiej
Krakdéw lub Skarbu Panstwa to Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Wykonawcy.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw

realizacji robot budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy drdg publicznych oraz dziatek
pod drogami wewnetrznymi, stanowigcymi wytaczna wtasnosé¢ i pozostajacych we wtadaniu Gminy
Miejskiej Krakéw lub Skarbu Parnstwa ewentualnie pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych
z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren na wtasny koszt.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace Zamawiajacemu
wydanie oswiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3.3. NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

a) PN-EN 13201,
b) PN-IEC 60364,
c) PN-EN 60598,
d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439,
f) PN-EN 60529,
g) ENISO 1461,

h) PN-E-5100-1,

1} PN-76/E-05125,
j) N SEP-E-004.

3.4. ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT SCALONYCH
ZAEACZNIK NR 4 - ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT SCALONYCH

Powyzszy zatacznik ma wytacznie charakter informacyjny i zamieszczony zostat w celu utatwienia
przygotowana kompleksowej ceny ofertowej przez Wykonawce. Informacje zawarte w tym
zataczniku nie moga by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczert Wykonawcy, co do iloéci i zakresu
prac przez Niego realizowanych.
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3.5. INNE
Opracowane PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych i robot
budowlanych.







