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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sa
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem
oswietlenia na terenie dzielnicy VIII - ,,Budowa elektroenergetycznego przylacza
oswietlenia ulicznego przy ul. Chlebiczna
w Krakowie” Adres inwestycji:
dz. nr 48, 311, 54/4, 55/4 obreb 0085 Podgoérze ul. Chlebiczna w Krakowie
dz. nr 51/1 obreb 0085 Podgoérze ul. Topograféw w Krakowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacije projektows i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciélenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i rob6t, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania i robét, ktore
s3 niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacii moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i monterskie;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne
dia robot instalacyjnych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
- CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow
- CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy
- CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
- CPV 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
- CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.4 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.3.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czgS¢
graficzna, obliczenia i dokumenty, wymagane uzgodnienia, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.3.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wielkosci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow instalacji musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$é elementu
instalacji, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy instalacji
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.3.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o
prawidtowym wykonywaniu prac ziemnych okreglone zostaty w obowigzujacych
przepisach prawa.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
pdzniejszymi zmianami/ Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom



lub krzewom.", jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslaja, ze
obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniejgcych drzew i krzewéw, spoczywa na wykonawcy robét, ktéry
przejmuje od Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt
drzewa i krzewy w sposéb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.
Drzewa znajdujace si¢ w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczyé :

- pnie zabezpieczy¢ matg stomiang przymocowana do pnia drutem lub sznurkiem
syntetycznym (obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm).
Dodatkowo zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdllhie w
sgsiedztwie prac sprzgtu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledni¢ ksztalt
pnia i by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do pnia mozliwie hajwiekszg
powierzchnia i okrywaty piert do podstawy korony. Deski mocuje sie poprzez
drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwigzanie dolnych gatezi do nadlegtych, lub dokonaé korekty w granicach
dopuszczalnych w ustawie o ochronie przyrody.

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig)

- Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzer technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewow w lesie, na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Niedopetnienie obowigzku wtasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewow na
terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i
krzewow, naraza wykonawce prac na kare pieniezna naliczang na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody /art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust 1 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody/.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.3.4. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
terenie budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oéwietlenia ulicznego i jego urzadzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego oswietlenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspofpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia oswietlenia na budowie.



1.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlinosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do wykonania pomiaréw i instalacji
elektrycznych .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materialy i urzadzenia elektryczne powinny spetia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewnetrznego, w ktérym znajdujg sie nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét montazowych, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swojg jakos$é i
whasciwos¢ do robdt montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementdw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pbézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu oraz
podnos$nika, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $érodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Kabel YKXS 5x16

Stupy o$wietleniowe stalowe
Fundament prefabrykowany
Oprawa LED

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna dla linii
kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z posadowieniem latarn, przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowe; lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu sieci o$wietlenia , latarm oéwietlenia ulicznego i wykonywaniu robot jesli
wymagadé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywéw
branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bgdg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.



5.3. Roboty montazowe
5.3.1. budowa linii o$wietlenia ulicznego, montaz sprzetu o$wietleniowego, Ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym

Kabel YKXS 5x16 166m
Stupy oswietleniowe stalowe 4 kpl.
Fundament prefabrykowany 4 kpl.
Oprawa LED 4kpl.

Dostosowanie o$wietlenia ulicznego do wymogéw PN- HD 60364.
Projektuje sie system TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymogami branzowymi dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich
uprawnien.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:
» organizacje wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i
sposob prowadzenia robét instalacyjnych,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegolnych elementéw robot montazowych,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
» wyposazenie w aparature i urzadzenia do pomiaréw i badan kabli | przewodow
Instalacyjnych,
» sposob i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja i
sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i urzadzef
oraz montazu oswietlenia Parkowego.

6.2. Zasady kontroli jako$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm i wytycznych branzowych — elektrycznych

a) Nalezy wykonac pomiary:

— stan izolacji przewodow

— skutecznoéé ochrony przed porazeniem

— uziemienia instalacji przepieciowe;j

b) Nalezy wykona¢ badania:

— obwodow 1 i 3 fazowych
Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi
na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma
b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, '
c) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
3. bezwzglednie certyfikaty zgodnoéci winny posiadaé n/w urzadzenia:

Kabel YKXS 5x16 166m
Stupy o$wietleniowe stalowe 4 kpl.
Fundament prefabrykowany 4 kpl.
Oprawa LED

6.5. Dokumenty budowy
A) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robot
instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

> date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,



» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
» terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych elementéw robét,
> przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopow kablowych i robot linii oéwietlenia
ulicznego,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét kablowych,
» dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z
podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecer Wykonawcy robot.
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B) Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sig¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [A,B],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiaréw,

e) protokoty z badar obwodéw elektrycznych,

f) protokoty odbioru robét ziemnych i monterskich,
g) protokoly z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



D) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri umownych, roboty instalacyjne podlegajg nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu tj, zasypanie rowu dla uziemieri oraz montazu stupéw .

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw, i w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czesci robot (np.
montaz szafy o$wietleniowej i stupdw, montaz opraw oéwietlenia, montaz
przewodow w stupach itd.). Odbioru cze$ciowego robét dokonuije sie dla zakresu
rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.



Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Qdbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentow, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robot z dokumentacijag
projektowg. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czeéciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczeg6lnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi Zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli i latarn,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow i
urzadzen oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg sieci kablowe;j i lokalizacji latari,

. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sig¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbidr — po uptywie okresu regkojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny (koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoéé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

> robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, ‘

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).



— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pbzn. zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, (tom 1, |l
11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centrainy Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Normy:

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi
— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw
ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor
érodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

— PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach



PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania
Napigcie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa, Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi Iub faczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogodlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa diugotrwata przewodéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natezenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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