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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem
o$wietlenia na terenie dzielnicy VIII - ,Budowa elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Petrazyckiego w Krakowie”
dz. nr 314, 110 obreb 0085 Podgérze w Krakowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) Jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uécislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania i robét, ktére
s3 niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane; i monterskiej.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine
dla robot instalacyjnych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
- CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow
- CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy
- CPV 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
- CPV 45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
- CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, normatywami elektrycznymi, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.






1.3.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projekiowa posiada opis, cze$c
graficzna, obliczenia i dokumenty, wymagane uzgodnienia, zgodne z wykazem
podanym w szczegdotowych warunkach umowy.

1.3.2. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw instalacji musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.3.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o
prawidtowym wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowigzujacych
przepisach prawa.

Zarbéwno przepisy ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
pozniejszymi zmianami/ Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub Kkrzewdéw na terenach zieleni fub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
fub krzewom.", jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslaja, ze
obowigzek wtaéciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym






rowniez istniejacych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robot, ktory
przejmuje od Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt
drzewa i krzewy w sposédb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.
Drzewa znajdujace sie w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczyc :

- pnie zabezpieczy¢ matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem
syntetycznym (obejmujg cata powierzchnig pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm).
Dodatkowo zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w
sasiedztwie prac sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledni¢ ksztatt
pnia i by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do pnia mozliwie najwieksza
powierzchnia i okrywaty pien do podstawy korony. Deski mocuje sie poprzez
drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwigzanie dolnych gatezi do nadlegtych, lub dokonac¢ korekty w granicach
dopuszczalnych w ustawie o ochronie przyrody.

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folia)

- Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewdw w lesie, na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé
wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Niedopetnienie obowigzku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewow na
terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i
krzewbw, naraza wykonawce prac na kare pieniezng naliczang na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody /art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust 1 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody/.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.34. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na
terenie budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem o$wietlenia ulicznego i jego urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspekiora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia oswietlenia na budowie.






1.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do wykonania pomiaréw i instalacji
elektrycznych .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczgce, zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.






2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj o$wietlenia zewnetrznego, w ktérym znajduja sie nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét montazowych, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaty swojg jako$é i
wiasciwos¢ do robét montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania
réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegéinych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu oraz
podnosnika, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.






4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Stup stalowy ocynkowany, oprawy LED i kable YKXS 5x16 nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby sig nie przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

5.2, Odpowiedzialno$é wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjna dla linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz z posadowieniem latarni, przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu sieci oswietlenia , latarr o$wietlenia ulicznego i wykonywaniu robét jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostana przez Wykonawce na
witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywow
branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

53. Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii oswietlenia przejscia dla pieszych
— montaz stupéw stalowych 6m wraz z fundamentem - 2szt.
— montaz wysiegnika 3m - 1szt.






— montaz wysieghika 1m - 1szt.

9.3.2. montaz sprzetu o$wietleniowego
- montaz oprawa LED - 2szt.
- podtaczenie opraw do instalagii.
5.3.3. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Dostosowanie o$wietlenia ulicznego do wymogdéw PN- HD 60364.
Projektuje sie system TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymogami branzowymi dotyczgcymi posiadania przez monteréw odpowiednich
uprawnien.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:
» organizacje wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i
sposob prowadzenia robot instalacyjnych,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robét montazowych,
> system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
> wyposazenie w aparature i urzadzenia do pomiaréw i badar kabli i przewodéw
Instalacyjnych,
» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i urzadzen
oraz montazu oswietlenia Parkowego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykonaé pomiary:






— stan izolacji przewodow

— skuteczno$é ochrony przed porazeniem

— uziemienia instalacji przepieciowe;

b) Nalezy wykona¢ badania:

— obwoddw 1 i 3 fazowych
Przed przystapieniem do pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiadac n/w urzadzenia:
— stup stalowy wraz fundamentem
— oprawy LED
—  kable YKXS 5x16mm?,
- rury DVR 75
— rura SRS 110

6.5. Dokumenty budowy
A) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robot
instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

> date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

> uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i






harmonograméw robét,
> terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robét,
» przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
> daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopow kablowych i robét linii oswietlenia
ulicznego,
> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét kablowych,
» dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z
podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
Zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
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B) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementéw robét instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [A,B],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly i szkice z pomiarow,

e) protokoty z badan obwodéw elektrycznych,

f) protokoty odbioru rob6t ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.






D) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentag;ji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beds zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagiji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.






8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj, zasypanie rowu dla uziemien oraz montazu stupéw .

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw pomiaréw, i w konfrontacji z
dokumentacjg projektows.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét (np.
montaz szafy oSwietleniowej i stupéw, montaz opraw oéwietlenia, montaz
przewodow w stupach itd.). Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.






Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot | przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa. Wykonanie dokumentaciji powykonawczej.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjgtych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosé wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét adbioru ostatecznego robét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czeéciowych,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli i latarn,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzadzen oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci kablowej | lokalizacji latarn,

. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.






Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny (kohicowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej
wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

> robocizne bezpoérednig wraz z narzutami,

> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.

» warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pbézn. zm.).






— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.) wraz z pdzZniejszymi zmianami.

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I,

I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:
— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych

barwami lub cyframi j
— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

=~ PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczefstwo. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybér
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

— PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzefi elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania

— PN-IEC 60038:1999 Napigcie znormalizowane IEC






PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przej$ciowymi przepigeiami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub {aczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogodlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natezenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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