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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem
oSwietlenia na terenie dzielnicy VIII - ,Budowa elektroenergetycznego przytacza
o$wietlenia ulicznego przy ul. Zyznej w Krakowie”

Adres inwestycji: dz. nr 249/1, 197/1 obreb 0085 Podgérze w Krakowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacije projektows i odpowiednie szczegbtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciélenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania i robét, ktére
$3 niezbedne do okreélania ich standardu i jakoci.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgiji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j i monterskiej.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoélne
dla robét instalacyjnych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST). ‘
- CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow
- CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy
- CPV 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
- CPV 45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
- CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego .

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$c¢ z dokumentacja projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.






1.3.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, cze$é
graficzna, obliczenia i dokumenty, wymagane uzgodnienia, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.3.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
instalaciji, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy instalaciji
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.3.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o
prawidtowym wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowigzujgcych
przepisach prawa.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
pozniejszymi zmianami/ Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzefu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewbw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom.", jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslaja, ze
obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym






rowniez istniejacych drzew i krzewow, Spoczywa na wykonawcy robot, ktéry
przejmuje od Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt
drzewa i krzewy w sposéb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.
Drzewa znajdujace sie w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczyé :

- Ppnie zabezpieczy¢ matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem
syntetycznym (obejmujg catg powierzchnig pnia do wysokos$ci nie mniej niz 150 cm).

Dodatkowo zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w
sgsiedztwie prac sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledni¢ ksztatt
pnia i by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do pnia mozliwie najwieksza
powierzchnig i okrywaty pieri do podstawy korony. Deski mocuje sig poprzez
drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwigzanie dolnych gatezi do nadlegtych, lub dokonaé korekty w granicach
dopuszczalnych w ustawie o ochronie przyrody.

- Ppodczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczyé
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig)

- Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzer technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewow w lesie, na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé
wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Niedopetnienie obowigzku wiasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewow na
terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew |
krzewow, naraza wykonawce prac na kare pienigzna naliczang na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody /art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust 1 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrodyy/.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywagé Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.3.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen Zlokalizowanych na
terenie budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oswietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego oswietlenia Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkie;j pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia oswietlenia na budowie.






1.3.5. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoshie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow do wykonania pomiaréw i instalacji
elektrycznych .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczace, zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia elektryczne powinny spetniac wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.






2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w misjscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj o$wietlenia zewnetrznego, w ktérym znajduijg sie nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét montazowych, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaty swojg jako$¢ i
witasciwosé do robot montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

24. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania
réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu oraz
podnosnika, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typéw i jakosci.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentagcji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.






4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakogé wykonywanych robét i wiagciwosci
przewozonych materiatéw.

Stup betonowe E10,5/4,3, oprawy LED i kable YKXS 5x16 i przewody
napowietrzne AsXSn 2x25 nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak
aby si¢ nie przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

5.2. Odpowiedzialno§é wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng dla linii
kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z posadowieniem latarny, przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu sieci o$wietlenia , latarn o$wietlenia ulicznego i wykonywaniu robét jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez Wykonawce na
wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywow
branzowych. '

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuagii
ponosi Wykonawca.






5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii o$wietlenia ulicznego
— montaz stupéw E10,5/4,3 wraz z ptytami ustojowymi - 3szt.
~ montaz wysiegnika 0,5m - 3szt.

5.3.2. montaz sprzetu oswietleniowego
- montaz oprawa LED - 3szt.
- podtaczenie opraw do instalacii.
5.3.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dostosowanie o$wietlenia ulicznego do wymogow PN- HD 60364.
Projektuje sie system TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwoséci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjag projektowa,
SST i wymogami branzowymi dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich
uprawnien.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
» organizacje wykonania robot montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i
Sposob prowadzenia robét instalacyjnych,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementow robdt montazowych,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,
» wyposazenie w aparature urzgdzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodoéw
Instalacyjnych,
» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i urzadzen
oraz montazu oswietlenia Parkowego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentagji projektowej.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw
ponosi Wykonawca.






6.3. Badania i pomiary elektryczne
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm i wytycznych branzowych — elektrycznych

a) Nalezy wykonaé pomiary:

— stan izolacji przewodoéw

— skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem

— uziemienia instalacji przepieciowe;

b) Nalezy wykonaé badania:

— obwoddw 1 i 3 fazowych
Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiaciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Norma
b) aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
¢) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiadaé n/w urzadzenia:
— stup betonowe wraz z ptytami fundamentowymi
—~ oprawy LED
— kable YKXS 5x16mm? |
— przewodd ASXSn 2x25 |
- ruryDVR 75 '

6.5. Dokumenty budowy

A) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robét
instalacyjnych.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.






Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéino$ci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowsj,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramoéw robot,
» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robét,
> przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;j,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopow kablowych i robét linii o$wietlenia
ulicznego,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét kablowych,
» dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z
podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.
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B) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [A,B],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,






d) protokoly i szkice z pomiarow,

e) protokoty z badan obwodow elektrycznych,

f) protokoty odbioru robét ziemnych i monterskich,
g) protokoly z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

D) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. ‘
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w ‘
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow ‘
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach ‘

technicznych lub w KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.






8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustaleri umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu {j, zasypanie rowu dla uziemieri oraz montazu stupow .

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czeséci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw pomiaréw, i w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét (np.
montaz szafy oSwietleniowej i stupdw, montaz opraw oswietlenia, montaz
przewodow w stupach itd.). Odbioru czg$ciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)






8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo&ci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robé6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolinych elementach instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajgeych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli i latarn,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzgdzen oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci kablowej i lokalizacji latarn,

. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r
ostateczny (koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na je;
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowad:

» robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.

> wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami Zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).






— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.) wraz z pézniejszymi zmianami.

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, Il,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Normy:

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych
barwami lub cyframi
— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewngtrznych. Wybér






PN-IEC 664-1:1998
PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

Opracowal: DANIEL WASIK

srodkoéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania
Napigcie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi przepig¢ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé
pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-nat¢zenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

UPRAWNIEN!A BUDGWILANE
do projekt_ov-rania i kierowagfa robotami
budou:!anym: bez ogranicz v specialnosei
Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i efaictroenergetycznych
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