Zakacznik nr 12
do Specyfikacji
technicznej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW BIEZACEGO UTRZYMANIA, KONSERWACJI I NAPRAW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TRAKCJI TRAMWAJOWEJ
(TORY, SIEC, PODSTACJE TRAKCYJNE)

Okres realizacji: od 1 pazdziernika 2022 do 30 wrzesnia 2025 (1096 dni)

Ryczalt
.g (wg zapisow -Byczalt - Suma ryczaltéw Sumaryczn? koszty
< Specyfikacji (wg zapisow Specyfikacji wszvstki i Prace zlecone zadania
g . . . h . - ystkich zadan -
S Zadania wg branz technicznej) technicznej) (a, b, ¢) brutto brutto (a, b, c)
= za jeden dzien za 1096 dni) brutto ' fPLN] [PLN] za 1096 dni brutto **
= brutto [PLN] [PLN]
[PLN]
1 2 3 4 5
a Torowisko
tramwajowe
b Sie¢ trakcyjna, sterowanie i
ogrzewanie zwrotnic
c Podstacje, uklad
kablowy, DSZ
Uwaga:

* Zamawiajacy zaktada, ze wynagrodzenie za prace zlecone rowne bedzie kwocie wynagrodzenia ryczattowego za caly okres trwania umowy (kol. 3). W przypadku okreslenia przez Oferenta cato$ci ryczattu
ponizej 50% kwoty przeznaczonej na Umoweg, pozostata kwota powigkszy warto$é kwoty za prace zlecone do wysokosci limitu finansowego.
** Kwota w kolumnie 5 jest sumg kolumn 3 i 4.
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