

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA, KONSERWACJI I NAPRAW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TRAKCJI TRAMWAJOWEJ
(TORY, SIEĆ, PODSTACJE TRAKCYJNE)**

Okres realizacji: od 1 października **2022** do 30 września **2025** (1096 dni)

| Nr zadania | Zadania wg branż | Ryczałt (wg zapisów <i>Specyfikacji technicznej</i>) za jeden dzień brutto [PLN] | Ryczałt (wg zapisów <i>Specyfikacji technicznej</i>) za 1096 dni) brutto [PLN] | Suma ryczałtów wszystkich zadań (a, b, c) brutto [PLN] | Prace zlecone brutto * [PLN] | Sumaryczne koszty zadania (a, b, c) za 1096 dni brutto ** [PLN] |
|-------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a | Torowisko tramwajowe | | | | | |
| b | Sieć trakcyjna, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic | | | | | |
| c | Podstacje, układ kablowy, DSZ | | | | | |

Uwaga:

* Zamawiający zakłada, że wynagrodzenie za prace zlecone równe będzie kwocie wynagrodzenia ryczałtowego za cały okres trwania umowy (kol. 3). W przypadku określenia przez Oferenta całości ryczałtu poniżej 50% kwoty przeznaczonej na Umowę, pozostała kwota powiększy wartość kwoty za prace zlecone do wysokości limitu finansowego.

** Kwota w kolumnie 5 jest sumą kolumn 3 i 4.