Zatacznik nr 1

“Utrzymanie, konserwacja 1 naprawy infrastruktury tramwajowej Miasta

Krakowa w latach 2022 - 2025

Specyfikacja techniczna

Dziat 1
Postanowienia ogolne

§1

1. Specyfikacja Techniczna zadania obejmuje:
1) Prace realizowane w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o jakim mowa
w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy, tj.:

2)

a)

b)
0

utrzymanie, konserwacje, naprawy:

torowisk tramwajowych (Zadanie a),

sieci trakcyjnej, napedow, sterowan i ogrzewan zwrotnic, elementow detekcji
tramwajowej pracujacych w systemach sygnalizacji drogowych (Zadanie b),
podstacji trakcyjnych i uktadu kablowego (Zadanie c).

prowadzenie Dyspozycji Systemu Zasilania.

Wykonywanie  okresowych  przegladow  technicznych  infrastruktury
tramwajowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie
(budynki podstacji trakcyjnych zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane
w okresie od poczatku czerwca do konca sierpnia), wedlug harmonogramu
opracowanego przez Wykonawcg, uzgodnionego
z Zamawiajacym oraz sporzadzanie z nich protokotow potwierdzonych
przez osobg posiadajaca niezbgdne uprawnienia (protokoty z kontroli powinny
by¢ sporzadzone w formie umozliwiajacej ich dotaczenie do ksigzki drogi).
Kontroli powinny by¢ poddane wszystkie elementy infrastruktury zwigzane
z torowiskiem tramwajowym, siecig trakcyjng oraz podstacjami trakcyjnymi.

Prace zlecone w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy
rozliczane na ponizszych zasadach:

a)

b)

Prace zlecone (nieobjete wynagrodzeniem ryczattowym) we wszystkich
branzach wymienionych w niniejszej Specyfikacji sfinansowane zostang
z jednej puli pieniedzy (§ 6 ust. 1 pkt 2) Umowy), ktora bedzie pochodng
limitéw finansowych okreslonych w umowie na poszczegolne lata
pomniejszonych o wynagrodzenie ryczattowe zadeklarowane w ofercie przez
Wykonawce):

v’ rozliczane na podstawie cen jednostkowych,

v' rozliczane na podstawie kosztorysow powykonawczych.
Majac na uwadze uproszczenie rozliczen pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca w zalacznikach nr 1a, 1b i 1¢ do niniejszej Specyfikacji opisane
zostaly typowe prace na infrastrukturze tramwajowej celem okreslenia
poziomu poczatkowego cen jednostkowych. Ceny jednostkowe nalezy
aktualizowa¢ w okresie kwartalnym na zasadach okreslonych w lit. ¢).
Wykonawca sporzadzi aktualizacje cen jednostkowych na 7 dni przed koncem
biezacego kwartalu poprzez przekazanie Zamawiajgcemu nowej tabeli cen
jednostkowych na kolejny kwartat. W celu weryfikacji kazdej z pozycji
tabelarycznej Zamawiajacy moze zazada¢ przedtozenia kosztorysu
sporzadzonego na zasadach okreslonych w lit. e). Zaktualizowana cena
jednostkowa nie moze by¢ wigksza niz cena kosztorysu sporzadzonego



3)

4)

5)

6)

7)

w oparciu o lit. e). Zamawiajacy moze rowniez wymaga¢ od Wykonawcy
informacji o $rednich cenach ustlug o podobnym charakterze realizowanych
w danym okresie na terenie innych miast w Polsce (Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wyboru korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczania prac
zleconych).  Aktualizacja cen  jednostkowych nie  wplywa na
zwiekszenie/obnizenie kwoty umownej w zakresie prac zleconych.

d) Z uwagi na charakter pomocniczy zatagcznikow nr la, 1b i Ic do niniejszej
Specyfikacji, ktore obrazuja charakterystyke ogdélng prac planowanych przez
Zamawiajagcego zastrzega si¢ mozliwo$§¢ zmiany w trakcie realizacji
zamOwienia rodzaju prac wymienionych w powyzszych zalacznikach (w tym
catkowitg rezygnacj¢ z nich).

e) Koszt wykonania napraw awaryjnych (z wytaczeniem metodologii opisanej
w lit. b), ¢) 1 d) zostanie okre$lony kazdorazowo kosztorysem ofertowym
1 zweryfikowany kosztorysem powykonawczym sporzagdzonym w oparciu
o Katalogi Naktadow Rzeczowych na podstawie $rednich cen wydawnictwa
»SEKOCENBUD” (z kwartalu poprzedzajagcego termin realizacji prac
wojewodztwa Matopolskiego) - stawka robocizny, koszty zakupu, koszty
bezposrednie, zysk, ceny najmu sprzetu i materialdw oraz na podstawie
kalkulacji wlasnej Wykonawcy za materiaty zabudowane nie ujete w zeszytach
SEKOCENBUD, zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie calo$ci zadania sklada si¢ z wynagrodzenia ryczattowego

1 wynagrodzenia za prace zlecone. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone bgdzie na

podstawie oferty (suma ryczattow) za jeden dzien dla kazdego zadania (a, b, c)

1 przeliczone przez ilo$¢ dni trwania umowy. Na potrzeby oferty Zamawiajacy

zaklada, ze wynagrodzenie za prace zlecone rowne jest kwocie wynagrodzenia

ryczattowego za caly okres trwania umowy. W przypadku okreslenia przez

Wykonawce sumy ryczaltow ponizej 50% kwoty przeznaczonej na Umowe,

pozostata kwota powigkszy wartos¢ kwoty za prace zlecone do wysokosci limitu

kwoty umownej. Limity finansowe na poszczeg6lne lata obowigzywania umowy

(wynagrodzenie ryczattowe + wynagrodzenie za prace zlecone):

2022 r. — 5952 151,54 zt brutto,

2023 r. — 42 497 092,88 zt brutto,

2024 r. — 55 993 392,08 zt brutto,

2025 r. — 43 947 268,46 zt brutto.

W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uja¢ oprocz kosztow eksploatacji, koszt

materiatlow 1 wszystkich czynnikow majacych wpltyw na jego wysokos¢

(w szczegblnosci opisanych w niniejszym dokumencie).

Zaptata za wykonane prace ryczattowe oraz zlecone begdzie nastepowala raz

w miesigcu na podstawie protokolu odbioru zrealizowanych prac (w przypadku

prac zleconych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ czestszego fakturowania).

W przypadku $wiadczenia Ushlugi przez niepelny miesigc kalendarzowy,

wynagrodzenie ryczaltowe oblicza si¢ proporcjonalnie do wykonanej czesci

(liczby dni).

W  odniesieniu do rozliczenia prac za miesigc grudzien kazdego roku

obowigzywania umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez

Wykonawce faktury VAT za caty miesigc w terminie po 20 grudnia kazdego roku

obowigzywania umowy, pod warunkiem uprzedniego $wiadczenia uslug przez

Wykonawce za okres od 1 grudnia do 20 grudnia w danym roku umowy.

Powyzszy zapis dotyczy jedynie wynagrodzenia ryczaltowego.



2. W odniesieniu do napraw przeprowadzanych na cato$ci infrastruktury, ktora jest objeta
przedmiotem zamoOwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslania ilosci,
jakosci 1 rodzaju wykonywanych prac oraz wyboru technologii z uwzglednieniem
dostgpnosci materiatléw, a takze ograniczenia ich zakresu bez podawania przyczyny.
Prace beda realizowane do wysoko$ci kwoty umowne;.

3.Na potrzeby realizacji zamowienia przyjmuje si¢, iz pod pojeciem:

1) Dyspozycja Systemu Zasilania (DSZ) — obstuga i koordynacja prac oraz zgloszen
dla wszystkich branz niniejszego zadania wraz z nadzorem nad systemem
elektroenergetyki trakcyjnej, pracujaca nieprzerwanie przez 24 godz./dobg¢ przez 7
dni w tygodniu.

2) Awaria — rozumie si¢ sytuacj¢ utraty zdolnosci prawidlowej i bezpiecznej
eksploatacji, awarie obejmujg zdarzenia w ktorych uszkodzeniu ulegaja elementy
infrastruktury  tramwajowej, wystgpujace  niespodziewanie i powodujace
zaktocenia lub mozliwo$¢ wystgpienia zaktocenia komunikacji tramwajowe;,

3) Stan awaryjny — rozumie si¢ stan na granicy dopuszczalnych parametréw nie
powodujacy zaktocenia komunikacji lecz powodujacy zagrozenie wystgpienia
awarii.

4) Torowisko tramwajowe — to cze$¢ ulicy miedzy skrajnymi szynami wraz
z zewngtrznymi pasami bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 metra kazdy (art. 4, ust.
4) Ustawy o drogach publicznych).

5) Praca brygady pogotowia technicznego — rozumie si¢ wszelkie czynnosci
wykonywane  bezposrednio na infrastrukturze z  wylaczeniem prac
przygotowawczych i organizacyjnych na bazie operatora.

6) Zazgbianie si¢ czasu pracy brygad pogotowia technicznego — oznacza, ze czas
potrzebny na czynno$ci organizacyjne zwigzane ze zmiang brygad nie jest
zaliczany do czasu pracy okreslonego w pkt 5). Ponadto zmiany brygad pogotowia
technicznego nie mogg by¢ realizowane réwnocze$nie tj. nie moze nastgpic
sytuacja w ktorej w jednym momencie na bazie znajdujg si¢ pogotowia techniczne
konczacej si¢ 1 zaczynajacej si¢ zmiany.

§2

Termin realizacji zaméwienia: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2025 r., tj. w wymiarze
1096 dni.

§3
1.Zamawiajacy wymaga w ramach realizacji zamowienia:

1) biezacej 1 nieprzerwanej pracy we wszystkie dni tygodnia catodobowo, co
najmniej po dwie brygady pogotowia technicznego dla kazdego z zadan a, b ic.
Priorytetem dla brygad pogotowia technicznego jest zapewnienie ciggtosci
komunikacji tramwajowej w zakresie bezpieczenstwa oraz minimalizacji
ucigzliwosci dla otoczenia wynikajacych z ruchu pojazdéw. Inne czynnosci nie
opisane w § 1, ust. 1, pkt 1), lit. a) moga by¢ wykonywane przez pogotowia
techniczne wytacznie za zgoda Zamawiajgcego.



2)

3)

wyposazenia brygad wykonujacych prace utrzymaniowo-naprawcze w sprzet
techniczny zapewniajacy ich bezpieczne wykonywanie oraz niezbedne $rodki
ochrony osobistej w szczegdlnosci przy pracach w tunelu tramwajowym. Brygady
muszg posiada¢ rowniez niezbedne oznakowanie dla zabezpieczenia prac, zgodne
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

obsady osobowej brygad pogotowia technicznego zgodnej z obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie.

2.W przypadku awarii lub usterek wymagajacych do ich usunigcia materiatow
nietypowych lub nie bedacych w obrocie masowym, termin ostatecznego
przywrocenia petnej sprawnos$ci infrastruktury zaakceptuje Zamawiajagcy na
uzasadniony wniosek Wykonawcy.

3.Integralng czescig przedmiotu zamowienia, sg zataczniki wymienione w § 12.

Dziat 11
Sposéb realizacji zadan
w zakresie utrzymania, konserwacji, naprawy

Rozdziat I
Zagadnienia ogolne

§4

1. Ustala si¢ nastepujace warunki realizacji zamoéwienia, dotyczace catosci infrastruktury
objetej zamowieniem:

1)

2)

3)

4)

prace zwigzane z biezacym utrzymaniem, a szczegllnie z usuwaniem awarii,
muszg by¢ wykonywane w okresie catej doby, we wszystkie dni tygodnia, ze
szczegdlnym uwzglednieniem catlodobowej dyspozycyjnosci w zakresie likwidacji
usterek 1 awarii;

wykonawca zobowigzany jest do ciaglego monitorowania stanu technicznego
elementdow infrastruktury trakcji tramwajowej i na ich podstawie wykonywania
stosownych  dzialan = konserwacyjnych, utrzymaniowych, naprawczych,
estetyzacyjnych oraz usuwania awarii;

Zamawiajacy wymaga zachowania parametréw  wszystkich  elementow
infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej, pozwalajacych na bezpieczne
prowadzenie komunikacji tramwajowe;.

do zglaszania sytuacji awaryjnych uprawnione bedzie Centrum Sterowania
Ruchem Zarzadu Drog Miasta Krakowa oraz inne podmioty wskazane przez
Zamawiajacego; (Wykonawca jest zobowigzany do przesylania za posrednictwem
poczty elektronicznej w formacie plikow xlsx oraz pdf dobowych raportow
o planowanych 1 zrealizowanych pracach konserwacyjno—naprawczych do
Zamawiajacego na wskazane adresy poczty elektronicznej. Wykonawca
przekazywa¢ bedzie codziennie w dni robocze do godz. 8.00, droga elektroniczng
na podany przez Zamawiajgcego adres e-mail, informacje tj. raporty dobowe (pliki
w formacie jw.) o przewidywanych do realizacji zadaniach na biezaca dobe
rozliczeniowa (lub doby, w przypadku dni wolnych od pracy 1 $wiat) oraz
zrealizowanych w minionej dobie lub dobach (w przypadku dni wolnych od pracy
1 $wiat) pracach, w zakresie prac na infrastrukturze technicznej trakcji
tramwajowej. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania raportéw

4.



S)

6)

7)

8)

9)

dobowych wg. wzoru zestawien danych ujgtych w tabeli opracowanych przez

ZDMK (zastrzega si¢ mozliwo$s¢ dowolnej ilosci modyfikacji dokumentu

w porozumieniu z Wykonawcg). Jako dobe rozliczeniowa nalezy przyja¢ czas

pracy od godziny 6.00 dnia poprzedniego do godziny 6.00 dnia nast¢pnego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w formie elektronicznej

dwustronnie uzgodnionej w ramach rozliczenia prac miesi¢cznego zestawienia

dobowych raportéw w sposdb scalony umozliwiajacy filtrowanie wykonanych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania niezbe¢dng rezerwa materialowa

pozwalajaca na natychmiastowe usuni¢cie awarii lub standw awaryjnych;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia magazynu depozytowego dla

ZDMK, obejmujacego wszystkie rodzaje zadan, ujetych w przedmiotowej umowie

w czasie jej realizacji, w ktérym beda przechowywane i sktadowane materiaty

zdeponowane przez ZDMK. Wymagane jest prowadzenie ewidencji materiatow,

na biezaco aktualizowanej oraz udostgpnianej Zamawiajacemu, a takze
zabezpieczenie ich przed kradziezg 1 zniszczeniem;

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania systemu tacznosci pokrywajacego

zasiegiem cate miasto Krakéw, umozliwiajacego realizacj¢ zadan w trybie

wymaganym przez Zamawiajacego. Wprowadza si¢ nastgpujace wymagania

w zakresie fgcznosci:

a) laczno$¢ radiowa z brygadami pogotowia technicznego,

b) tacznos¢ za pomocg telefonii komorkowej z brygadami pogotowia
technicznego,

¢) urzadzenie do rejestracji rozmow telefonicznych prowadzonych przez DSZ,

d) system cyfrowej lacznosci radiowej, umozliwiajacy laczno$¢ pomiedzy
prowadzacym tramwaj a DSZ oraz w razie zdarzen losowych ze stuzbami
ratowniczymi (system w standardzie TETRA) — odnosi si¢ do infrastruktury
w tunelu tramwajowym,

Kazdy zespot (pojazd) powinien by¢ wyposazony w system lokalizacji polozenia

typu GPS, ktory spehnialby nastepujace zatozenia: mozliwos¢ kontroli potozenia

urzadzenia w dowolnej chwili, przedstawienie na mapie oraz w formie
tabelarycznej potozenia, okreslenie na mapie przebytej trasy, przedstawienie
historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej, automatyczng
archiwizacj¢ danych, kontrole¢ dostepu do wurzadzenia i1 programu. Zdalna
transmisja moze odbywac si¢ w dowolny sposob, ktory zapewni kontrole w czasie
rzeczywistym (radiomodem, GSM, GPRS, itp.). Zamawiajacy preferuje
rozwigzania $ledzenia lokalizacji ,,bezabonamentowe™ tzn. urzadzenia wysytajace

1 zbierajagce dane oraz oprogramowanie sg wlasnoscia Wykonawcy. Oplaty za

przesytanie danych na jedno stanowisko w siedzibie Zamawiajacego ponosi

Wykonawca. Archiwizacja danych GPS jest obowigzkiem Wykonawcy 1 ma objac

caty okres umowy. Dane te zostang przekazane Zamawiajacemu na kazde zadanie;

10) Opracowywanie 1 przekazywanie na wniosek Zamawiajagcemu raportoOw

o przebiegu prac zwigzanych z likwidacja usterek i awarii na bazie programu
TRAPiS;

11) Prace na infrastrukturze technicznej trakcji tramwajowej powinny by¢

wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, warunkami
zawartymi  w  stosownych dokumentach np.: ,,Wytycznych technicznych
projektowania budowy i utrzymania torow tramwajowych”, zgodnie z wytycznymi
Zmawiajacego oraz obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie;

5.



12) Sposdb wykonania napraw musi odpowiada¢ technologii, w jakiej dany element
infrastruktury zostal wykonany. Odstepstwa od ww. wymagania muszg zostac
uzgodnione przez Zamawiajgcego.

13) Naprawy muszg by¢ wykonywane w sposéb zapewniajacy trwalg poprawe stanu
technicznego infrastruktury;

14) Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji awarii przekazanych do utrzymania
urzadzen oraz sieci kablowej, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) Wykonawca bedzie przyjmowat informacje o zdarzeniach od przedstawicieli
Zamawiajacego, Centrum Sterowania Ruchem Zamawiajacego, MPK S. A.
w Krakowie oraz innych stuzb dyzurnych i niezwlocznie powiadamiat wtasciwe
stuzby, w tym Zamawiajacego o ile nie od niego pochodzi zgloszenie.

16) Wykonawca ma obowigzek czynnego wudzialu przez upowaznionych
przedstawicieli w likwidacji skutkéw zdarzen na infrastrukturze tramwajowej
(w szczegbdlnosci wykolejen) oraz okreslenia przyczyn ich wystgpienia. Na tg
okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ niezbedng dokumentacje dowodowa w postaci
wykonania pomiaréw 1 zdje¢. Cato$¢ materiatu powinna zosta¢ niezwlocznie
przekazana Zamawiajacemu wraz z kartg zdarzenia, w ktérej ma zosta¢ okre§lona
przyczyna jego wystgpienia.

17)W  przypadku wykonywania prac wymagajacych wylaczen komunikacji
tramwajowe] oraz zmian Ww ukladzie zasilania Wykonawca w ramach
realizowanych zadan opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu wraz
terminami wylaczen komunikacji tramwajowej oraz ewentualnymi zmianami
w uktadzie zasilania.

. Przekazanie Wykonawcy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej odbedzie si¢

protokolarnie. Na Zzyczenie wylonionego w drodze przetargu Wykonawcy zostanie

dokonany objazd kontrolny dwustronnie wybranych elementow ww. infrastruktury
przy udziale dotychczasowego i1 przysztego Operatora w ostatnich pigciu dniach
obowigzywania dotychczasowej umowy. W protokole nie bedzie uwzgledniany

1 szczegblowo opisywany stan techniczny infrastruktury, ktéra nowy Operator

przejmuje w stanie istniejgcym, po podpisaniu protokotu przekazania i przystepuje

niezwlocznie do wykonywania dziatan utrzymaniowych i konserwacyjnych.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé¢ dodatkowe wynagrodzenie z tytulu

przejmowania od Zamawiajacego nowych lub przebudowanych odcinkow torowisk

tramwajowych wraz z infrastruktura techniczng zrealizowanych w ramach zadan
inwestycyjnych Gminy Miejskiej Krakow (Zamawiajacy informuje, ze w chwili
obecnej na terenie Miasta Krakowa prowadzona jest budowa 2 tras tramwajowych, tj.

w ramach KST III oraz Trasy Lagiewnickiej).

Rozdziat 11
Infrastruktura torowa — szczegoétowe warunki prac

§5

Realizacja czynnosci (bez wzgledu jakiego rodzaju wynagrodzeniem sa obejmowane)
zwigzanych z nadzorem, konserwacjg, naprawami 1 utrzymaniem torowisk
tramwajowych (wydzielonych, wbudowanych w jezdni¢, na estakadach i mostach,
w tunelu tramwajowym) wraz z infrastrukturg towarzyszaca, wykonywana bedzie
poprzez zapewnienie petnej sprawnosci technicznej infrastruktury pozwalajacej na

6.



sprawne 1 bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej. Nalezy to rozumie¢
jako statg i1 systematyczng kontrolg stanu technicznego torowisk i pozostatych
elementow infrastruktury, ktora powinna by¢ podstawa do podejmowania czynnos$ci
konserwacyjno-naprawczych, zapewniajacych jej bezpieczne uzytkowanie. Czynnosci
te w szczegolnosci obejmuja:

1.1. W ramach prac ryczaltowych:

1) likwidacja zapadni¢¢, wysadzin 1 zwichrowan toru w torowiskach
wydzielonych i wbudowanych;

2) miejscowa korekta nieprawidlowej geometrii toru zgodnie z zastosowang
w danej lokalizacji technologig torowiska;

3) miejscowe podbijanie stabilizacyjne torowisk;

4) czyszczenie 1 utrzymanie w nalezytym stanie systemu odwodnienia torowiska
oraz innych elementdéw infrastruktury torowej;

5) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym elementow rozlacznych
infrastruktury (skrecane pokrywy urzadzen zabudowanych w jezdni), zgodnie
ze sposobem ich mocowania (poluzowanie elementéw konstrukcyjnych
powodujace hatas od kot przejezdzajacych samochodow).

6) konserwacja, biezace utrzymanie, regulacja i naprawa elementow rozjazdow
torowych,

7) czyszczenie rowkéw szyn — w Tunelu KST bezwzglednie metoda bezpylowa
(czynnosci te wymagaja kazdorazowo uzgodnien z Zamawiajacym);

8) utrzymanie czystosci pelnych wygrodzen torowych przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow dobranych do rodzaju zabrudzenia,

9) likwidacja na pelnych  wygrodzeniach torowych nieuprawnionych
1 niecenzuralnych napiséw,

10) usuwanie nieuprawnionych plakatow (ulotek itp.) z wygrodzen torowych,

11) obstuga urzadzen do automatycznego smarowania szyn, zgodnie z wymogami
technicznymi obstugi (tacznie z wymiang materiatow eksploatacyjnych). Do
obecnie zamontowanych urzadzen smarujacych *tuki torowe moze by¢
stosowany smar nie gorszy niz smar biodegradowalny zalecany przez
producenta danego urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia
w trakcie trwania umowy szczegdtowych parametrow smaréw do stosowania
w w/w urzadzeniach;

12) naprawa 1 uzupelienie wygrodzen ochronnych infrastruktury torowej, bez
wzgledu na przyczyne uszkodzenia lub braku elementow;

13) uzupetnianie ubytkow masy zalewowej w torowiskach wbudowanych
w jezdnig;

14) uzupetianie lub wymiana uszkodzonych profili gumowych w ptytach
monolitycznych typu ,,wegierskiego”;

15) naprawa oraz regulacje stykow w torowiskach wydzielonych i wbudowanych;

16) regulacja, stabilizacja oraz wymiana plyt torowych (np. monolitycznych,
przejazdowych itp.) w niezb¢dnym zakresie;

17) miejscowe napawanie krzyzownic 1 szyn (gléwka i oporowa),oraz wyptycen na
blokach krzyzownic, w zakresie niezb¢dnym dla bezpiecznego prowadzenia
komunikacji tramwajowej;

18) miejscowe szlifowanie szyn po pracach spawalniczych;

19) wykonywanie miejscowo wstawek szynowych (wymiana szyn);



20) miejscowa naprawa oraz uzupeinianie nawierzchni torowisk tramwajowych
zabudowanych;

21) uzupetnianie tacznikdw szynowych;

22)naprawa, konserwacja weztow mocowania (stabilizacji) szyn kazdego typu;

23)regulacja szerokosci (,,przeswitu”) 1 przechyiki toru;

24)naprawa torowiska na przejsciach dla pieszych i1 przejazdach dla rowerzystow;

25)naprawa innych elementow toru tramwajowego jak np. urzadzenia

WYrownawcze;
26) wykonywanie zadan zwigzanych z obstugg $wiat 1 uroczysto$ci
okolicznosciowych;

27)wykonywanie pomiaréw parametrow toru przy zastosowaniu toromierza
elektronicznego z zapisem cigglym, po naprawach polegajacych na
odcinkowych wymianach szyn, podbijaniu stabilizacyjnym torowiska oraz po
stosowaniu zabiegoOw regeneracji szyn poprzez ich napawanie (dane
z wykonywanych pomiar6w powinny by¢ dotaczone do dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych robot);

28) zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca wykonywanych robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie;

29) miejscowa naprawa nawierzchni perondw tramwajowych;

30) uzgodnienie, wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot;

31) likwidacja skutkdw wykolejen oraz innych zdarzen na infrastrukturze torowej;

32) wykonywanie innych niewyszczegdlnionych prac w zakresie infrastruktury
tramwajowej w tym wnioskowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

1.2. W ramach prac zleconych m.in.:

1) wymiana iglic w zwrotnicach;

2) wymiana podktadow;

3) regulacja, stabilizacj¢ oraz wymian¢ ptyt torowych (np. monolitycznych,
przejazdowych itp.) — powyzej 6 mb ptyty;

4) napawanie krzyzownic i szyn (gléwka i oporowa) oraz wyplycen na blokach
krzyzownic, w zakresie niezbednym dla bezpiecznego prowadzenia
komunikacji tramwajowej — powyzej 6 metrow biezacych;

5) likwidacja falistego zuzycia szyn (prace w Tunelu KST w uzgodnieniu
z Zamawiajacym);

6) wymiana szyn — powyzej 6 mb szyny;

7) wymiana zwrotnic;

8) korekta nieprawidtowej geometrii toru zgodnie z zastosowang w danej
lokalizacji technologia torowiska;

9) podbijanie stabilizacyjne torowisk przy uzyciu podbijarki samobieznej;

10) naprawa nawierzchni perondw tramwajowych, przejazdow rowerowych, przejsé
dla pieszych — powyzej 20 m2 powierzchni;

11) inne prace nieopisane w Zalaczniku 1a wymagajace dwustronnego uzgodnienia
przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

2. Wykonane podczas kontroli stanu technicznego infrastruktury pomiary nalezy

3.

archiwizowac 1 udostgpnia¢ Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie;

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ na rzecz Zmawiajacego dostep on-line
umozliwiajacy biezace monitorowanie za posrednictwem dowolnej przegladarki
internetowej miejsca przebywania pojazdow pogotowia technicznego wraz mozliwoscia

8.



1.

przegladania historii ich ruchu przez caty okres trwania umowy oraz mozliwo$cia
generowania raportow.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ na biezaco archiwizacj¢ wykonanych prac pod
wzgledem ilosciowym i lokalizacyjnym w formie elektronicznego zestawienia. Forma
zapisu musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i by¢ udostepniona na kazde wezwanie
strony zamawiajacej.
Szczegdtowe zestawienie wykonanych prac rozliczanych wg. tabelarycznych cen
jednostkowych 1 kosztoryséw powykonawczych musi by¢ dotagczone do miesiecznych
protokotow rozliczenia prac,
Wykonawca ma obowigzek przystgpienia w czasie do 0,5 godz., w przypadku
zgloszenia awarii, do usuwania awarii W miejscu Wwystgpienia zagrazajacym
bezpieczenstwu prowadzenia komunikacji lub powodujacych nieprzejezdnos¢ odcinka,
awarie nie powodujace zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, usuwane powinny by¢ w
ciggu 48 godz. od powiadomienia,
Wykonawca ma obowigzek przywrdocenia, w przypadku wystgpienia awarii
powodujacej nieprzejezdnos¢ torowiska lub zagrozenia bezpieczenstwa, w terminie do 1
godz., przejezdno$ci torowiska oraz zabezpieczenia miejsca awarii, natomiast
w terminie do 48 godz. od usunig¢cia stanu awaryjnego, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 wymogami technologicznymi wyniklymi z konstrukeji toru, dokonac
naprawy docelowej. Zmiana tego terminu wymaga zgody Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ sporzadzong w jezyku polskim dokumentacje
powykonawczg napraw realizowanych poza ryczattem w formie drukowanej oraz
w wersji elektronicznej, ktéra powinna zawierac:

1) mapg¢ inwentaryzacji powykonawcze] zamontowane] infrastruktury oraz

wykonanych prac,

2) atesty i $wiadectwa jakos$ci materiatow,

3) dokumentacje techniczno — ruchowa, konstrukcyjna.

4) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac i ich prawidlowym

wykonaniu,
5) dokumentacje¢ fotograficzng przed i po wykonaniu wymian i napraw.

§6
Ustala si¢ nastepujace warunki odbioru i kontroli prac:

Prawidtowe wykonanie prac bedzie oceniane w trakcie objazdéow kontrolnych, na
okolicznos¢ ktorych beda sporzadzane protokoty. Objazdy infrastruktury torowej beda si¢
odbywac¢ co najmniej jeden raz w tygodniu. W trakcie objazdéw kontroli podlega¢ beda
wybrane przez inspektoréw odcinki torowisk. Zapewnienie $rodka transportu koniecznego
do wykonania objazdéw kontrolnych nalezy do Wykonawcy (pojazd powinien posiadaé
mozliwo$¢ wjazdu na torowiska wydzielone);

Odbior prac rozliczanych wedtug cen jednostkowych ujetych w tabeli oraz kosztorysem
powykonawczym bedzie przeprowadzany po przedtozeniu dokumentacji powykonawczej
1 zostanie potwierdzony protokotem odbioru.

Na odcinkach objetych gwarancja Wykonawca zobowigzany bedzie do nalezytego
zabezpieczenia uszkodzonego elementu powstalego w trakcie eksploatacji, zagrazajacego
prowadzeniu komunikacji i powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu usterki. Usterki
niezagrazajace bezpieczenstwu prowadzenia komunikacji, po zawiadomieniu docelowo
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usuwa

Gwarant. W szczegdlnych przypadkach zagrazajacych  bezpieczenstwu

prowadzenia badz wstrzymania komunikacji zobowigzany bedzie do usuni¢cia usterek
w stopniu pozwalajacym na wznowienie i prowadzenie komunikacji.

W torowiskach niedopuszczalne jest wystgpienie usterek zagrazajacych bezpieczenstwu

komunikacji.

Rozdziat 111

sie¢ trakcyjna, napedy, sterowanie 1 ogrzewanie zwrotnic, elementy detekcji pracujace

w systemach sygnalizacji drogowych — szczegdtowe warunki prac

§7

1. Realizacja czynnosci (bez wzgledu jakiego rodzaju wynagrodzeniem sg obejmowane)
zwigzanych z nadzorem, konserwacja, naprawami i utrzymaniem sieci trakcyjnej, napgdow
zwrotnic ze sterowaniem, ogrzewaniem zwrotnic wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
wykonywana bedzie poprzez zapewnienie peilnej sprawnosci technicznej infrastruktury
pozwalajacej na sprawne 1 bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej. Nalezy to

rozumieé

jako stala 1 systematyczng kontrole stanu technicznego sieci trakcyjnej

1 pozostatych ww. elementoéw, ktora powinna by¢ podstawa do podejmowania czynnosci
konserwacyjno-naprawczych, zapewniajacych jej bezpieczne uzytkowanie. W ramach prac
ryczattowych czynnosci te w szczegolnosci obejmuja:

1) Sie¢ trakcyjna:
a) Prace regulacyjne sieci trakcyjne;j:

sezonowa regulacja w okresie wiosennym 1 jesiennym naciggu przewodu
jezdnego 1 liny nosnej A4 sieciach nieskompensowanych
1 potskompensowanych;

sprawdzanie 1 korygowanie wg biezacych potrzeb eksploatacyjnych, nie
rzadziej jak dwa razy w roku odcinkow szlakowych i1 cztery razy w roku
rozjazdow 1 petli, w zakresie: osi symetrii, zygzakowania przewodu jezdnego
1liny nos$nej; wysokosci zawieszenia przewodu jezdnego; wieszakow
linkowych (pionoéwki); naciggu linek poprzecznych, kotwien przewodu
jezdnego 1 liny no$nej; urzadzen kompensacyjnych; izolatorow sekcyjnych;
odtagcznikdéw wraz z napgdami; odgromnikdw.

wykonywanie zadan zwigzanych z obstuga $wigt 1 uroczystosci
okolicznosciowych.

b) Prace zabezpieczajace 1 konserwacyjne i naprawcze sieci trakcyjnej (wykonywac
wg biezacych potrzeb eksploatacyjnych):

montaz wzmocnien lub wstawek w miejscach nadmiernego zuzycia przewodu
jezdnego,

wymiana zuzytych drutéow dodatkowych,

prostowanie zgie¢ i zataman przewodu jezdnego,

wymiana uszkodzonych zaciskéw wieszakowych i wieszakow,

wymiana innych czg$ci osprzetu sieciowego, wykazujacego uszkodzenie lub
zuzycie,

wymiana i uzupetnienie wieszakoéw linkowych (pionowek),
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sprawdzenie stanu technicznego i ewentualna wymiana konstrukcji no$nych
1 wsporczych,

wymiana uszkodzonych Ilub zuzytych elementow zawieszen w sieci
tancuchowej (izolatory wsporcze, odciggowe, wysigegniki pomocnicze, ramiona
odciggowe),

wymiana zuzytych lub uszkodzonych elementow izolatoréw sekcyjnych,
przesmarowanie ruchomych czgsci urzadzen kompensacyjnych i polaczen
srubowych osprzetu sieciowego,

sprawdzanie stanu technicznego i konserwacja tacznikow sieciowych wraz
z napedami rgcznymi 1 elektrycznymi 1 wyprowadzen kablowych w kierunku
sieci trakcyjne;j,

napedy elektryczne odiacznikow zasilaczy 1 izolatorow sekcyjnych nalezy
kilkakrotnie uruchomi¢ poprzez sterowanie zdalne,

wymiana uszkodzonych kabli spinajacych i taczacych odlaczniki z przewodem
jezdnym 1 ling no$na,

czyszczenie shupow trakcyjnych wraz zosprzetem wedlug wskazan
Zamawiajacego (w okresie kwiecien - wrzesien),

odnawianie 1 uzupehlianie lokat stupowych w sposob wskazany przez
Zamawiajacego,

usuwanie na biezaco nielegalnych plakatow, ogtoszen oraz rysunkoéw i napisow
z urzadzen infrastruktury sieciowej,

naprawa uszkodzonych 1 wuzupehlienie brakujacych wuszynien stupow
trakcyjnych,

naprawa uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych potaczen migdzytokowych
1 miedzytorowych w torowisku wydzielonym i wbudowanym w jezdni¢, w tym
utrzymanie nawierzchni drogowej w obrgbie ww. potaczen,

sprawdzanie, uzupelianie, odnawianie 1 montaz nowych znakow
informacyjnych dla motorowych,

usuwanie z sieci 1 konstrukcji wsporczych elementéw obcych,

dorazne obcinanie galgzi zagrazajacych eksploatacji sieci trakcyjnej,
wnioskowanie do Zamawiajagcego o kompleksowa pielegnacje zieleni
wchodzacej w skrajnie trakcji,

wykonywanie przelaczen sieci w celu zapewnienia cigglosci ruchu
tramwajowego oraz dostosowanie sieci trakcyjnej i urzadzen do aktualnych
potrzeb ruchowych (wytaczenia, zabezpieczenia),

wykonywanie wylaczen zasilania odcinkow sieci trakcyjnej we wspotpracy
1 porozumieniu z DSZ, wg decyzji Zamawiajacego,

dopuszczanie do prac zwigzanych z remontami infrastruktury w pasie
drogowym, a takze do prac na budynkach, do ktorych podwieszona jest sie¢
trakcyjna, wraz z zapewnieniem wlasciwego jej wyizolowania, a takze do
innych prac wskazanych przez Zamawiajacego,

coroczny montaz i demontaz oznakowania sieci trakcyjnej (proporczyki
ostrzegawcze dla ptakow) na mostach Grunwaldzkim i Powstancow Slaskich,
oraz dbato§¢ o stan techniczny, estetyke (czyszczenie, uzupeknianie
brakujacych lub wymiana uszkodzonych proporczykow). Na pierwszy montaz
(01.11.2022 r.) nalezy =zakupi¢ pelny nowy zestaw (okoto 550 szt.)
proporczykoéw. Okres wywieszania oznakowania: od 1 listopada do 30
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c)

d)

kwietnia. Wywieszone proporczyki maja by¢ czyste, proste, bez sladéw zagieé
1 zataman (wlasciwe przechowywanie w okresie letnim). Wg zalgcznika nr 7,

— naprawa elementow detekcji tramwajowej pracujacych w systemach
sygnalizacji drogowych.

Pomiary eksploatacyjne sieci trakcyjnej z przekazaniem Zamawiajacemu

stosownych protokotow — 1 raz w roku:

— pomiar zuzycia (grubosci) przewodu jezdnego,

— pomiar wysoko$ci zawieszenia przewodu jezdnego,

— pomiar odsuwu (zygzakowania) przewodu jezdnego,

— zaznaczenie w protokotach wykonanych wstawek zabezpieczajacych przewodu
jezdnego,

— ogledziny 1 ocena stanu technicznego wszystkich elementow sieci.

Ustala si¢ obowigzujagcy Wykonawce tok postepowania i zadan wynikajacych

z awarii sieci trakcyjne;j:

— w przypadku kazdej awarii, Wykonawca niezwtocznie podejmuje dziatania
minimalizujace jej zasigg i poprzez ewentualne czynno$ci przelaczeniowe,
przywraca ruch tramwajowy,

— dopuszcza si¢ brak napiecia na odcinku sieciowym do 30 minut (na czas
dojazdu i dokonania koniecznych przetaczen uktadu zasilania) — ewentualne
wydtuzenie tego czasu w koniecznych przypadkach wymaga akceptacji
Zamawiajgcego,

— kazda awaria elementow sieci, tacznie z konstrukcjami wsporczymi, musi by¢
usunigta (przywrdcenie stanu docelowego) najpozniej w ciggu 48 godzin od
chwili stwierdzenia awarii. Zmiana tego terminu wymaga zgody
Zamawiajacego.

2) Napedy, sterowania i ogrzewania zwrotnic:
a) Prace regulacyjne i pomiarowe napedow elektrycznych i sterowan zwrotnic:

kontrola 1 regulacja stref sterowania odbiornikow podczerwieni,

sprawdzenie 1 regulacja mechanizméw nastawczych i1 kontrolnych napedow,
sprawdzenie oraz regulacja ustawien i parametréw sterownikow przewidzianych
w instrukcji obstugi urzadzenia,

b) Prace zabezpieczajace, konserwacyjne oraz naprawy napedow elektrycznych
1 sterowan zwrotnic:

konserwacj¢ 1 czyszczenie zwrotnic rozjazdowych sterowanych elektrycznie
w weztach I-szej Obwodnicy (wezty nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07), a takze
zwrotnic rozjazdowych sterowanych elektrycznie w wezlach rozjazdoéw
nr 09 Bronowice, 12 Salwator, 13 Dietla/Stradom, 15 Dietla/Starowislna,
16 Rondo Kotlarskie, 17 Rondo Mogilskie, 18 Lubicz/Rakowicka, 19 Pawia/KST,
25 Korona, 26 Na Zjezdzie, oraz zwrotnic rozjazdowych sterowanych
elektrycznie nr 2305-Lagiewniki 1 2405-Rzemieslnicza, wykonywa¢ co najmniej
cztery razy w miesigcu lub czesciej w zaleznosci od potrzeb,

konserwacj¢ 1 czyszczenie pozostatych zwrotnic rozjazdowych sterowanych
elektrycznie wykonywa¢ co najmniej dwa razy w miesigcu lub czgsciej
w zalezno$ci od potrzeb,

przeglad i naprawa odbiornikdéw podczerwient,

przeglad i naprawa instalacji dolnych i gérnych,
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przeglad i naprawa sterownikow,

naprawa 1 estetyzacja skrzyn sterownikow,

przeglad i naprawa napeddéw wraz z urzadzeniami nastawczymi i kontrolnymi,
przeglad i naprawa obwodow torowych,

usuwanie zanieczyszczen ze skrzyn napedow,

sprawdzanie i udraznianie odwodnien skrzyn napedow,

przeglad, naprawa i czyszczenie stupkéw 1 sygnalizatoréw stanu zwrotnicy,
przeglad, naprawa i uzupetnianie uszynien skrzyn sterowniczych,

wykonanie innych czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi urzadzenia,
napedy ryglowane, ktorych okres uzytkowania przekroczyt czasookres okreslony
w instrukcji obstugi urzadzenia, lub ich stan techniczny wynikajacy
z wyeksploatowania tego wymaga, nalezy podda¢ kompleksowej regeneracji na
zlecenie Zamawiajacego,

usuwanie poluzowan pokryw skrzyn zwrotnicowych, kablowych, itp.
powodujacych hatas od kot przejezdzajacych pojazdow drogowych, zgodnie
z rozwigzaniem konstrukcyjnym urzadzenia,

inne prace przywracajace uktady do pelnej sprawnosci,

uczestniczenie w pracach zwigzanych z wymiang elementéw zwrotnic lub catych
zwrotnic wykonywanych przez pogotowie torowe (demontaz i montaz napedu
wraz z regulacja).

c) Prace zabezpieczajace, konserwacyjne i usprawniajace ogrzewania wszystkich
zwrotnic wykonywa¢ od maja do pazdziernika tak aby na dzien 1 listopada 100%
ogrzewan wykazywalo pelng gotowo$¢ (wymagana pisemna informacja do
Zamawiajacego potwierdzajaca ten stan na dzien 1 listopada kazdego roku),
natomiast w pozostatych miesigcach prace usprawniajace wykonywac¢ na biezaco,
aby utrzymac stan z dnia 1 listopada,

przeglad, naprawa lub wymiana instalacji zasilajacych, elementow grzejnych, rur
ostonowych, oprzyrzadowania, skrzyn torowych i napowietrznych oraz uktadoéw
sterujacych,

odnowa oznakowania i powtoki lakierniczej skrzyn metalowych,

sukcesywna wymiana skorodowanych, uszkodzonych skrzyn metalowych,
estetyzacja skrzyn z tworzyw sztucznych,

uzupehnianie i odnowa numerdw skrzyn sterowniczych,

d) Prace zabezpieczajace 1 konserwacyjne zwrotnic rozjazdowych sterowanych
elektrycznie:

usuwanie zanieczyszczen z tozysk iglicznych, rowkéw szyn 1 skrzyn
zwrotnicowych,

sprawdzenie skutecznos$ci odwodnienia, czyszczenie rury odptywowej,
smarowanie olejem tozy iglic oraz ruchomych elementow mechanicznych
(sprezyny, ciggla, gwinty, sworznie itp.) w zwrotnicach starego typu,

ruchome elementy mechaniczne w zwrotnicach nowego typu nalezy konserwowac
preparatami przewidzianymi przez producenta danego urzadzenia,

skrzynie zwrotnicowe z mechanizmami zamkow ryglujacych potozenie iglic, do
ktérych dostanie si¢ woda nalezy osusza¢ i poddawac regeneracji osprzgt,
usuwanie niestabilnosci i1 hatagliwosci pokryw skrzyn zwrotnicowych i napedow,
zgodnie z rozwigzaniem konstrukcyjnym urzadzenia.
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§8
Ustala si¢ nastepujace warunki kontroli i odbioru prac

. Prawidlowe wykonanie prac bedzie oceniane w trakcie objazdow kontrolnych, na
okolicznos¢, ktorych beda sporzadzane protokoty. Objazdy infrastruktury sieci trakcyjnej,
sterowania 1 ogrzewania zwrotnic bgda si¢ odbywac co najmniej jeden raz w tygodniu.
W trakcie objazdu kontroli podlega¢ beda wybrane przez inspektoréw Zamawiajgcego
odcinki sieci trakcyjnej, oraz zwrotnice w we¢zlach rozjazdow i petlach;

. Odbiér prac rozliczanych wedtug cen jednostkowych ujetych w tabeli oraz kosztorysem
powykonawczym bedzie przeprowadzany po przedlozeniu dokumentacji powykonawczej
1 zostanie potwierdzony protokotem odbioru.

. Na odcinkach objetych gwarancja Wykonawca zobowigzany bedzie do nalezytego
zabezpieczenia uszkodzonego elementu powstatego w trakcie eksploatacji, zagrazajacego
prowadzeniu komunikacji i powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu usterki.
W szczegélnych  przypadkach zagrazajacych bezpieczenstwu prowadzenia badz
wstrzymania komunikacji zobowigzany bedzie do usunigcia usterek w stopniu
pozwalajacym na wznowienie 1 prowadzenie komunikacji. Usterki niezagrazajace
bezpieczenstwu prowadzenia komunikacji, po zawiadomieniu docelowo usuwa Gwarant.

. Na odcinkach migdzyweztowych, na weztach rozjazdow i1 petlach niedopuszczalne jest
wystgpienie usterek zagrazajacych bezpieczenstwu komunikacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia srodkéw technicznych i transportowych
niezb¢dnych do dokonania przez Zamawiajacego kontroli realizacji oraz odbioru prac
objetych przedmiotem zamoéwienia (pojazd powinien posiada¢é mozliwos¢ wjazdu na
torowiska wydzielone).

Rozdzial IV
podstacje trakcyjne i uktad kablowy
oraz prowadzenie DSZ

§9

. W ramach prac ryczattowych zadanie obejmuje:

1) Biezace utrzymanie, konserwacje 1 naprawy urzadzen i obiektow 31 tramwajowych
podstacji trakcyjnych (stan na dzien 15.06.2022 r.) wraz z ogrodzonymi (lub nie)
terenami przylegltymi (zalacznik nr 8);

2) Biezace utrzymanie, konserwacj¢ i naprawy uktadu kablowego zasilania trakcji
tramwajowej, w tym (stan na dzien 15.06.2022 r.):

a) 339,919 km kabli zasilajacych i 194,666 km kabli powrotnych (zalacznik nr 9),

b) 121 szt. punktéw powrotnych (szafki lub skrzynki — w tym zestawy skrzynkowe)
z przylaczonymi kablami powrotnymi i przewodami szynowymi (275 szt. kabli
powrotnych), przegladem okresowym wraz z odnowieniem powtok lakierniczych
szafek 1 skrzynek, na ktorych wystepuja lub pojawiaja si¢ oznaki ogniska korozji
— zgodnie z harmonogramem (zalacznik nr 11),

c) kable 15 kV zasilajace podstacje trakcyjne:

— nr 08 ,,Cementownia”,
— nr 24, Dworcowa”,
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3)

4)

S)

— nr 29 ,Ruczaj”,
— nr 30,,Zaborze”,
— nr35,,Witosa”,

d) kable sterownicze napedow elektrycznych tacznikéw sieciowych, do sterowania
tacznikami w obszarach zasilania dziesigciu stacji prostownikowych:

—  nr03,,Pleszow”,

— nr 12,,Lubicz”,

— nr20,,Szklarska”,

- nr2l,Grzegbrzki”,
— nr24,,Dworcowa”,
— nr 26 ,,Wieczysta”,

— nr 29 ,Ruczaj”,

— nr 30,,Zaborze”,

— nr 31 ,,Politechnika”,
— nr33,,Dworzec”;

Prowadzenie DSZ w zakresie catej infrastruktury technicznej trakcji tramwajowe;j
i torowisk na terenie Gminy Miejskiej Krakow, na sprzgcie i w pomieszczeniach
udostepnionych Wykonawcy nieodplatnie do uzytkowania (wylacznie w celu
realizacji przedmiotu zaméwienia) w budynku podstacji trakcyjnej ,,Czyzyny” przy
ul. Sliwkowej 7 w Krakowie — Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany
lokalizacji DSZ;

Wykonywanie przez uprawnione do tego osoby kontroli okresowych budynkow
podstacji wraz z instalacjami, z wpisem do ksigzki obiektu budowlanego (art. 62
ustawy ,,Prawo budowlane”) w okresie od poczatku czerwca do konca sierpnia
kazdego roku,

Wykonywanie przez uprawnione osoby pomiaréw kontrolnych w zakresie
uziemienia 1 instalacji odgromowej, ochrony przeciwporazeniowej (zerowania),
opornosci petli zwarcia, rezystancji izolacji kabli trakcyjnych, stanu transformatorow
suchych 1 olejowych oraz stanu akumulatorow, zgodnie z harmonogramem -—
zatacznik nr 11.

2. Wykonywanie czynnosci (bez wzgledu na to jakiego rodzaju wynagrodzeniem
sa obejmowane) zwigzanych z nadzorem, konserwacja, naprawami, utrzymaniem podstacji
trakcyjnych 1 uktadu kablowego oraz prowadzeniem DSZ, realizowane bgdzie poprzez
zapewnienie pelnej sprawnosci technicznej i dotrzymanie normatywnych parametrow
technicznych infrastruktury pozwalajacych na sprawne 1bezpieczne prowadzenie
komunikacji tramwajowej, co obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

wspolpracg DSZ z Centrum Sterowania Ruchem ZDMK w zakresie przyjmowania
zgloszen oraz przekazywania informacji o stanie infrastruktury technicznej trakcji
tramwajowej;

niezwloczng 1 sprawng likwidacje awarii przekazanych do utrzymania urzadzen
i uktadu kablowego, niezaleznie od przyczyn ich powstania; w sytuacji, gdy usuniecie
awarii wymaga zmian w konfiguracji uktadu zasilania trakcji tramwajowej,
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie powiadomi¢ Zamawiajacego
o koniecznos$ci dokonania takich zmian badz ich wprowadzeniu;

podejmowanie czynno$ci zwigzanych z przywroceniem funkcjonowania komunikacji
tramwajowej, w przypadku awarii urzadzen lub kabli objetych gwarancjami innego
Wykonawcy, na zasadach okreslonych dla pozostatych urzadzen i1 kabli systemu
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

elektroenergetyki trakcyjnej; zakres prac realizowanych w tym trybie musi zostaé

uzgodniony z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajacego; rozliczenie prac

wykonanych na elementach objetych gwarancja strony przeprowadzaja pomig¢dzy
soba, po akceptacji Zamawiajacego;

niezwloczne usuwanie wszelkich zauwazonych badz zgltoszonych nieprawidtowosci

w pracy systemu zasilania trakcji tramwajowej grozacych wylaczeniem Ilub

uszkodzeniem jakiejkolwiek jego cz¢$ci, z powiadamianiem Zamawiajacego;

niezwloczne wyjasnianie 1 usuwanie zgloszonych przez Zamawiajgcego usterek,
uwag 1 zastrzezen odno$nie stanu technicznego urzadzen lub jakosci wykonywanych
prac;

przekazywanie Zamawiajagcemu w trakcie miesi¢cznych odbioréw prac informacji

o zauwazonych nieprawidlowosciach w pracy urzadzen i uktadu kablowego oraz

zebranych wynikach pomiaréw $wiadczacych o pogorszeniu si¢ stanu technicznego

ww. elementéw systemu zasilania trakcji tramwajowej lub przekroczeniu przez nie
normatywnych parametrow, niewymagajacych natychmiastowej reakcji, celem
ustalenia terminu i sposobu ich wyeliminowania;

wykonywanie jeden raz w roku, zgodnie z harmonogramem (zatacznik nr 11), a takze

kazdorazowo po dokonanej naprawie (odpowiednio do rodzaju i zakresu naprawy)

nastgpujacych  badan 1  pomiarow  udokumentowanych  przedlozonymi

Zamawiajacemu protokotami (wzory protokotow uzgodnione z Zamawiajgcym):

a) opornos$ci petli zwarcia dla wszystkich zasilaczy trakcyjnych,

b) rezystancji izolacji wszystkich kabli trakcyjnych;

wykonywanie raz na trzy lata, zgodnie z harmonogramem (zalacznik nr 11), a takze

kazdorazowo po dokonanej naprawie (odpowiednio do rodzaju i1 zakresu naprawy)

nastgpujacych  badan 1  pomiarow  udokumentowanych  przedlozonymi

Zamawiajacemu protokotami (wzory protokotow uzgodnione z Zamawiajgcym):

a) rezystancji uziemief, instalacji odgromowej 1 skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej  (zerowanie) w instalacjach elektrycznych  stacji
prostownikowych,

b) pomiary i proby eksploatacyjne wszystkich transformatoréw suchych i olejowych,

¢) pomiary i proby akumulatoréw w sitowniach, UPS-ach, centralkach alarmowych,
centralkach ppoz., modemach i innych;

wykonywanie prac wyszczeg6lnionych w zataczniku nr 1c;

obstuge czynno$ci pomiarowych zwigzanych z rozliczeniem zuzycia energii dla

potrzeb zasilania trakcji tramwajowej;

dyzury pogotowi technicznych zwigzane ze zmianami w organizacji komunikacji

w miescie; w tym wykonywanie zadah zwigzanych obstuga $wiat i uroczystosci

okolicznosciowych;

dopuszczanie do pracy innych jednostek realizujagcych zadania na urzadzeniach

infrastruktury tramwajowej, na zlecenie Zamawiajgcego; Wykonawca zobowigzany

jest m.in. do realizacji polecen Centrum Sterowania Ruchem ZDMK;

biezace utrzymanie urzadzen i obiektéw podstacji trakcyjnych, wraz z przyleglym

terenem i ogrodzeniem (o ile wystepuje), przy uwzglednieniu ponizszych wymogow:

a) zapewnienie czystosci, fadu i1 porzadku wewnatrz i na zewnatrz podstacji, na
terenach przyleglych oraz migdzy innymi:

—  koszenie trawy,
— usuwanie opadtych lisci,
—  przycinanie drzew i krzewow,
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—  sprzatanie trawnikow,

—  wywozenie $§mieci 1 odpadow z terendow podstacji oraz miejsc wykonywania
prac przez pogotowia techniczne,

—  czyszczenie rynien i odplywow dwa razy w roku (III i XTI),

— w okresie zimowym od$niezanie i posypywanie piaskiem chodnikoéw na
terenie podstacji oraz chodnikow i polowy pasa jezdni na terenie przylegtym
do posesji podstacji zgodnie z zasadami obowigzujagcymi na terenie Gminy
Krakow,

b) uzupetnianie 1 wymiana materialéw eksploatacyjnych dla zainstalowanych
urzadzen (np. filtry  klimatyzatorow, ptyny technologiczne, oleje
transformatorowe),

c¢) przeprowadzanie okresowych przegladow instalacji i urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, rowniez w celu utrzymania
gwarancji ww. urzadzen,

d) konserwacja 1 legalizacja sprzetu BHP stanowigcego wyposazenie stacji
prostownikowych (sprzgt ppoz., izolacyjny, ochronny itp.),

e) prowadzenie ,,Zeszytu podstacji” dla kazdej ze stacji prostownikowych, w ktorym
nalezy opisywac czynno$ci eksploatacyjne i konserwacyjne oraz te zwigzane
z naprawami awaryjnymi urzgdzen systemu zasilania trakcji tramwajowej,
budynku stacji, a takze jego wyposazenia (np. instalacje sanitarne, elektryczne)
1 obiektow pomocniczych obstugujacych budynek (np. ogrodzenie, chodniki,
plac); ,,Zeszyt podstacji” zatozony dla kazdej stacji prostownikowej wraz z jej
rejonem zasilania, winien znajdowa¢ si¢ w budynku podstacji i spetnia¢ ponizsze
wymagania:

— w dniu przekazania infrastruktury do utrzymania i konserwacji nalezy
zatozy¢ nowy lub dopuszcza si¢ kontynuacje biezacego, za zgoda
Zamawiajgcego, w ktorym nalezy czytelnie zaznaczy¢ koniec biezacej
1 poczatek nowej umowy,

—  winien mie¢ format A-4 i posiada¢ twarde oktadki,

— powinien mie¢ strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposOb
chronigcy przed ich usunigciem lub wymiana,

—  wpisy powinny by¢ dokonywane w sposob czytelny, w dniu zaistnienia
danej okolicznosci,

— w przypadku wypehienia catego ,,Zeszytu podstacji” zaktada si¢ jego
nastepny tom, wpisujgc na stronie tytulowej numer kolejny tomu oraz date
zalozenia,

f) prowadzenie na biezagco w sposob wilasciwy, zgodny z obowigzujacymi
przepisami (art. 64 ustawy ,,Prawo budowlane”), przez osob¢ wyznaczong ze
strony Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiajacego ksigzek obiektu
budowlanego;

14) biezace utrzymanie i1 naprawy awaryjne uktadu kablowego zasilania trakcji
tramwajowej (ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d):

a) zadanie obejmuje:

— niezwloczne 1 sprawne usuwanie awarii kablowych, kazdorazowo
udokumentowane protokotami pomiaréow (wzory protokotéw uzgodnione
z Zamawiajacym),
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niezwloczne usuwanie uszkodzen kablowych punktéw powrotnych,
konserwacj¢ sezonowg kablowych punktow powrotnych,

aktualizacje dokumentacji technicznej, wykonane w czytelnej technice
cyfrowej 1 dostarczone Zamawiajgcemu w formie  drukowanej oraz
elektronicznej, o dokonane w trakcie napraw zmiany,

likwidacje awarii kabli w okresie gwarancji, o ile wymaga tego sytuacja
ruchowa,

b) zakresem prac objete sa:

kable trakcyjne zasilajace na odcinku od zewnetrznych krawedzi przepustow
w $cianach budynkéw podstacji do wyprowadzenia kabla na tacznik, tacznie
z koncowka kablowa 1 rurg ochronna,

kable trakcyjne powrotne od zewnetrznych krawedzi przepustow w $cianach
budynkow podstacji do punktu potaczenia kabli szynowych z szynami
tramwajowymi, wlacznie z szynowymi skrzynkami ochronnymi,

kable sterownicze napedow elektrycznych tacznikow sieciowych na odcinku
od zewnetrznych krawedzi przepustow w $Scianach budynkow podstacji do
listw zaciskowych bezposrednio zasilanego napedu badz kazdego
z koncowych napedow zasilanych przez wspdlny odcinek (odcinki) kabla
sterowniczego,

kable 15 kV zasilajace podstacje trakcyjne (dla linii objetych umowami
przylaczeniowymi i instrukcjami wspotpracy w zakresie okreslonym w ww.
dokumentach),

kablowe punkty powrotne w czg$ci napowietrznej, polaczenia w rurach
ostonowych w pasie torowym,

teren najblizszego otoczenia skrzynki punktu powrotnego (okoto 1 m2),

¢) w ramach prac utrzymaniowych Wykonawca dokonuje m.in.:

ogledziny wyprowadzen kabli na stupy trakcyjne oraz podiaczen do
facznikdéw — nie rzadziej niz dwa razy w roku,

ogledziny zewnetrzne kablowych punktow powrotnych - nie rzadziej niz trzy
razy w roku, poza okresem wykonywania konserwacji z uzupelieniem
zauwazonych brakow,

pomiaréw kontrolnych kabli zlokalizowanych w obrebie prowadzonych
robot budowlanych badz innych prac mogacych skutkowaé uszkodzeniem
istniejagcych kabli, udokumentowanych przedlozonymi Zamawiajagcemu
protokotami,

d) konserwacja punktow powrotnych, wykonywana zgodnie z harmonogramem
(zalacznik nr 11), obejmuje:

uzupehnienie potaczen stykowych kabli powrotnych, uzupehienie kabli
w migdzytorzu,

uzupeltnienie rur ochronnych,

napraw¢ lub uzupehlienie skrzyn szynowych, pokrywy skrzynek
przyszynowych,

konserwacj¢ koncowek i1 podtaczen kablowych,

odnowienie oznakowania na skrzynkach punktow powrotnych,
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15)

16)

odnowienie powtoki lakierniczej skrzynek punktéw powrotnych, na ktérych
wystepuja lub pojawiajg si¢ oznaki ogniska korozji, z ewentualng zmiang
kolorystyki uzgodniong z Zamawiajacym,

estetyzacje najblizszego otoczenia punktow powrotnych,

e) wszelkie zauwazone nieprawidtowosci winny by¢ zglaszane Zamawiajgcemu
iniezwlocznie usuwane; do obowiazkéw Wykonawcy nalezy codzienne,
calodobowe przyjmowanie zgloszen o awariach systemu kablowego
1 niezwlocznego przystepowania do ich usunigcia,

f) likwidacja awarii 1 uszkodzen w uktadzie kablowym obejmuje cato$¢ prac
zwigzanych z usuwaniem awarii lub naprawg kabli o stanie technicznym
niespeiniajgcym wymagan normatywnych, tj.:

przygotowanie uktadu zasilania do wykonania prac,

wyznaczenie miejsca uszkodzenia,

rozkop,

naprawe kabla lub kabli (montaz mufy lub wykonanie wstawki); naprawy
kabli trakcyjnych nalezy realizowa¢ z wykorzystaniem do taczenia Zzyl
gléwnych kabli trakcyjnych metody prasowania, oraz rur termokurczliwych
z klejem do odtwarzania warstwy izolacyjnej),

uzgodnienia formalne zwigzane z zajgciem terenu niezbednego do
wykonania prac,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie pomiaru kabla, potwierdzajagcego mozliwo$¢ ponownego jego
wlaczenia do pracy,

napraw¢ lub uzupehlienie rur ochronnych na stupach trakcyjnych lub
$cianach budynkow,

w zakresie napraw awaryjnych punktow powrotnych - likwidacje skutkéw
uszkodzen urzadzen naziemnych, odbudowe lub wymiang¢ zniszczonych
elementdw, przywrocenie potaczen elektrycznych kabli trakcyjnych
powrotnych z szynami tramwajowymi,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,

g) na wymieniong pod lit. f (powyzej) dokumentacje powykonawcza sktadaja sie
m.in.:

rysunki powykonawcze zawierajace dokonane w trakcie naprawy zmiany,
wykonane w czytelnej technice cyfrowej, przekazane Zamawiajagcemu
w formie drukowanej oraz elektronicznej,

stosowne protokoty przeprowadzonych badan i pomiarow,

w miarg potrzeb atesty 1 Swiadectwa jakosci materiatow,

oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i1 ich prawidlowym
wykonaniu oraz uprzatni¢ciu miejsca prowadzenia prac awaryjnych,
dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu naprawy;

prace eksploatacyjne i konserwacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramami,
realizujgc czynnosci opisane szczegdtowo w obowigzujacych dokumentach, normach
1 przepisach;

prowadzenie DSZ trakcji tramwajowej, na co sktada sig:
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a) calodobowe, przez wszystkie dni tygodnia, przyjmowanie zgloszen o powstatych
uszkodzeniach oraz awariach nizej wymienionej infrastruktury technicznej trakcji
tramwajowej 1 torowiska oraz biezace przekazywanie informacji i przyjmowanie
zgloszen CSR ZDMK:

— napedy 1 sterowania zwrotnic,

—  ogrzewania zwrotnic,

—  sie¢ trakcyjna,

— urzadzenia systemu zasilania (podstacje trakcyjne),

—  kable trakcyjne, sterownicze napgdoéw elektrycznych tacznikow sieciowych
1 kable 15 kV zasilajgce podstacje trakcyjne,

— torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturg techniczna,

b) nadzorowanie pracy systemu zasilania trakcji tramwajowej przy wykorzystaniu
urzadzen zdalnego sterowania,

c) dokonywanie przelaczeh w ukladzie zasilania za pomoca urzadzen zdalnego
sterowania,

d) prowadzenie na biezaco rejestru zdarzen w oparciu o zainstalowany w DSZ
komputerowy system gromadzenia i przetwarzania informacji o elementach
infrastruktury tramwajowej TRAPiS,

e) archiwizowanie w cyklu miesiecznym zgromadzonych danych w systemie
TRAPIS oraz w systemie nadzoru uktadu elektroenergetycznego,

f) przekazywanie Wykonawcom poszczegdlnych zadan niezwlocznych informacji
o powstatych usterkach i awariach w urzadzeniach podlegtych ich obstudze,

g) gromadzenie informacji o czasie 1 sposobie likwidacji powstatych zdarzen,

h) przekazywanie informacji o stanie urzadzen do jednostek wspotpracujacych przy
utrzymaniu komunikacji tramwajowe;j,

1) wspotprace z Przedsigbiorstwem Energetycznym w zakresie zapewnienia
ciggltosci zasilania podstacji trakcyjnych,

j) wspolprace z Przedsigbiorstwem Energetycznym oraz MPK S.A. w zakresie
rozliczenia zuzycia energii elektrycznej dla potrzeb zasilania trakcji tramwajowej,

k) koordynacj¢ prac w zakresie ruchu elektrycznego i wydawanie polecen w tym
zakresie, jednostkom wspotpracujacym przy obstudze infrastruktury technicznej
trakcji tramwajowej,

1) odpowiedzialno$¢ za ciggtos$¢ zasilania sieci trakcyjnej oraz bezpieczenstwo przy
realizacji prac.

3. W ramach utrzymania estetyki (pkt 5 zalacznika nr 10), oprocz zakresu prac opisanych
wust. 2 pkt 13 lit. a oraz pkt 14 lit. d, winny by¢ takze wykonywane inne czynno$ci
zwigzane z zachowaniem fadnego, schludnego wygladu budynkéw podstacji i1 ich
otoczenia, a takze utrzymaniem czysto$ci oraz pielggnacja przynaleznej tymze obiektom
zieleni; wymagane jest zatem rowniez:

1)

2)

wykonywanie prac zwigzanych z lokalnymi uzupelieniami tynku elewacji
budynkow podstacji, ktorego ubytek nastgpit w wyniku uszkodzen mechanicznych
(np. uderzenie twardym przedmiotem, zarysowanie), a nie jest wynikiem odspojenia
powstatego na skutek np. zawilgoconych murdéw 1 uzyskanie trwatego efektu naprawy
elewacji nie wigze si¢ z naprawg innych elementoéw budynku, ktorych uszkodzenie
jest zrédtem uszkodzen tynku;

malowanie catoéci badz fragmentéw $cian o lacznej powierzchni 30 m?/rok,
w ramach usuwania graffiti, tj. elementow wizualnych takich jak napisy, rysunki badz
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obrazy, umieszczanych na $cianach budynkéw 1 bedacych przejawem aktow
wandalizmu (np. nieprzyzwoite, obrazajgce uczucia, rasistowskie, antysemickie,
skierowane przeciwko wtadzy, grupom spolecznym itp.) a takze innych wskazanych
przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy obcigzat bedzie Wykonawce kosztami dostawy wody do stacji
prostownikowych i odprowadzenia z nich $ciekdw (ew. opréznienia bezodptywowych
zbiornikdw na $cieki), nie rzadziej niz raz na kwartal, dokonujac, na podstawie faktur
wystawionych Zamawiajacemu przez gestorow ww. medidw, stosownych odliczen
w protokole odbioru, o ktorym mowa w Umowie.

§ 10
Warunki odbioru i kontroli prac

. Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) kontroli postgpu i jakosci prac wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu
umowy, na kazdym etapie ich realizacji;

2) kontroli prawidtowosci utrzymania zadanych przez Zamawiajacego standardow;

3) kierowania do Wykonawcy wnioskow 1 zastrzezen w sprawach zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

. Kontrola polega m.in. na weryfikacji dokumentéw ruchu elektrycznego, zapiséw
w rejestratorach zdarzen systemu zdalnego sterowania i nadzoru oraz rejestratora usterek
TRAPIS, sprawdzeniu w terenie realizacji prac.

. Zamawiajacy przeprowadza odbiory poszczegdlnych czgsci prac.

4. Prawidlowe wykonanie prac bedzie oceniane w trakcie objazdéw kontrolnych; objazdow

infrastruktury energetycznej dokonuje si¢ co najmniej 1 raz w tygodniu sporzadzajac
z nich protokoét.

. W przypadku stwierdzenia podczas objazdu kontrolnego wad Iub niedotrzymania
wymaganych standardow, wyznaczeni w umowie do realizacji Zadania przedstawiciele
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, ustalajg zakres 1 termin prac poprawkowych.

. Niedopuszczalnym jest brak reakcji Wykonawcy na usterki lub awarie zagrazajace zyciu
1 zdrowiu ludzkiemu lub cigglos$ci komunikacji tramwajowe;.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia srodkéw technicznych i transportowych
niezb¢dnych do dokonania przez Zamawiajacego kontroli realizacji oraz odbioru prac
objetych przedmiotem zamoéwienia (pojazd powinien posiada¢é mozliwos¢ wjazdu na
torowiska wydzielone).

Dziat 111
Warunki dodatkowe dotyczace przedmiotu zamdwienia

§11

. Wykonawca zobowigzany jest dochodzi¢ na rzecz Zamawiajacego wszelkich roszczen
w stosunku do osob trzecich z tytulu spowodowanych przez wspomniane osoby szkdd
na infrastrukturze tramwajowej.

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy koszty odtworzenia infrastruktury tramwajowej
poniesione z tytutu likwidacji szkdd spowodowanych przez osoby trzecie do wysokosci
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kwoty odszkodowania przyznanej w decyzji Zamawiajacemu przez ubezpieczyciela
sprawcy szkody.

. Zwrot kosztow odtworzenia infrastruktury tramwajowej do stanu z przed wystapienia
szkody nastapi z czesci wynagrodzenia Wykonawcy przeznaczonego na prace zlecone pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu
odszkodowania na rzecz Zamawiajacego w terminie 2 miesiecy od daty wystgpienia
zglaszanej szkody.

. Réznica pomiedzy kwotg roszczenia Wykonawcy a kwotg przyznang w decyzji przez
ubezpieczyciela likwidujacego zglaszang szkode, koszty likwidacji szkod ktorych
sprawcoOw nie wykryto, koszty likwidacji szkdéd niewykazanych przez Wykonawce
w protokole odbioru prac za miesige, w ktorym mialy one miejsce, koszty likwidacji szkod
dla ktorych Wykonawca nie zdazy uzyska¢ decyzji ubezpieczyciela (w terminie
2 miesigcy od momentu ich wystapienia lub z uwagi na zakonczenie umowy), a takze
ewentualne koszty administracyjne Wykonawcy ponoszone z tytutu likwidacji szkod
nie beda rekompensowane przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajagcemu comiesi¢cznych
raportow odno$nie szkod wyrzadzonych przez osoby trzecie na infrastrukturze
tramwajowe;j.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania poprzez dokonywanie skutecznych
napraw infrastruktury objetej przedmiotem zamdwienia — w przypadku wykonania prac
w sposob  wadliwy lub poprzez zastosowanie wadliwych materialdw Wykonawca
zobowigzany jest, w okresie udzielonej gwarancji od dnia wykonania prac (dokonania ich
odbioru) lub zastosowania materialu, do ponownego wykonania prac lub wymiany
wmontowanego materialu na wolny od wad bez prawa do otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia, przy czym:

1) Obowigzek Wykonawcy w zakresie usunigcia wad wymienianych szyn wynosi
5lat od dnia zastosowania materialu (zgodnie z warunkami technicznymi
(WT/BS-/J.010)) 1 uwzglednia reklamacje dotyczace wszystkich wad szyn,
spowodowanych produkcja i nie wykrytych podczas odbioru z wytaczeniem
nadmiernego zuzycia szyn wynikajacego z warunkoéw eksploatacji;

2) Obowigzek Wykonawcy w zakresie wadliwos$ci prac polegajacych na napawaniu
szyn 1 krzyzownic wynosi 2 lata od dnia wykonania prac i obejmuje nastgpujace
usterki: rozwarstwienie napoiny, peknigcia wzdluzne i1 poprzeczne napoiny,
pekniecie poprzeczne szyny, miejscowe niejednorodne boczne oraz pionowe
zuzycie (zanizenie) napoiny. Niniejsze obowigzki nie obejmuja statego,
jednorodnego eksploatacyjnego zuzycia szyny na calym napawanym odcinku oraz
zuzycia niejednorodnego w sytuacji braku ciaglo$ci prowadzenie zestawow
kotowych po krzyzownicach i zwrotnicach w tuku;

3) Obowigzek Wykonawcy w zakresie wadliwosci prac polegajacych na szlifowaniu
szyn wynosi 12 miesiecy (Wykonawca gwarantuje, iz w tym okresie gtebokos¢ fali
nie przekroczy wartosci 0,10 mm na bazie 100 — 300 mm). Podstawa do oceny
glebokosci fali bedg pomiary wykonane przez Wykonawce w terminie ostatniego
miesigca przed uptywem okresu gwarancji;

4) Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usunigcia wad niezwltocznie
(maksymalnie do 12 godzin) od chwili ich wykrycia w ramach czynnosci
utrzymaniowych badz tez od powzigcia w jakiejkolwiek innej formie informac;ji
o wadzie materialu lub wadliwym wykonaniu prac — w przypadku zaistnienia
sporu co do faktu wystgpienia wady, Wykonawca poinformuje o niniejszym
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5)

Zamawiajacego oraz na zadanie Zamawiajacego przystapi do jej usunigcia —
rozliczenie prac nastgpi w okresie pozniejszym,;

Wykonawca w przypadku powzigcia w jakiejkolwiek formie informacji
o wadliwym wykonaniu prac badz tez wmontowaniu wadliwych materialow
zobowigzany bedzie do natychmiastowego (maksymalnie do 3 godzin), nalezytego

zabezpieczenia usterek elementow infrastruktury tramwajowej wyniktych
w trakcie eksploatacji 1 zagrazajacych prowadzeniu komunikacji oraz do
niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wystgpieniu usterki.

Wykaz zalacznikow:

— zalgezniki nr la, 1b, lc
— zatacznik nr 2

— zalacznik nr 3
— zalgcznik nr 4

— zalgcznik nr 5

— zatacznik nr 6

— zatacznik nr 7

— zalgcznik nr 8
— zatacznik nr 9
— zalacznik nr 10
— zalacznik nr 11
— zalgcznik nr 12

§ 12

Zestawienie prac wg cen jednostkowych;

Zestawienie iloSciowe torowisk tramwajowych z podzialem
na odcinki eksploatacyjne;

Zestawienie smarownic;

Wykaz odcinkéw tramwajowej sieci trakcyjnej Miasta
Krakowa;

Wykaz elementéw detekcji tramwajowej zamontowanych na
sieci trakcyjnej pracujacych w systemach sygnalizacji
drogowych;

Wykaz weztow, zwrotnic, oraz napedéw 1 ogrzewan
elektrycznych infrastruktury tramwajowej Miasta Krakowa;
Opis techniczny 1 rysunki dotyczace znakéw ostrzegawczych
dla ptakow montowanych na mostach Grunwaldzkim
i Powstancow Slaskich;

Wykaz podstacji trakcyjnych;

Wykaz kabli trakcyjnych;

Zestawienie kosztow prac ryczattowych — Zadanie c;
Harmonogramy — Zadanie c;

Zbiorcze zestawienie kosztow biezacego utrzymania,
konserwacji 1inapraw infrastruktury technicznej trakcji
tramwajowe;j.
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