ZALACZNIK nr 1a

Torowisko tramwajowe

2022 - 2025

Zestawienie szczego6towe prac realizowanych wg. cen jednostkowych :

(01.10.2022 r. - 30.09.2025 r. - 36 miesiecy -

tj. 1096 dni)

1

2

3

Zadania:

Jednostka miary

Cena brutto na
jednostke miary
(PLN)

Szlifowanie falistego zuzycia gtéwki szyn

metr pojedynczego toru

Podbijanie stabilizacyjne torowisk (rozliczane na
dlugosci powyzej 10 mb szyny) - zadanie obejmuje
wszystkie niezbedne prace przygotowawcze w tym
zakresie tgcznie z niezbednym uzupetnieniem
zasypki ttuczniowej

metr pojedynczego
toru

2.1.

Podbijanie stabilizacyjne torowisk z zasypkg
ttuczniowg pod gtéwke szyny

metr pojedynczego toru

2.2,

Podbijanie stabilizacyjne torowisk z zasypkg do gornej
powierzchni podktadu.

metr pojedynczego toru

Wymiana szyn w torowisku wydzielonym (powyzej
6 mb szyny) - zadanie obejmuje wymiane
nawierzchni zabudowy na nowg (ttuczen, humus,
kostka, itp.) od osi toru do 0,5 metra od skrajnej
szyny na zewnatrz) - akcesoria i system mocownia
szyn - nowe

metr pojedynczego
toru

3.1.

Torowisko klasyczne z podbudowg tluczniowg
wymagajgca cyklicznego podbijania

metr pojedynczego toru

3.2.

Torowisko na bezobstugowej podbudowie z zasypka
ttucznowg, nawierzchnig z ptytek chodnikowych, kostki
brukowej lub asfaltu

metr pojedynczego toru

3.3.

Torowisko na bezobstugowej podbudowie z zasypka z
humusu

metr pojedynczego toru

3.4.

Torowisko na bezobstugowej podbudowie bez zasypki
(wezly kotwigce szyne odkryte tj.dostepne
bezposrednio)

metr pojedynczego toru

Wymiana szyn w torowisku ulicznym
zabudowanym z wylaczeniem plyt monolitycznych
(powyzej 6 mb szyny) - zadanie obejmuje wymiane
nawierzchni zabudowy na nowg (asfalt, kostka,
itp.) od osi toru do 0,5 metra od skrajnej szyny na
zewnatrz) - akcesoria torowe oraz system
mocowania i stabilizacji - nowe

metr pojedynczego
toru

41.

Torowisko uliczne z podlewem ciggtym

metr pojedynczego toru




4.2.

Torowisko uliczne z podlewem punktowym

metr pojedynczego toru

Wymiana szyn w torowisku z ptyt monolitycznych

metr pojedynczego

S (powyzej 6 mb szyny) toru
51 TOI’OWISK.O z gzyna blokowg zaciskang w komorze metr pojedynczego toru
szynowej profilem gumowym
Torowisko z szyng blokowg stabilizowang w komorze .
5.2. . ; S metr pojedynczego toru
szynowej masg elastyczng (poliuretanowa, zywiczng)
Torowisko z szyng rowkowg o standardowej wysokosci
5.3. |lub kolejowa stabilizowang w komorze szynowej masg [metr pojedynczego toru
elastyczng (poliuretanowg, zywiczng)
Wymiana iglic w zwrotnicach (kwota ryczattowa
6 |uwzgledniajaca rozne typy, wysokosci i system sztuka
mocowania iglic)
Wymiana zwrotnic w torowisku wydzielonym - zadanie
L . . . . sztuka (kompletna
obejmuje wymiane zasypki ttuczniowej na nowg .
7 . o . zwrotnica wraz z nowym
tacznie z uzupetnieniem podbudowy w zakresie osprzetem)
niezbednym dla uzyskania stabilnosci torowiska) pree
Zwrotnica rOZJa;dqwa - bez s.kr.zy.nkl ziemnej nape.du sztuka (kompletna
(ukfad streowania i ryglowania iglic oraz ogrzewania .
7.1. N . . zwrotnica wraz z nowym
zwrotnicy jest realizowany przez operatora branzy
. . , osprzetem
energetycznej w ramach koordynaciji robét)
Zwrotnica zjazdowa (rozjazdowa) - wraz ze skrzynkg
napedu mechanicznego oraz uktadem napedu sztuka (kompletna
7.2. |mechanicznego. Ogrzewanie zwrotnicy jest zwrotnica wraz z nowym
realizowany przez operatora branzy energetycznejw |osprzetem
ramach koordynacji robot)
Wymiana zwrotnic w torowisku zabudowanym -
zadanie obejmuje wymiane nawierzchni torowiska z sztuka (kompletna
8 |uwzglednieniem nowych materiatdw oraz uzupetnienie [zwrotnica wraz z nowym
podbudowy w zakresie niezbednych dla zachowania |osprzetem)
stabilnosci torowiska)
Zwrotnica rozjazdowa - bez skrzynki ziemnej napedu
(ukfad mechaniczny i elektryczny streowania i sztuka (kompletna
8.1. |ryglowania iglic oraz ogrzewania zwrotnicy jest zwrotnica wraz z nowym
realizowany przez operatora branzy energetycznejw |osprzetem)
ramach koordynaciji robét)
Zwrotnica zjazdowa - wraz z kompletng skrzynkg
ziemng oraz ukfadem napedu mechanicznego. sztuka (kompletna
8.2. |Kompletne ogrzewanie zwrotnicy jest realizowane zwrotnica wraz z nowym
przez operatora branzy energetycznej w ramach osprzetem)
koordynacji robo6t)
9 Napav.va.nle boczne szyn (gtéwka, opornica) - e e e
powyzej 6 mb szyny
10 Napawanie wyplycen (krzyzownice, szyny metr biezacy szyny

najazdow i zjazdowe) - powyzej 6 mb szyny




Naprawa (odtworzenie) nawierzchni peronéw,

11 |przejs¢ dla oieszych oraz przejazdow rowerowych |m2
w jednym miejscu powyzej 20 m2 (nowy material)
Naprawa (odtwozenie) kraweznika peronowego w

12 |, " . . . mb
jednym miejscu powyzej 2 mb (nowy materiat)

13 [Naprawa nawierzchni torowiska asfaltami na gorgco  [m2

Wykonawca wypetnia komoérki w kolumnie nr 3
Uwagi:

Nie jest wymagana realizacja prac ze wszystkich pozycji od 1 do 13.
Wykonawstwo prac po dwustronnych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiajgcym.




