I.

ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajqcej na realizacje inwestycji
drogowej ZRID oraz uzyskaniem innych uzgodnien i decyzji formalno-prawnych dla wykonania zadania pn.
Chodnik przy ul. tokietka

Etapl:

- Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z rozwigzaniem odwodnienia,
oswietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia;

- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie
koniecznosci uzyskania).

Etap Il:
- uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznoéci uzyskania).

Ponadto:

Opracowanie, w ramach dokumentacji projektowej (oprécz projektéw budowlanych
i wykonawczych), przedmiarow robdt i kosztoryséw inwestorskich;

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres {(obrys)
decyzji ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przekfadek istniejacej infrastruktury
technicznej, dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem
do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK i uzyska¢ stosowne pozwolenie na budowe i/lub
skutecznie dokona¢ zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego. Wykonawca zobowiazany jest do
oznakowania zadania zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej
Miasta Krakowa. Tres¢ na tabliczkach oraz lokalizacje nalezy uzgodnié z Zamawiajacym. Tresé
dostepna pod linkiem: Link do materiatéw:

httos://www krakow.pl/start/208216,artykul.ksiega znaku - nowe logo krakowa.htmi

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreglenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2013
p. 405);



Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego {Dz.U. z 2012r., poz.
462 z pézn, zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia ohiektow budowlanych
(Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463 );

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163. Poz. 981);

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko; '
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.);

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami);

Ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego
Pychowice;

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019 r.
Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. ¢ zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktdw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji; ‘

Zakres szczegdtowy dokumentaciji projektoweij:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed

przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;
3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia

4)

kolidujacego z projektowang inwestycjg — w razie zaistnienia koniecznosci; _
Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskaé¢ od
uzytkownikow medidw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkdéw i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowe;j; '

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-

Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji

robot budowlanych;

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

8) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa 2z dnia 22 stycznia 2020 r. w

sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegdlnie
wartosciowych okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji z planowang
inwestycjq:
e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:
o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zat, 1 do ww. uchwaly, przez oscby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;



o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajagco w stosunku do wilasciwych rozwiazar projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum:

o operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ z zachowaniem szczegotowych zasad
ochrony zieleni, zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym",

» wykonac analize¢ mozliwosci lokalizacji jak najwieksze] liczby nasadzen Zastepczych, w
iak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji
z istniejaca zielenia badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscia usunigcia drzew, przy czym:

o sposdb obliczania liczby nasadzeri zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzona odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych moze zosta¢ sporzadzony wytacznie przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

* sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w Zwigzku z
inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreélonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw,
W sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej {(MSIP); ‘

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawey do uzupetnienia witasciwy plik
wektorowy 2 tabela atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego
uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w szczegolnosci
drzew, petnionego na etapie realizacji robdt przez osoby o kwalifikacjach okreslonych
w zat. 2 do ww. uchwaty;

* w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

* w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegolnosci w
operatach  dendrologicznych,  projektach, wnioskach  dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okregla¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okredlonymi w zat. 4
do ww, uchwaty;

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:
a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatq rodlinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie

uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;
Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), wzglednie
uzyskanie DUS, jedli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia badz raportu o oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko);
Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
Whykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw”; warunki techniczne nalezy uzyskac¢ od ZDMK;
Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii;
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektéw (w tym uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK z 2 planszami (kopia);
Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w
zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacjg inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takze w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace.
Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
{w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do
ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét.
Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna
posiadac stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne) oraz zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID;

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego), dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt a),
obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng,
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych, wraz z uzyskaniem stosownej
decyzji administracyjnej, jezeli dana dokumentacja tego wymaga;

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci, uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczng na dzieri 31 grudnia 1998 r. (w przypadku, gdy dana
dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar
objety projektem ZRID, podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem
dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID) - 5 egz.;

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Nalezy sporzadzi¢ wykaz dziatek (parcel), ktore w catosci sa potozone w granicach
istniejgcego pasa drogowego, w odniesieniu do ktdrych moze mie¢ zastosowanie art. 73
Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. ,Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn.zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznosé rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:
W terminie miesiaca od podpisania Umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
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20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktore s3 potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ w ZDMK wyniki analizy;

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w_ilodci
wymagane] przez ten Wydziat (kopia do ZDMK):

Sporzadzenie aktualnej (na dzieri ztozenia whniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci Zawierajacej
szczegdtowy opis sktadnikow roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewdw, ich stanu i wieku)
oraz budowlanych (m.in. diugosé, wysokosc obiektdw, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego
materiatu, stopnia ich zuzycia) WE stanu na dzien wydania decyzji ZRID, znajdujacych sie na
dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte
Z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez
zawiera w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementdw,
ktére podlegaja rozbiérece/przebudowie (w szczegolnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna by¢ aktualna na dziedn wydania decyzji ZRID oraz
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji -
fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca aktualna inwentaryzacje nieruchomoéci
winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu. -

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczyé¢ uprawnienia projektantéow poszczegdinych branz, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznosé do
Izby Samorzadu Zawodowego:;

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
{oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczg z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oéwietleniowe, ewentualne
konstrukcje no$ne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg rozumie sie¢ komplet opracowania,
obejmujacy cze$é rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie;

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji
PnB lub zaswiadczenia o brakuy podstaw do whniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robat budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych
realizacje robdt budowlanych. ‘

Etap Il;

1) Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci,

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.
Do oznakowania  poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa. W
opracowanych  projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwiazane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi.

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, Wykonawca

zobowigzany jest wterminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalnosci, dokonaé tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw
granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi
ZDMK,



6) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna,
zobowiazany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek {znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

7) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
whadcicieli nieruchomoéci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych
prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyiny, aw szczegdlnosci dokonad okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

8) Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,

‘ zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegotowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

9) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny
by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg by¢é potrzebne
Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami '

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokoéciowej do celdw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skfadania wniosku ZRID uktadzie wspdtrzednych
w formacie AutoCad (dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacyeh w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ datg wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zardwno
z projektowang ulica, jak i infrastrukturg techniczna, z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju
wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementow, ktére podlegaja rozbibrce, przebudowie, ze
wskazaniem numeréw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnienr i opini koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie
koniecznoéci — innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Etap ll:

1)

2)

3)

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnieri instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji formalno - prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznoéci przebudowy istniejacych ogrodzert w zwiazku z
rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym  do  Spraw  Dostepnoéci Infrastruktury  Miejskiej dla Oséb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowaé
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowaé
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID,
do witasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng (poza
obszarem wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie)
od wtascicieli iwspdtwtascicieli dziatek, przygotowaC dokumenty i uzyskaé¢ prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzié
korekte w ramach wynagrodzenia UMownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznoéci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do
stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie
potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancéw,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat),
Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i ~ w razie koniecznoéci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotarn - przekazanie do
ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwe] decyzji administracyjnej wraz ze skorygowanga
dokumentacja projektowa.

IV.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: ¢ miesiecy od daty podpisania umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej
realizacje inwestycji/zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z kopia
obwieszczenia o0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania ZRID/decyzji
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administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zgloszenia, a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap II: 4 miesiace od zakoriczenia Etapu | - wykonanie projektéw wykonawczych i
uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru robét budowlanych.

V. Uwagi dodatkowe:

a)

b)

d)

e)

f)

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zfozy do organu administracii

architektoniczno - budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie

potrzeby - wnioski o wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych
realizacje robdt budowlanych;

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo

- odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Zze projekt

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyé o$wiadczenie

Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim

uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupeinien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanic
dokumentacji z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamédwieniach publicznych,

e wniosek o0 uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnieri zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjne]
winien zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci.

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych, ztozonym do wiasciwego
organu, ’

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomosci wechodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w iloéci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentow geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonaweca
zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznodci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji),

Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,



Vi

ETAP

h) mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania

winna by¢é w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka,

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

Za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan
oferentow w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

k) Przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz

uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazal
wszystkie pisma w oryginale,
Projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

m) Kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegélnionych tomow opracowania

z zaznaczeniem wiasciwego,

n) Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaficow,

przekazania Zamawiajacemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomocy
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania

inwestycji

0) Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ stan
saawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

p) Wszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonaweca.

q) Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowe]j wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapow zaméwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

I-
.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz. ‘

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze);

dokumentacja fotograficzna na dzien stozenia whiosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.
wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

raport oddziatywania na érodowisko (jesli bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznodci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia);

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja
niezbedng do ztozenia whiosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podziatu
nieruchomoéci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem stozenia wnioskéw do Wydziatu GDiGS - 1
egz.



Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestyciji drogowej;

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate branze - po 2 egz.

Operat dendrologiczny - 3 egz.

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé drzew - 3 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2

*  wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I;
- czes¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czes$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pozniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

* raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w
formacie elektronicznym (1 €gz. - na oddzielnym nosniku): :
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposdb
umozliwiajacy bezpoérednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

C. papierowej;

ETAPII:

projekty budowlane - po 2 €gz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dia kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnlenia koniecznoéci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizaciji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

Zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzuly aktualnoéci z Czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»CZysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznosci (oryginaty), protokot Narady Koordynacyjnej Wydsz. Geodezji UMK + 2 plansze
{oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/zaéwiadczenia 0 braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiary wykonania robét budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w 0sobnej teczce
oryginaty lub kopie poéwiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.
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e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotan - ostateczna decyzja ZRID/PnB/zadwiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze skorygowana
dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:
- czes¢ graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- czeé¢ opisowa w formacie *.doc oraz pdf;

o przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogolnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym;

o szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji

administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Harmonogram prac

Woykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu
szczegdtowy harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia
Umowy.
Poziom uszczegétowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym
i musi uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.
Harmonogram winien zawiera¢ w szczegdlnosci:
I. Czes¢ Opisowa, zawierajaca:
1) zatozenia wyjéciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegdlnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkod/przyczyn stanowiacych podstawe
do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkow zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania, itp.
Il. Czeé¢ graficzna, uwzgledniajaca

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycie dla poszczegélnych czynnosci
Przedmiotu umowy (poszczegdlne pozycje zostana uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

¢) kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegdinych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostad przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany czas trwania czynnosci wyrazony
w dziennych modutach czasowych,

f) $ciezke krytyczna.

2)  Whykres, w ktérym jedna os wspdtrzednych jest osia czasu, a druga odzwierciedla zakres
rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej wptyw
na harmonogram).
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Uwagi:

1. llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilodci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnier i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w Zycie w dniu 19 wrzeénia 2020r.

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych ;
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestyciji.

Informacji udziela:

Pawet Miszczyk (sprawy techniczne) - Tel: (12) 616 7524
Dziat Przygotowania Inwestycji IP/IPO

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 7524

VB

wel Miszczyk
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Zatacznik nr 1

Nazive Termin waZnosci
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia..,warunki..., Data uzyskania P
i s {data koricowa)
uzgodnienia...

Pt L

awel Miszczyk






