



INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: **Aktualizacja dokumentacji projektowej i niezbędnych zezwoleń administracyjnych oraz realizacja robót budowlanych dla inwestycji "Rozbudowa ul. Rogozińskiego, al. Pokoju, Kordylewskiego wraz ze skrzyżowaniem, linią tramwajową w al. Pokoju oraz infrastrukturą techniczną"** - znak sprawy: **21/VI/2022**.

Identyfikator postępowania: **94430eea-b15c-470b-8e53-39df662c6825**.

Zamawiający, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, tj. *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”*.

Uzasadnienie faktyczne:

W terminie przewidzianym w Specyfikacji Warunków Zamówienia na składanie ofert, tj. do dnia 22.07.2022 r. do godziny 10:00, wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota zaproponowana przez wykonawcę (tj. oferta nr 1) wynosi 26 064 874,53 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 7 864 650,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp.

Otrzymują:

1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania
1 x a/a GZ