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Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych 
przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 

Zestaw 01 
Pytanie 1 
OPZ punkt III.2.h) Z posiadanych informacji w Krakowie nie są już używane modemy ADSL. Prosimy 
o potwierdzenie, że przedmiotem utrzymania są tylko sterowniki sygnalizacji bez urządzeń 
komunikacyjnych np. modemów ADSL, switchy światłowodowych czy urządzeń pasywnych. 
 
Odpowiedź 1 
Granica stron na porcie urządzenia aktywnego (switch). W przypadku konieczności dostępu do 
urządzeń nie objętych zakresem umowy, a znajdujących się w szafie sterownika, Wykonawca 
umożliwi dostęp Zamawiającemu lub firmie wskazanej przez Zamawiającego w uzgodnionym 
terminie. Natomiast w przypadku awarii urządzeń nie objętych zakresem umowy, Wykonawca 
umożliwi dostęp na wezwanie Zamawiającego. 
 
Pytanie 2 
OPZ punkt III.2.j) Prosimy o potwierdzenie, że w zakres umowy wchodzi tylko i wyłącznie kanalizacja 
kablowa w obrębie skrzyżowania, zawierająca okablowanie do sygnalizatorów i pętli indukcyjnych, 
natomiast kanalizacja do sieci światłowodowej jest poza zakresem utrzymania. Czy Zamawiający 
potwierdza, że granicą stron jest port ethernetowy na sterowniku ? 
 
Odpowiedź 2 
W zakresie przedmiotu umowy zawiera się kanalizacja kablowa sygnalizacji świetlnej. Wszystkie 
studnie w których znajdują się kable i urządzenia związane z sygnalizacją świetlną danego 
skrzyżowania wchodzi w zakres umowy. 
 
Pytanie 3 
OPZ punkt X.5 Czy Zamawiający dopuszcza aby zgłaszanie faktu zakończenia prac dodatkowych 
odbywało się za pomocą komunikacji elektronicznej ? Pozwoli to na usprawnienie procesu 
wykonywania prac dodatkowych. 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający dopuszcza taka możliwość. 
 
Pytanie 4 
Istotne Postanowienia Umowy: Terminy i czasy wykonywania usług § 4; pkt.4, 
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Prosimy o zmianę treści zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleceń dodatkowych, 
o których mowa w § 1 ust.7 niniejszej umowy na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie 
uzgodnionym z Wykonawca wyznaczonym w tym zleceniu”. 
Aktualny zapis pozostawia Zamawiającemu możliwość jednostronnego ustalenia terminu, który może 
nie być wykonalny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. czas dostawy urządzeń, 
okablowania, itp.) 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 5 
Istotne Postanowienia Umowy: Wynagrodzenie i warunki płatności § 10; pkt.3, 
Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu dotyczącego terminu wystawienia faktury? 
Z innych zapisów umowy wynika, że Wykonawca do 7 dnia miesiąca ma przedstawić książkę 
obmiaru prac oraz podpisać z Zamawiającym protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do 
wystawienia faktury. W skrajnych przypadkach jeżeli Wykonawca dostarczy książkę obmiaru prac 7 
dnia, Zamawiający musi mieć czas na zapoznanie się z nią, a wtedy protokół zostanie podpisany tego 
samego lub następnego dnia. W konsekwencji Wykonawca nie będzie w stanie fizycznie wystawić i 
dostarczyć faktury do Zamawiającego do 7 dnia miesiąca. 
Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na usunięcie tego zapisu prosimy o wydłużenie terminu 
wystawienia faktury do 14 dni od podpisania protokołu odbioru. 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 6 
Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. VI Wymagania szczegółowe dotyczące utrzymania: ppkt. 35, 
Prosimy o wykaz ilościowy dotyczący składników sygnalizacji pozostających w okresie gwarancji 
wraz z warunkami gwarancji. 
 
Odpowiedź 6 
Sygnalizacje świetlne będące w okresie gwarancji znajdują się na wymienionych poniżej lokalizacjach: 
Bunscha – Federowicza     - 2024 
Konopnickiej – Orawska     – 2024 
Rondo Barei       - 08.2024 
Bora Komorowskiego – CH Krokus   - 2023 
Dobrego Pasterza Bohomolca    - 2022 
Kocmyrzowska – Bulwarowa      - 2022 
Bieńczycka - wjazd do os. Kolorowe   - 2023 
Armii Krajowej PDP Galileo      - 2022 
Zielińskiego - wjazd do Gerium    - 2022 
Igołomska – Giedroycia     - 2022 
Dobrego Pasterza – Bohomolca    - 2022 
Pasternik – Tetmajera      - 2022 
Srebrnych Orłów - Jancarza - Wiślicka – przejazd  - 04.2023 
Kocmyrzowska - przejazd - Nad Dłubnią  - 04.2023 
Kocmyrzowska - przejazd – Wańkowicza  - 04.2023 
Darwina - przejazd – Wiadukty   - 04.2023 
Łowińskiego - Wąwozowa – przejazd  - 04.2023 
Mrozowa - Łowińskiego – przejazd   - 04.2023 
C.A. HTS - Kombinat – przejazd   - 04.2023 
Teligi - Wallenroda – przejazd   - 04.2023 
Ćwiklińskiej – Aleksandry – Telimeny przejazd - 04.2023 
Zakopiańska – Kościuszkowców    - 04.2023 
Grota Roweckiego-Norymberska -uruchomienie 2022 
Rostworowskiego – Kobierzyńska - uruchomienie 2022 
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Witosa - Herberta - Turowicza - uruchomienie 2022 
Witosa – Halszki- Beskidzka uruchomienie 2022 
Jana Pawła – Ptaszyckiego - uruchomienie 2022 
Jana Pawła – Daniłowskiego - uruchomienie 2022 
Klasztorna PDP - uruchomienie 2022  
Sygnalizacje w ciągu ul. Igołomska – uruchomienie 2022  
Warunki gwarancji obejmują wszystkie składniki sygnalizacji świetlnych. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń mechanicznych. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy OPZ Punkt VI.56 , OPZ punkt VIII A.4 g), OPZ punkt VIII B.2 g), OPZ punkt IX.4 g).  
Zgodnie z zapisami IPU paragraf 10 pkt 3., podstawę zapłaty świadczenia na rzeczy Wykonawcy ma 
stanowić książka obmiaru prac utrzymaniowych oraz protokół odbioru wykonanych prac w danym 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że dokumentem 
potwierdzającym wykonanie przeglądów określonych w OPZ, będzie podpisany przez 
Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru wykonanych prac za dany miesiąc zgodnie z PPU 
paragraf 10 punkt 3. 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający podtrzymuje zapis PPU. 
 
Pytanie 8 
OPZ punkt II. drugie a) prosimy o potwierdzenie, że tak jak obecnie w zakresie utrzymania 4 tablic 
w ciągu ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II oraz 3 tablic informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza 
wchodzą tylko: sprawdzenie zasilania, statusu komunikacji, zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji wsporczych i czyszczenie. Natomiast naprawa elementów tablic będzie wykonywana 
w ramach zleceń dodatkowych. 
 
Odpowiedź 8 
W zakres utrzymania 4 tablic zlokalizowanych w ciągu ulicy Mogilskiej i al. JPII wchodzą czynności 
związane działaniem tablic takich jak: sprawdzenie zasilana, punktów pomiarowych, statusu 
komunikacji, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych, czystość. Naprawa elementów 
tablic, będzie wykonana w ramach zleceń dodatkowych. W zakres utrzymania tablic smogowych 
wchodzą podstawowe czynności związane działaniem fizycznym tablic (gwarancja do 2023 r.). 
 
Pytanie 9 
OPZ punkt IV.17 prosimy o potwierdzenie, że jak obecnie szafy dostępowe nie wchodzą w zakres 
utrzymania, ponieważ są one elementami utrzymania sieci światłowodowej w ramach odrębnej 
umowy ZDMK z innym wykonawcą. 
 
Odpowiedź 9 
Zamawiający potwierdza, że szafy dostępowe nie są objęte przedmiotową umową. 
 
Pytanie 10 
OPZ punkt VII.3 W związku z tym, że wykonanie prac przez Wykonawcę zależy od terminu 
przekazania lokalizacji przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że wykonanie 20 projektów 
powykonawczych elektryczny należy wykonać w terminie 12 miesięcy od momentu przekazania 
lokalizacji przez Zamawiającego. Prośbę swoją motywujemy faktem, iż wykonawca jest zależny od 
decyzji Zamawiającego, który nie ma określonego terminu na przekazanie lokalizacji, a czas 
Wykonawcy na wykonanie tych prac rozpoczyna bieg od podpisania umowy. 
 
Odpowiedź 10 
Zamawiający potwierdza, że termin wykonania projektów będzie liczony od dnia ustalenia z 
lokalizacji z Wykonawcą. 
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Pytanie 11 
OPZ punkt VII Prace niezbędne do wykonania w trakcie trwania niniejszej umowy. Prosimy 
o potwierdzenie, że terminy na wykonanie prac ujętych w całym tym rozdziale rozpoczynają bieg od 
dnia rozpoczęcia realizacji umowy tj. od 01.12.2022 , a nie od dnia podpisania umowy.  
 
Odpowiedź 11 
Zamawiający potwierdza,  że termin rozpoczęcia realizacji umowy biegnie od 01.12.2022r. 
 

Zestaw 02 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że przez  sformułowanie: 
„Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy kompleksowo, koordynując wszelkie działania 
z tym związane”, które zostało użyte w § 3 ust. 1 Umowy,  Zamawiający rozumie koordynację 
wszelkich działań Wykonawcy i jego podwykonawców. 
 
Odpowiedź 1 
Przez przedmiotowe sformułowanie Zamawiający rozumie koordynację wszystkich osób 
wykonujących umowę, w tym w szczególności wszystkich osób działających z upoważnienia 
Wykonawcy oraz jego podwykonawców. 

 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą i podjęcia 
niezwłocznie stosownych działań w przypadku, o którym mowa w par. 3 ust. 11 Umowy (tj. 
urządzenia i systemy nie wchodzące w skład przedmiotu umowy, mają negatywny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń stanowiących przedmiot Umowy). 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający będzie reagował stosownie do jego możliwości oraz potrzeb związanych 
z koniecznością zapewnienia funkcjonowania poszczególnych urządzeń i systemów.  
 
Pytanie 3 
W par. 3 ust. 35 Umowy prosimy o obniżenie kary umownej za niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę z 10.000 złotych za każdy ujawniony przypadek do 1.000 złotych za każdy 
przypadek. 
Jest to de facto przypadek podwójnego ukarania Wykonawcy za niezłożenie dowodu zatrudnienia 
na Umowę o pracę określonych osób i niespełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę tych 
osób (par. 9 ust. 1 lit. h). 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 4 
W celu optymalizacji ceny oferty prosimy o skrócenie okresu gwarancji i rękojmi z 36 do 24 miesięcy 
w par. 6 ust. 1 Umowy. 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 5 
W celu wyjaśnienia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia 
w formie gwarancji bankowej wystawionego elektronicznie zamiast  „kserokopii dowodu wniesienia 
zabezpieczenia”, o której mowa w par. 8 ust. 1 Umowy Wykonawca może okazać wydruk takiego 
zabezpieczenia. 
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Odpowiedź 5 
Zamawiający potwierdza taką możliwość.  
 
Pytanie 6 
W par. 9 ust. 1 lit. a) Umowy prosimy o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie z 30% do 10%, co 
jest przyjętą stawką rynkową kary za odstąpienie z winy Wykonawcy. 
 
W ocenie Wykonawcy w obecnym brzmieniu Umowy wysokość kar umownych za odstąpienie – 
30% jest rażąco wysoka i nie odzwierciedla szkody jaką mógłby ponieść Zamawiający z tytułu 
ewentualnego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Zgodnie bowiem z ogólnymi zasadami 
prawa cywilnego  kara umowna pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną, a zatem z założenia 
stanowi odpowiednik odszkodowania. Nie powinna w takim razie prowadzić do wzbogacenia 
uprawnionego i nawet jeśli nie jest to wzbogacenie bezpodstawne, to może być w okolicznościach 
sprawy uznane za niesłuszne (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2012-03-15, I CSK 
287/11). 
Wykonawca wyjaśnia, że powyższa zmiana korzystnie wpłynie na kalkulację ryzyk w cenie oferty. 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 7 
W par. 9 ust. 1 od litery c) do litery h) Umowy prosimy o wprowadzenie następujących zmian: 
„ 1. Wykonawca zapłaci następujące kary umowne w przypadku: 
(…) 

c) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 2,5 % łącznej kwoty 
brutto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

d) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym umową lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % łącznej kwoty brutto 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w terminie określonym niniejszą umową – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty 
brutto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie określonym w umowie – w wysokości 
2,5 % łącznej kwoty brutto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2,5 % 
łącznej kwoty brutto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

h) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których 
mowa w § 3 ust. 32 umowy - w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy 
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 32 niniejszej 
Umowy,” 

 
W ocenie Wykonawcy w obecnym brzmieniu Umowy wysokość kar umownych  - 2,5% 
wynagrodzenia Wykonawcy - jest rażąco wysoka i nie odzwierciedla szkody jaką mógłby ponieść 
Zamawiający z tytułu ewentualnej zwłoki Wykonawcy. Zgodnie bowiem z ogólnymi zasadami prawa 
cywilnego  kara umowna pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną, a zatem z założenia 
stanowi odpowiednik odszkodowania. Nie powinna w takim razie prowadzić do wzbogacenia 
uprawnionego i nawet jeśli nie jest to wzbogacenie bezpodstawne, to może być w okolicznościach 
sprawy uznane za niesłuszne (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2012-03-15, I CSK 
287/11). 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
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Pytanie 8 
W par. 9 ust. 1 lit. i) Umowy prosimy o wprowadzenie następujących zmian: 
 

i) „ w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów określających w § 4 ust. 2 lub 3 
lub § 7 ust. 3 lub 4 lub jakiegokolwiek innego terminu wynikającego z niniejszej Umowy, 
Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 10 ust. 1, dziennie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.” 

 
Wysokość kar umownych za wykonanie przedmiotu Umowy i usuwanie wad nie powinna być, co do 
zasady taka sama.  Dlatego Wykonawca wnioskuje, aby obniżyć stawę kar  za nieusunięcie przez 
Wykonawcę wad w terminie, usunięcie odniesienia do par. 7 ust. 3 Umowy z par. 9 ust. 1 lit. 1) i 
ewentualne dodanie go w nowym punkcie. 
 
Ponadto Wykonawca wnosi o usunięcie z ww. punktu odwołania do par. 7 ust. 4 Umowy,  gdyż w 
ocenie Wykonawcy naliczanie mu kar umownych za (i) nieusunięcie wady w terminie oraz  (ii) 
zlecenie wykonawstwa zastępczego, za nieusunięcie wady w terminie stanowi przypadek 
wielokrotnego karania Wykonawcy za to samo przewinienie, gdyż Wykonawca zostanie po raz trzeci 
ukarany poprzez obciążenie go kosztami wykonawstwa zastępczego. 
 
Dodatkowo, Wykonawca zauważa, że fundamentalną zasadą prawa cywilnego w zakresie 
odpowiedzialności jest zasada winy. Kary umowne powinny być naliczane jedynie w przypadku 
zawinionego opóźnienia wykonawcy i w przypadkach precyzyjnie określonych. Naruszenie 
zakreślonych terminów może być przecież skutkiem działań lub zaniechań (samego) zamawiającego, 
lub też podmiotów trzecich. Naliczanie kar umownych za opóźnienia, na które wykonawca nie ma 
żadnego wpływu jest i byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami, przede wszystkim zasadą 
współżycia społecznego. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w istniejącym 
orzecznictwie, w którym podkreśla się, że  obowiązek zapłaty kary umownej powstaje tylko  
wówczas, gdy naruszenie zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność (Wyrok Sądu Najwyższego z  26.11.2011- II CSK 318/10). 
 
W odniesieniu do sformułowania „i jakiegokolwiek innego terminu wynikającego z Umowy” 
Wykonawca zwraca uwagę, że „kara umowna, aby spełniała swe ustawowe funkcję winna odnosić 
się do ściśle określonych uchybień w obowiązkach z umowy. Elementem przedmiotowo istotnym 
zastrzeżenia kary umownej jest określenie zobowiązania albo pojedynczego obowiązku. Oznacza to, 
że strony ustalając karę umowną są zobowiązane oznaczyć obowiązek lub rodzaje obowiązków, 
które w razie naruszenia podlegają karze i to w sposób umożliwiający ich identyfikację. Kara umowna 
nie może zabezpieczać obowiązków oznaczonych in abstracto." (Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2017 r. I ACa 340/16) 
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 9 
W par. 9 ust. 3 Umowy prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych za zwłokę z 50% do 20% kwoty 
brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, co jest przyjętą praktyką rynkową. 
 
Dodatkowo Wykonawca wnosi o dopisanie, że ww. limit kar dotyczy również innych kar umownych, 
których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, co jest wymogiem obligatoryjnym zgodnie z 
art. 439 pkt. 3 PZP. 
 
Albowiem zgodnie z Komentarzem do Prawa Zamówień Publicznych opublikowanym na stronie 
UZP1:  „Ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość 
kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady 
proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, 
powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego 
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źródła dodatkowego zysku. Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, zamawiający 
powinien pamiętać, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie 
mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co 
powoduje albo wzrost ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy 
wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy. Zamawiający każdorazowo 
zobowiązany jest do określenia limitu kar umownych, których mogą dochodzić strony. Dotyczy to 
zarówno kar nakładanych na wykonawcę, jak i zamawiającego. Oznacza to, że łączna maksymalna 
wysokość kar umownych, które przewiduje w umowie zamawiający, musi zostać już określona w 
projektowanych postanowieniach umowy, tak aby przystępujący do postępowania wykonawcy mogli 
ocenić zakres, skalę i podstawę do wyliczenia ryzyk. Ustawodawca nie precyzuje górnej granicy 
wysokości kar umownych, przekazując tym samym uprawnienie do jej zindywidualizowania 
zamawiającemu jako gospodarzowi postępowania. Określając górny limit kar umownych, 
zamawiający powinien jednak wziąć pod uwagę zakres i rodzaj naruszenia obowiązków umowy, 
wielkość i specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji.” 
 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz warunki innych postępowań Wykonawca proponuje przyjęcie ww. 
limitu na poziomie 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 
 
1  https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/49078/Komentarz-do-Prawa-Zamowien-
Publicznych-wersjauzytkowa.pdf  
 
Odpowiedź 9 
Zamawiający przychyla się do wniosku, aby limit kar dotyczył ich wysokości, a nie tylko kar za 
zwłokę.  
 
§ 9 ust. 3 PPU otrzymuje następujące brzmienie: „suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % 
kwoty brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy”  
 
W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 10 
W par. 10 ust. 2 i ust. 23  prosimy o wykreślenie, że „Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje 
ewentualną zmianę stawki podatku VAT”, gdyż zmiana Umowy na skutek zmiany stawki VAT jest 
opisana szczegółowo w par. 17 ust. 4 a) i następny Umowy. 
 
Odpowiedź 10 
Co do zasady wynagrodzenie określone w umowie obejmuje zmianę stawki podatku VAT, a 
Wykonawcy przysługuje roszczenie o jego zmianę w trybie przewidzianym w par. 14 umowy. 
 
Pytanie 11 
W par. 10 ust. 10 pkt 1  lit. b  i zdanie następne prosimy o usunięcie zapisu o konieczności składania 
oświadczeń przez podwykonawców, którzy nie wykonywali prac objętych daną fakturą. 
 
Wykonawcy zwraca uwagę, że uzyskanie takich oświadczeń od podwykonawcy, który nie 
wykonywał prac może być znacząco utrudnione lub niewykonalne, bo nie będzie on w żaden sposób 
zmotywowany do złożenia takiego oświadczenia, przez co może praktycznie zablokować wykonawcy 
uzyskanie zapłaty za roboty objęte fakturą. 
 
Odpowiedź 11 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 12 
W par. 11 ust. 3 prosimy o usunięcie lit. b. 
Wykonawca zwraca uwagę, że dla wielu mniejszych podwykonawców uzyskanie gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy podwykonawczej może być 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/49078/Komentarz-do-Prawa-Zamowien-Publicznych-wersjauzytkowa.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/49078/Komentarz-do-Prawa-Zamowien-Publicznych-wersjauzytkowa.pdf
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nieosiągalne. Z tego względu oraz w celu zoptymalizowania  ceny Wykonawca prosi o zmianę ww. 
postanowienia. 
 
Odpowiedź 12 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 13 
W celu usprawnienia rozliczeń z Zamawiającym prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w par. 
11 ust. 12 Umowy: 
„Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, jeżeli wartość umowy lub jej zmiany przekroczy 50.000 złotych.„ 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 14 
W odniesieniu do par. 13 Umowy Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku gdy 
Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy dostarczy jakiekolwiek oprogramowanie, to będzie 
zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania z tego 
oprogramowania zgodnie z celem Umowy i zgodnie z warunkami licencji udzielonej przez producenta 
tego oprogramowania. 
 
Odpowiedź 14 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 15 
Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 19 ust. 3 Umowy i usunięcie Załącznika nr 6 w całości. 
 
Wykonawca zwraca uwagę, że na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy oraz zleceń dodatkowych 
nie jest konieczne przekazywanie Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych przez 
Zamawiającego. A zatem zawarcie umowy powierzenia danych osobowych (Zał. nr 6 do Umowy) nie 
będzie wymagane w tym przypadku. Ma to istotne znaczenie dla kalkulacji Wykonawcy, gdyż 
w Załączniku nr 6 do Umowy Zamawiający określił szereg czynności po stronie Wykonawcy, który 
gdyby miał przetwarzać dane osobowe powinien uwzględnić ich koszty w wycenie, co znacząco 
podniosłoby cenę. 
 
Odpowiedź 15 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 

Zestaw 03 
Pytanie 1 
Par 10, Pkt 29 
Jeżeli odpowiednie środki nie będą zabezpieczone w Budżecie Miasta czy oznacza to brak 
możliwości aneksowania i waloryzacji wynagrodzenia? 
Jaka jest gwarancja dokonania waloryzacji przez Zamawiającego, jeśli zajdzie uzasadniona i poparta 
wyliczeniami potrzeba? 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający potwierdza, że warunkiem aneksowania umowy na podstawie par. 10 ust. 29 jest 
zabezpieczenie odpowiednich środków w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Krakowa. Uchwały w tym przedmiocie podejmuje Rada Miasta Krakowa, wobec 
czego tut. jednostka nie jest kompetentna do udzielania informacji w przedmiocie „gwarancji” 
dokonania waloryzacji. 
 
 



9 

 

Pytanie 2 
Par 10 Waloryzacja wyliczenie 
Wykonawca ma inny wskaźnik waloryzacji niż do zastosowania w umowach z podwykonawcami,  
wartość stawki j.n.p. ustalana jest w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych więc 
praktycznie waloryzacja będzie taka sama w obu przypadkach. 
Prosimy o ujednolicenie sposobu obliczania waloryzacji dla Wykonawcy i jego podwykonawców dla 
przejrzystości i możliwości zastosowania jednorodnego sposobu wyliczeń. 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU. 
 
Pytanie 3 
Par 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Prosimy o dopisanie punktów mówiących o możliwości zamiany gwarancji w formie pieniężnej na 
gwarancję bankową oraz że w przypadku wnoszenia gwarancji w formie gwarancji Bankowej 
możliwe jest jej dostarczenie w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy. 
Jest to powodowane znacznym wydłużeniem się procesu wystawiania gwarancji przez bank. 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU, oraz zwraca uwagę na treść art. 451 ustawy Pzp. 
 

Zestaw 04 
Pytanie 1 
Czy w ramach aktualnie realizowanej umowy na konserwację systemu Wykonawca przeprowadzał:   

a) konserwacje  konstrukcji  zgodnie  z  aktualnie  ogłoszonym  OPZ,  
b) aktualizację dokumentacji systemu tj. rozszycie sterowników, rozpływy kabli, rozszycia 

głowic,   
c) sprawdzanie sprawności pętli indukcyjnych,  
d) pomiary ochronne tj. przeciwporażeniowe oraz rezystancji izolacji,   
e) konserwację studni kablowych oraz kanalizacji kablowej.  

 
Prosimy o udostępnienie protokołów z czynności konserwacyjnych przeprowadzanych przez 
aktualnego wykonawcę prac. 
 
Odpowiedź 1 
Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 
mające na celu wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadania aktualnego oprogramowania sterowników?   
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie posiada aktualnego oprogramowania sterowników. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadania aktualnej dokumentacji sterowników 
sygnalizacji świetlnych, w tym kanalizacji wraz z punktami przyłączeniowymi do sieci energetycznej? 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający posiada powyższą dokumentację. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne programy sygnalizacji z poszczególnych 
sterowników?   
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Odpowiedź 4 
Zamawiający posiada aktualne programy sygnalizacji świetlnej. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o wykaz sygnalizacji będących na gwarancji oraz termin jej zakończenia.   
 
Odpowiedź 5 
Sygnalizacje świetlne będące w okresie gwarancji znajdują się na wymienionych poniżej lokalizacjach: 
Bunscha – Federowicza     - 2024 
Konopnickiej – Orawska     – 2024 
Rondo Barei       - 08.2024 
Bora Komorowskiego – CH Krokus    - 2023 
Dobrego Pasterza Bohomolca    - 2022 
Kocmyrzowska – Bulwarowa      - 2022 
Bieńczycka - wjazd do os. Kolorowe   - 2023 
Armii Krajowej PDP Galileo      - 2022 
Zielińskiego - wjazd do Gerium    - 2022 
Igołomska – Giedroycia     - 2022 
Dobrego Pasterza – Bohomolca    - 2022 
Pasternik – Tetmajera      - 2022 
Srebrnych Orłów - Jancarza - Wiślicka – przejazd - 04.2023 
Kocmyrzowska - przejazd - Nad Dłubnią  - 04.2023 
Kocmyrzowska - przejazd – Wańkowicza  - 04.2023 
Darwina - przejazd – Wiadukty   - 04.2023 
Łowińskiego - Wąwozowa – przejazd  - 04.2023 
Mrozowa - Łowińskiego – przejazd   - 04.2023 
C.A. HTS - Kombinat – przejazd   - 04.2023 
Teligi - Wallenroda – przejazd   - 04.2023 
Ćwiklińskiej – Aleksandry – Telimeny przejazd - 04.2023 
Zakopiańska – Kościuszkowców    - 04.2023 
Grota Roweckiego-Norymberska -uruchomienie 2022 
Rostworowskiego – Kobierzyńska - uruchomienie 2022 
Witosa - Herberta - Turowicza - uruchomienie 2022 
Witosa – Halszki- Beskidzka uruchomienie 2022 
Jana Pawła – Ptaszyckiego - uruchomienie 2022 
Jana Pawła – Daniłowskiego - uruchomienie 2022 
Klasztorna PDP - uruchomienie 2022  
Sygnalizacje w ciągu ul. Igołomska – uruchomienie 2022 
 
Pytanie 6 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada oprogramowania diagnostyczne do posiadanych 
sterowników tj. Siemens/Yunex, Vialis/GTS, Peek EC1/EC2, Aster, MSR?   
 
Odpowiedź 6 
Obowiązek posiadania oprogramowania diagnostycznego na potrzeby realizacji przedmiotowej 
umowy jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu loginów oraz haseł do posiadanych 
sterowników tj. Siemens/Yunex, Vialis/GTS, Peek EC1/EC2, Aster, MSR?   
 
Odpowiedź 7 
Aktualne loginy i hasła zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy, w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności. 
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Pytanie 8 
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu wizualizacji systemów oraz czy posiada 
poziom administratora, umożliwiający wprowadzanie zmian w systemie?   
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający posiada wizualizację systemów, ich utrzymanie nie wchodzi w zakres przedmiotowej 
umowy. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie na dowolnym skrzyżowaniu 
wybranym przez wykonawcę. Prosimy, aby podczas wizji lokalnej Zamawiający posiadał ze sobą do 
wglądu aktualną dokumentację tej części systemu.   
 
Odpowiedź 9 
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Skrzyżowanie może zostać wybrane 
jedynie w porozumieniu z Zamawiającym.  
Ponadto Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisem części I pkt 4) SWZ, Zamawiający nie wymaga 
złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zmawiającego. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej tuneli oraz 
programów wykonawczych do sterowania sygnalizacją świetlną?   
 
Odpowiedź 10 
Dokumentacja techniczna tunelu związana z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie przekazana 
po zawarciu umowy. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację czy w ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza wymianę 
sterowników o parametrach równoważnych lub lepszych? 
 
Odpowiedź 11 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. O konieczności wymiany sterownika decyduje 
Zamawiający. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie: 
 
W projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ wprowadza się 
poniższą zmianę: 
 
W § 9 ust. 3 PPU jest: 
„Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 50 % kwoty 
brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy”. 
W § 9 ust. 3 PPU powinno być: 
„Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy”  
 
W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania w pliku Zał. 02 PPU_26.08.2022.pdf poprawione PPU. 
Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
Otrzymują: 

- strona internetowa prowadzonego postępowania 
- GZ aa 


