Opis Przedmiotu Zamowienia

Utrzymania urzadzen i sieci
zwiazanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu
drogowego na terenie miasta Krakowa
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l. Uzywane pojecia, ich definicje oraz skroty.

Pod uzywanymi w dalszej treSci OPZ stowami i skrétami rozumie si¢:

Tabela 1
Definicje i skroty uzywane w OPZ

OoPz Opis Przedmiotu Zamowienia
Zalgcznik Zalgcznik do OPZ.
Utrzymanie Wykonywanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zapewnienie petnej sprawnosci

technicznej i uzytkowej systemow, sieci i wurzqdzen bedgcych przedmiotem
zamowienia, w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji powstalych
uszkodzen i szkéd niezaleznie od przyczyn, ktore je spowodowaly; biezgcych
i okresowych obstug technicznych, biezgcych i okresowych przeglgdow, konserwacji
i kontroli technicznych; instalacji i wymian oprogramowan urzqdzen itp.

Naprawa awaryjna

Niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zamowienia i jego
sktadnikach, w celu przywrdcenia sprawnosci i funkcjonalnosci, wykonywane
W trybie awaryjnym (niezwlocznym).

Obstuga techniczna

Prace prowadzone przy przedmiocie zamowienia i jego skiadnikach obejmujqce
wymiane zuzywajgcych sie materialow oraz czesci, zestrajanie i regulacje, pomiary,
testy sprawdzajqce, badania.

Przeglgd

Przeglqd wzrokowy przedmiotu zamowienia i jego skladnikow majqcy na celu oceng
stanu fizycznego i technicznego oraz wykrycie widocznych uwuszkodzen bgdz
nieprawidlowosci oraz ich usunigcie .

Kontrola techniczna

Czynnosci, podczas ktorych przedmiot zamowienia i jego skladniki, ich
funkcjonowanie, sygnalizowanie i sterowanie sq sprawdzane recznie (w tym:
pomiary, testy sprawdzajgce itp. badania).

Konserwacja

prace o charakterze profilaktycznym niezbedne do utrzymania sprawnosci
i funkcjonalnosci oraz przediuzenia zZywotnosci przedmiotu zamowienia i jego
sktadnikéw (w tym: czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne itp.). wymiana
niesprawnych elementow

Urzgdzenia rezerwowe

Czujniki, urzqdzenia, ich moduly i podzespoly itp., z ktérych zbudowany jest
przedmiot zamodwienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub
niesprawne.

Przeprogramowanie
sterownika

Wgranie nowego program sygnalizacji, sterowania

akomodacyjnego i koordynacyjnego itp.

zmiany  parametrow

Czesci zamienne

Podzespoly, czegsci, materialy - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp.,
konieczne do wykonywania napraw urzgdzen.

DTR - dokumentacja
techniczno-ruchowa

Wszelkie instrukcje montazu, obstugi, uzytkowania itp. systemow, urzqdzen,
sprzetow, oprogramowan opracowane przez ich wykonawcow lub producentow.

DZT

Detektor zajetosci toru tramwajowego wspolpracujgcy z odbiornikiem podczerwieni

FEE Odbiornik radiowy telegramow wysytanych przez pojazdy komunikacji miejskiej dla
potrzeb zapewnienia priorytetu ich przejazdu przez skrzyzowanie (zainstalowany w
poblizu sterownika sygnalizacji Swietlnej).

OP Odbiornik podczerwieni zainstalowany na trakcji tramwajowej

Ustawa Pzp Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 1986 z pozn. zm.)

SAP System alarmowania pozarowego.

SCADA System informatyczny stuzqcy do nadzoru i sterowania pracq urzqdzen
zainstalowanych w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gt.

TAE Urzgdzenie dekodujqce telegramy wysylane przez pojazdy komunikacji miejskiej dla
potrzeb zapewnienia priorytetu (zabudowany w sterowniku)

UTCS Urban Traffic Control System (system sterowania ruchem miejskim)

WLZ Wewnetrzna linia zasilajgca

Z7ZP Zespot zlgczowo-pomiarowy (szafka licznika en. elektrycznej)




Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustug utrzymania istniejacych i zlokalizowanych na terenie

miasta Krakowa urzadzef i sieci zwigzanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego,

w tym utrzymanie:

a) sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach, a takze przejsciach i przejazdach (wspdlny stownik
zamoOwien CPV: 50232200-2),

b) sygnalizacji $wietlnej i systemu monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Glownym
PKP oraz tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia (wspolny stownik zaméwien CPV:
50232200-2),

C) sygnalizacji $wietlnej tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem Glownym PKP
(wspdlny stownik zaméwien CPV: 50232200-2),

d) automatycznych zapér drogowych wysuwanych z ziemi w lokalizacji ul. Stolarska.

a) tablic informacji drogowych zwigzanych z tunelami drogowymi, 4 tablic zlokalizowanych w ciggu
ul. Mogilskiej i al. Jana Pawta II (wraz z systemem informujagcym o czasie przejazdu) oraz 3 tablic
informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia iloSci

sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach (o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a)) o maksymalnie 25 szt.,

bez zmiany wysokosci ceny zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia sa takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajacego do realizacji przez

Wykonawce, odnoszace si¢ do sktadnikow o ktorych mowa w pkt. 1.
Elementy skladowe sygnalizacji §wietlnych.

Wykaz sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach, a takze na przejsciach i przejazdach objetych

zamOwieniem stanowi zatacznik nr 1.

W sktad pojedynczej przedmiotowej sygnalizacji moga wchodzié:

a) Sygnalizatory wraz z mocowaniami do konstrukcji oraz daszkami dla poszczegdlnych komor oraz
zrodtami §wiatta typu LED, halogen, zarowka.

b) Konstrukcje wsporcze — stalowe konstrukcje wsporcze tacznie z fundamentami w postaci bram,
WysiggoOw oraz masztow.

c) Ekrany kontrastowe montowane wraz z latarniami sygnalizacyjnymi na bramowych
i wysiggnikowych konstrukcjach wsporczych.

d) Kable zasilajace sygnalizatory, przyciski, detektory taczace urzadzenia ze sterownikiem,

e) Sygnalizatory akustyczne zabudowane na latarniach sygnalizacji $wietlnych,

f)  Czujniki detekcji ruchu pojazdow, tj.:

e petle indukcyjne zabudowane w jezdni drog oraz w S$ciezkach rowerowych wraz
z przynaleznymi kablami sygnatowymi taczacymi petle ze sterownikiem,

e czujniki magnetyczne wraz z przynaleznymi kablami sygnatowymi laczacymi je ze
sterownikiem.

e petle indukcyjne zabudowane w torowiskach tramwajowych wraz z przynaleznymi
kablami sygnatowymi taczacymi petle ze sterownikiem,

e kamery wideo zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarn wraz z separatorami i
kartami detekcji wideo oraz z przynaleznymi kablami sygnatowymi i zasilajacymi
faczacymi kamery ze sterownikiem,

e przyciski dla pieszych zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarh wraz z
przynaleznymi kablami sygnatowymi taczacymi przyciski ze sterownikiem,

o detektory radarowe wykorzystywane do automatycznej detekcji rowerowej na przejazdach
rowerowych wraz z okablowaniem taczacym sterownik z detektorem radarowym.



g) Detektory ruchu pojazdéw komunikacji miejskiej - w tym:

e odbiorniki podczerwieni (OP) zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z detektorami
zajetosci torow (DZT) oraz przynaleznymi kablami sygnatowymi i zasilajacymi taczacymi
odbiorniki z detektorami zajgtosci torow i sterownikiem,

o detektory indukcyjne trakcyjne, zabudowane na trakcji tramwajowej wraz
z przynaleznymi kablami sygnatowymi taczacymi detektory ze sterownikiem,

e przekazniki kierunku i/lub zajetosci toréw, zabudowane w szafkach zwrotnic
tramwajowych (SZT) wraz z przynaleznymi kablami sygnatlowymi taczacymi przekazniki
ze sterownikiem,

e odbiornik radiowy telegraméw (FEE) wysylanych przez pojazdy komunikacji miejskiej
zabudowany w poblizu sterownika wraz z urzadzeniem dekodujacym telegramy (TAE)
zabudowanym w sterowniku, przeznaczone dla potrzeb zapewnienia priorytetu przejazdu
przez skrzyzowanie pojazdom komunikacji miejskiej,

h) Sterownik sygnalizacji §wietlnej wraz z oprogramowaniem, w ktorym czesto zabudowane s takze
urzgdzenia transmisji danych - tj. urzadzenia elektroniczne wykorzystywane do zapewnienia
komunikacji migdzy sterownikiem a sasiadujacymi z nim innymi sterownikami (koordynacja) oraz
migdzy sterownikiem a centralnym systemem nadzoru i sterownia ruchem, w tym zwykle modem
ADSL wraz z przynaleznym zasilaczem, urzadzenia pasywne i aktywne do komunikacji za pomoca
mediéw w postaci kabli §wiattowodowych.

i) Zespot zlaczowo-pomiarowy (ZZP) - tj. odrebna szafka zainstalowana na skrzyzowaniu
zawierajaca uklady pomiarowo-rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej (nie podlegajace
utrzymaniu przez Wykonawce) oraz zabezpieczenia gtéwne zasilania sygnalizacji §wietlnej wraz z
przynalezng wewnetrzna linig zasilajacg (WLZ) taczacg ZZP ze sterownikiem,

j) Kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu wraz z przynaleznymi studniami
kablowymi stuzaca do prowadzenia kabli i przewodow sygnalizacyjnych, zasilajacych, transmisji
danych itp.

Utrzymanie sygnalizacji swietlnych winno odbywac si¢ z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia

Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw

i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z pdzn. zm.).

Zakresy, terminy i/lub czestotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy
przedmiotowych sygnalizacjach swietlnych:

A. Przeglgdy bieigce wszystkich sygnalizacji - min. co 7 dni - poprzez ich objazd, w tym:

Sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie wskazniki informujace o stanach pracy poszczegdlnych
urzadzen potwierdzaja poprawne dziatanie, w tym czy poprawnie sygnalizowane sa zajgtosci i
zwolnienia p¢tli indukcyjnych.

W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidtowos$ci w dziataniu detektoréw petlowych (po wykluczeniu
mozliwo$ci uszkodzenia karty detektora) obowigzuje niezwloczne wykonanie pomiaréw rezystancji
izolacji rezystancji obwodu i indukcyjno$ci niesprawnych petli oraz udokumentowanie pomiaru
protokolem na zadanie Zamawiajacego. Nalezy réwniez wykonaé diagnoze i stwierdzi¢ przyczyne
uszkodzenia wraz z wykonaniem dokumentacji zdjgciowej. Wszelkie informacje podlegaja przekazaniu
Zamawiajacemu droga poczty elektronicznej. Wszelkie informacje o uszkodzeniach dotyczace
niedziatajacych petli o ktorych mowa powyzej nalezy przekazywa¢ do Zamawiajacego zbiorczo w

postaci zestawienia, cyklicznie kazdorazowo po wykonaniu objazdéw cotygodniowych. Zamawiajacy
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wymaga aby informacje byly przekazywane cyklicznie raz w miesigcu. Po udokumentowaniu
niedzialajacej petli nalezy niezwlocznie ja odtworzyé po wczesniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanych w sterowniku z wykorzystaniem panelu serwisowego
oraz za pomocg notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych
bledow i powtarzajacych si¢ nieprawidtowosci w pracy sygnalizacji. Dodatkowo nalezy sprawdzié
automatyke i podlaczenie do Centrum Sterowania Ruchem sterownikow objete systemem UTCS. Na
zadanie Zamawiajacego nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu archiwa i logi z pracy sterownikow na
ktorych wystgpowaly awarie wraz z opracowaniem zestawienia zbiorczego i analiza zapisow.
Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanej we wszystkich kartach wideo-detekcji za pomoca
notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych btedow lub
nieprawidtowosci w funkcjonowaniu wideo-detekcji.

Sprawdzenia jednoznacznosci i czytelno$ci wyswietlanych sygnatow i ich zgodno$ci z zatwierdzonym
programem sygnalizacji.

Sprawdzenia poprawnos$ci funkcjonowania wszystkich przyciskow dla pieszych oraz rowerzystow
tacznie z ich podswietlaniem.

Usunigcie z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych latarn, obudéw sterownikow oraz obudow
ZZP, szaf dostgpowych, nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich preparatow chemicznych.

Sprawdzenie i ewentualna naprawa urzadzen grzejnych zamontowanych w szafach sterowniczych, wraz
z poprawnoscig dziatania termostatu.

Sprawdzenie posadowienia masztow, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy usztywni¢
i/lub wypionowac¢ konstrukcje ktore sg krzywe.

Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy
uzupeli¢ i zastosowaé szczelne pokrywy rewizyjne nie posiadajgce dodatkowych uszczelek
gumowych. Elementy wymieniane nalezy ocynkowaé i pomalowa¢ kolorem RAL6009 wraz z
antyplakatem tak jak istniejace konstrukcje na danym skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona
polaczeniem wyréwnawczym.

Wszelkie odstepstwa od ustawien prawidlowego kata sygnalizatorow w stosunku do jezdni w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z pézn. zm.), nalezy
wyregulowac, tgcznie z ekranami kontrastowymi.

Nalezy na biezaco uzupetnia¢ braki w daszkach komor sygnalizacyjnych.

W razie stwierdzenia nieczytelno$ci wyswietlanych sygnalow nalezy na biezaco przeprowadzi¢ mycie
soczewek sygnalizatoréw, przyciskow. Poprawi¢ kat nachylenia pionowy i poziomy w stosunku do
jezdni latarn na konstrukcjach wsporczych.

Sprawdzanie poprawno$ci emitowanych sygnatow, w razie konieczno$ci wymiana uszkodzonych
elementow. Na biezaco wymienia¢ przepalone zarowki, halogeny i wktady LED.

Podczas wymian przepalonych zarowek w latarniach sygnalizacji $wietlnych nalezy stosowac
dedykowane specjalistyczne zarowki dla sygnalizacji swietlnych dla ktérych producent deklaruje 15
000 godzin §wiecenia.

Na biezgco sprawdza¢ dzialanie sygnalizacji dzwigkowej oraz w razie konieczno$ci wykona¢ regulacje
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
2015r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2 ,,Sygnalizatory akustyczne dla pieszych”

W razie stwierdzenia Kkorozji, wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych calych elementow
stalowych konstrukcji wsporczych, fundamentow, tramwajowych petli indukcyjnych i1 obudow
sterownikow, szaf dostgpowych. W przypadku stwierdzenia niemoznos$ci zabezpieczenia konstrukcji



metalowej ze wzgledu na rozlegty postep korozji nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do 2 miesiecy od
podpisania umowy zestawienia ilo$ciowego przedmiotowych konstrukeji.

18. W razie stwierdzenia uplywnosci pradu na glowicach kablowych w konstrukcjach wsporczych nalezy
wymieni¢ glowice na nowe, a w okresie jesiennym pokrywac je materiatem izolacyjnym.

19. Stwierdzone ubytki w pokrywach rewizyjnych i ramach studni teletechnicznych zagrazajace
bezpieczenstwu uczestnikom ruchu nalezy niezwlocznie wymienic¢ na nowe.

20. Niezwloczne podjecie dziatan eliminujacych lub ograniczajacych stwierdzone nieprawidtowosci.
V. Terminy wykonywania napraw awaryjnych i likwidacji szkod dot. przedmiotu zaméwienia.
Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzen, szkéd winny by¢ podejmowane najpdzniej w ciggu jednej

godziny od zgloszenia lub pozyskania wiadomosci o awarii uszkodzeniu lub szkodzie i by¢ zakonczone:
1. w czasie do .... godzin — usuni¢cie mato skomplikowanych awarii, usterek nie wymagajacych uzycia

specjalnych sit i srodkoéw. Np.: prosta awaria sterownika, wymiana spalonej zarowki lub uszkodzonego
wkiadu LED, wymiana badz naprawa uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku dla pieszych,
listwy zaciskowej w maszcie lub stupie wysiegnikowym, wyprostowanie Skrzywionego masztu,
przekrgconej latarni sygnalizacyjnej itp.,

2. w czasie do .... godzin — usuni¢cie awarii, usterek, szkdd wymagajacych zaangazowania zwickszonych

sit 1 S$rodkéw. Np.: usunigcie awarii spowodowanej uszkodzeniem/zniszczeniem masztu
sygnalizacyjnego z sygnalizatorami na wskutek kolizji drogowej nie wymagajace odtworzenia
fundamentu; usunigcie uszkodzenia kamery wideo; usunigcie uszkodzenia kabla sygnalizacyjnego,
zasilajacego itp.

3. w_czasie do .... godzin — usuni¢cie awarii, usterek, szkod rozleglych i/lub skomplikowanych

wymagajacych uzycia duzych sit i $rodkéw, np. stupa wysiggnikowego lub bramy nie wymagajace
odtworzenia fundamentu; rozlegltym uszkodzeniem / zniszczeniem sterownika / punktu dostepowego /
77P wskutek wyladowania atmosferycznego lub kolizji drogowej; naprawa (odtworzenie) uszkodzonej
petli indukcyjnej itp.

Czasy reakcji obowiazuja przez calg dobe we wszystkie dni tygodnia.

VI. Wymagania szczegolowe dotyczace utrzymania:

Do prac utrzymaniowych zalicza si¢ takze:

1. Powiadamianie Zamawiajagcego o stwierdzonych przez Wykonawce awariach, uszkodzeniach
sygnalizacji i sieci, ktore nie byly przedmiotem zgtoszenia ze strony Zamawiajacego.

Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczgciem.

Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczeciem.

Usunigcie z miejsc prac odpadow powstatych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac.

S A

Przeprowadzenie dwa razy do roku na wiosn¢ i przed okresem jesienno — zimowym konserwacji

automatycznych zapér drogowych wraz z uktadem zasilania — ul. Stolarska.

7. Przeprowadzenie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej instalacji dla zasilania automatycznych
zap6r drogowych — ul. Stolarska. Protokoty z pomiaréw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu.

8. Usuwanie usterek, awarii i szkod powstatych w automatycznych zaporach drogowych — ul. Stolarska.

9. Przed podjeciem prac wykonanie dokumentacji zdjeciowej zastanych uszkodzen / zniszczen /

wandalizméw urzadzen bedacych przedmiotem zamowienia wraz z pokazaniem terenu i ew. Sprawcy

dla celow dochodzenia odszkodowania, o ile takowe miaty miejsce. Dokumentacj¢ zdj¢eciowa wraz z
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opisem zdarzenia nalezy niezwlocznie przesta¢ droga elektroniczng do Zamawiajacego w terminie do
24 godzin od podjecia czynnosci naprawcze;.

Wysylanie informacji do Zamawiajacego z lokalizacja i przyczyna awarii, uszkodzen lub innych
zdarzen powodujacych nieprawidtowosci w dziataniu sygnalizacji lub stwarzajace zagrozenie dla
uczestnikow ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu czgsci zapasowych w takich iloSciach, aby zapewnié jak
najkrotsza przerwe w dziataniu sygnalizacji §wietlnej. Wykonawca winien posiada¢ rezerwowe maszty,
latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski, dwa wysiggi przeznaczone do montazu nad trzema pasami.
Nalezy rowniez by¢ w posiadaniu czgsci zapasowych do wszystkich sterownikow firm takich jak Peek
sterowniki z rodziny EC, Vialis typu FR, Siemens typu C8x0, C9x0, ZIR typu ASR 200x, Aster typu A-
4x, wraz z ptytami glownymi kartami grup detekcji i zasilaczami, itp.

Nalezy posiada¢ co najmniej dwa agregaty przenosne jednofazowe 0 minimum mocy odpowiednio 4,5
KW i 2kW wraz ze stabilizatorem napigcia i synchronizacja do zasilania elektroniki. Agregaty maja by¢
wykorzystywane w przypadku przerw w zasilaniu dla newralgicznych skrzyzowan. W przypadku
stwierdzenia braku zasilania Wykonawca zgtasza awarie do odpowiednich stuzb energetycznych.
Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzefi, podmian uszkodzonych urzadzeh na
urzadzenia rezerwowe.

Wykonywanie niezwlocznych napraw i usuwanie uszkodzen stwierdzonych podczas przegladow i
konserwaciji.

Przeprowadzenie kontroli poprawnosci funkcjonowania po naprawach i konserwacjach.

Powiadamianie okreslonych stuzb o usunieciu awarii, uszkodzen i przywroceniu sygnalizacji, tablic,
sieci do normalnej pracy.

Przeprowadzenie wszelkich innych przegladéw, obstug technicznych i kontroli poszczegdlnych
sktadnikoéw nie wymienionych, a wynikajacych z obowigzujacych przepisow lub zalecanych przez ich
instalatoréw, dostawcoé4w lub producentow.

Sporzadzenie wymaganych przez Zamawiajgcego protokotow, sprawozdan, raportow.

Wykonawca bedzie gromadzi¢ i rozlicza¢ z Zamawiajgcym nieprzydatne do dalszej eksploatacji
sktadniki sygnalizacji i sieci, powstate w wyniku demontazu z przedmiotéw zamowienia.

Prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej (dziennikéw eksploatacji).

Dokonanie biezacych zmian w dokumentacji technicznej poszczegdlnych sktadnikow w celu
utrzymania aktualnosci tej dokumentacji — w stosunku do zaistniatych lub stwierdzonych zmian w
budowie, wyposazeniu, skonfigurowaniu i oprogramowaniu urzadzen. W przypadku zmiany, nalezy
wyposazy¢ sterowniki w aktualne plansze (zafoliowany format A3), na ktérych przedstawiony bedzie:
uktad geometryczny z rozmieszczeniem urzgdzen, uktad detekcji, rozmieszczenie kanalizacji, rozszycie
kablowe, uktad zasilania wraz z zabezpieczeniami oraz oznaczeniem i numeracja tych urzadzen.
Whnioskowanie o0 uzasadnione remonty, modernizacje, wymiany elementow sktadowych
poszczegodlnych sygnalizacji i sieci oraz wnioskowanie o polepszenie bezpieczenstwa utrzymywanych
sygnalizacji i sieci.

W szafach sterowniczych nalezy uzupelia¢ srodek, ktory ogranicza wilgo¢ (keramzyt) wraz z
uszczelnieniem podtogi i przepustow kablowych.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania z tym
zwigzane.

Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych bedzie moégt korzystaé z
podwykonawcow wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

Wszelkie ustalenia i wymagania zamdwienia odnoszace si¢ do Wykonawcy beda si¢ odnosi¢ w calej
rozciagtosci na Jego podwykonawcow.

Wykonawca, przed podjgciem prac utrzymaniowych dot. sygnalizacji $wietlnej, powinien zapewnic¢
przeszkolenie kazdej brygady swojej kadry technicznej w zakresie obstugi i diagnostyki sterownikow
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sygnalizacji firm Siemens, Vialis, Peek, Aster, ZIR oraz Autoscope. Celem utrzymania gwarancji
nowych urzadzen sterujacych nalezy w pierwszych 2 miesigcach uzyska¢ certyfikaty potwierdzajace
ukonczenie szkolen w zakresie obstugi i diagnostyki wszystkich urzadzen sterujacych dla minimum
jednego pracownika kazdego pogotowia technicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ przeszkolenie 0s6b (pracownikow swojej kadry technicznej i ew.
podwykonawcow), ktorzy beda wykonywaé prace utrzymaniowe bedace przedmiotem zaméwienia z
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego w okresie trwania zamdwienia nowymi rodzajami urzadzen
sterujacych, detekcyjnych czy tez nowymi metodami i sposobami komunikacji i sterowania
sygnalizacjami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wyposazenia kazdego sterownika sygnalizacji $wietlnej oraz
tunelu tramwajowego i tuneli drogowych bedacych przedmiotem Zaméwienia w dziennik eksploatacji,
opiecze¢towany, z ponumerowanymi kartkami w pierwszym miesigcu trwania umowy. Forme druku
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W zakresie dziennikow eksploatacji do takich urzadzen jak tablice
informacji drogowych Wykonawca udostgpni do wgladu w swojej siedzibie.

Prace zwigzane z utrzymaniem, a w szczeg6lnosci usuwanie awarii, usterek w pracy sygnalizacji i Sieci
bedacych przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane w okresie catej doby, we wszystkie dni
tygodnia.

Prace utrzymaniowe przy sygnalizacjach §wietlnych winny by¢ wykonywane bez ich wylaczenia z
ruchu chyba, Ze warunki techniczne i/lub wzgledy bezpieczenstwa nie pozwalaja na to. W przeciwnym
przypadku Wykonawca przed podjeciem prac bedzie uzgadnial dziatania z Zamawiajacym.

Przewiduje si¢, ze okresowe: przeglady, kontrole techniczne i konserwacje sygnalizacji i sieci
wykonywane beda w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych) harmonogramach
przegladéw i konserwacji, sporzadzanych przez Wykonawce i akceptowane przez Zamawiajacego w
terminie do dwoch tygodni od podpisania umowy, przy uwzglednieniu, Ze:

a) okresowe przeglady, kontrole techniczne i konserwacje poszczegélnych sktadnikéw sygnalizacji
na poszczegdlnych skrzyzowaniach jak i okresowe przeglady, kontrole techniczne i konserwacje
sygnalizacji w tunelach powinny by¢ wykonywane w jednym terminie, na tyle na ile bedzie to
mozliwe i w taki sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu zaklocalo to ruch pojazdéw i nie
obnizato poziomu bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu,

b) okresowe sprawdzenia funkcjonowania uktadow kontrolno-zabezpieczajacych sterownikow
beda mogly by¢ wykonywane jedynie noca, w trakcie matego nat¢zenia ruchu.

c) przeglady, kontrole techniczne i konserwacje w tunelu tramwajowym mozliwe beda do
przeprowadzania jedynie noca, w trakcie wytaczenia tunelu z ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgloszen ze strony
Zamawiajacego dotyczacych wadliwej pracy sygnalizacji i sieci bedacych przedmiotem zamdwienia
przez cala dobe we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania
informacji o ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidlowosciach, usterkach itp. miedzy innymi w
nastepujacy sposob:

o telefonicznie,

e mailowo,

e za pomoca prowadzonego w ZDMK portalu internetowego do obstugi zgloszen (za pomoca
strony www dostepnej zarowno z komputerow stacjonarnych jak i urzagdzen mobilnych
przekazywana bedzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo
informacja o zarejestrowanym zgloszeniu bedzie przesylana mailowo na wyznaczony przez
firme adres e-mail.) Do obowigzkéw Wykonawcy begdzie m. in. korzystanie z w/w portalu i
przekazywanie informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczace
korzystanie z przedmiotowego systemu zgloszen zostang obustronnie uzgodnione W terminie do
dwoch tygodni od podpisania umowy.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji skutkow awarii, usterek i/lub uszkodzen i szkod
przedmiotéw zamowienia, niezaleznie od przyczyn ich powstania. Powyzsze nie bedzie dotyczy¢
sktadnikéw sygnalizacji i sieci pozostajacych w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i
dzialania beda ograniczone do takich, ktore nie naruszaja warunkow gwarancji.
Do realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien bedzie stosowaé elementy, urzadzenia,
materialy itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 10
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tekst jednolity) oraz ustawy z dn.
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania tychze atestow i aprobat Zamawiajacemu oraz uzyskiwania akceptacji
inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementéw przewidzianych do zabudowy. W przypadku
dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego be¢dzie musiat dokona¢ jego wymiany na posiadajacy wlasciwy
atest 1 aprobat¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowigzany bedzie do wykorzystywania przyrzadoéw
kontrolno-pomiarowych z waznymi legalizacjami.
Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowigzywaé bedzie stosowanie nastepujacych
norm:

a) PN IEC 60364-4-41,

b) PN IEC 60364-6-61,
Kontrole techniczne parametrow instalacji elektrycznych i petli drogowych (pomiary) oraz pomiary
ochrony przeciwporazeniowej beda mogly by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia SEP (lub inne réwnowazne) w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektrycznych do 1 kV.
W przypadku, gdy kazda naprawa awaryjna lub likwidacja szkody wykonana zgodnie z punktem V
przekroczy kwote 3 000 zt netto, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy w
oparciu o Katalog nakladéw rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach wydawnictwa
Sekocenbud, z uwzglednieniem $rednich wskaznikow narzutéw kosztow posrednich, srednich stawek
robocizny, $redni wskaznik narzutu, zysku, srednie ceny materiatdw, robocizny sprzetu obowigzujacych
na dany okres czasu oraz cen rynkowych za sktadniki, ktore zostaly zabudowane, a nie sa ujgte w
zeszytach Sekocenbud. W przypadku, gdy ustalony przez Wykonawcg koszt jednostkowy przekroczy
kwotg 3 000 zt netto wymagana bedzie akceptacja Zamawiajacego. Zamawiajacy pokrywa t¢ czgsé
kosztow, ktora stanowi roznice pomiedzy wartoscig zatwierdzonego przez Zamawiajacego kosztorysu
powykonawczego, a kwotg 3 000 zt netto.
W przypadku wystapienia awarii, usterek i/lub uszkodzen czy szkod, ktorych naprawa lub likwidacja
wykracza¢ begdzie poza mozliwosci Wykonawcey lub ktére nie bedg mozliwe do usunigcia w terminie
wymaganym przez Zamawiajacego, Wykonawca za kazdym razem bedzie uzgadniaé tryb i nowy
termin naprawy z Zamawiajacym.
Wszystkie wykonane czynno$ci utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku awarii
wykonanych czynno$ci diagnostycznych i ich wynikow, przyczyny awarii, zuzytych materiatow,
podzespotow, wymienionych urzadzen, itp.) Wykonawca bedzie musial na biezaco odnotowaé w
dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i doktadnego czasu ich przeprowadzenia; doktadnego czasu
uruchomienia  sygnalizacji po usuni¢ciu awarii, niesprawno$ci oraz doktadnego czasu
wylaczenia/zatagczenia sygnalizacji z/do ruchu. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do
odnotowania faktu w ksigzce eksploatacyjnej przekazania sygnalizacji $wietlnej na czas wszelkich prac
modernizacyjnych z podaniem terminu przekazania i przyjecia do ponownej konserwacji. Kazdy wpis
bedzie musiat by¢ opatrzony czytelnym podpisem pracownika, ktéry wykonat prace. Nie dotrzymanie
powyzszych warunkow bedzie dla Zamawiajacego podstawa do naliczenia kary umownej.
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Wykonawca zobowiazany bedzie do utrzymywania w biezacej aktualnosci dokumentacji techniczno-
ruchowej przedmiotéw zamowienia na zasadach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ online elektroniczng bazg¢ danych, w ktoérej winny by¢
rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzen i prac zwigzanych z prowadzeniem utrzymania
przedmiotu zamowienia (tj.: otrzymane zgloszenia o nieprawidtowosciach i uszkodzeniach; zaistniate i
stwierdzone awarie; przeprowadzone czynnos$ci utrzymaniowe i ruchowe itd., z okresleniem dat i godz.,
wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych sktadnikow itd.). Baza winna umozliwiaé
przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia, itp. Rdownocze$nie
Wykonawca umozliwi dostep do ww. bazy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego. Forma i
zawarto$¢ bazy danych musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego | wykonana w
terminie do 1 miesigca od podpisania umowy.

Wykonawca zobligowany bedzie do prowadzenia tzw. Ksiazek obmiaru prac utrzymaniowych w
podziale na kazdy dzien z wyszczegélnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesigca
kalendarzowego prac utrzymaniowych i ruchowych z okresleniem dat i godz., wykazaniem
naprawianych i/lub wymienianych sktadnikow itd.. Zapisy w Ksigzce obmiaru prac winny by¢ zgodne z
danymi zawartymi w bazie, o ktérej mowa wyzej. Ksigzka obmiaru za dany miesigc bedzie podlegaé
przedtozeniu i1 akceptacji przez Zamawiajacego, co miesi¢cznie 1 stanowi¢ bedzie podstawe dla
rozliczenia ustug zrealizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca musi posiada¢ minimum 150 m2 zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze bedzie
przechowywa¢ magazyn depozytowy Zamawiajacego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze, urzadzenia,
elementy urzadzen, podzespoty itp. dostarczone przez Zamawiajacego jak i konstrukcje, urzadzenia,
podzespoty, materiaty itp. pochodzace z demontazu i/lub odzysku z przedmiotéw zamowienia), na
zasadach ustalonych przez Zamawiajacego. W pierwszym miesigcu trwania umowy nalezy aktualny
stan magazynowy depozytu Zamawiajacego przetransportowa¢ z ulicy Na Zateczu 1D w Krakowie do
aktualnego magazynu Wykonawcy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie sporzadzat raporty dot. stanu technicznego sktadnikow
sygnalizacji i sieci bedacych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca wspotpracowac bedzie z takimi stuzbami jak Policja i wykonywat jej polecenia na wniosek
Zamawiajacego.

Przez caly czas trwania umowy nalezy kontrolowaé postepujaca erozje zabezpieczonych sarkofagdéw
betonowych i w razie koniecznosci uzupetni¢ powstate ubytki w detekcji indukcyjnej tramwajowej.
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ $rodki techniczne i transport dla dokonania obustronnej
kontroli prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dla
dwoch pracownikdw Zamawiajgcego).

Naprawy awaryjne sygnalizacji — wszelkie i wszystkich sygnalizacji z uwzglednieniem faktu, ze
niektore sterowniki, petle indukcyjne oraz systemy wideo-detekcji na skrzyzowaniach (wykazane w
zatgczniku nr 1) pozostajg w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych urzadzen naprawy awaryjne
winny by¢ ograniczone do takich, ktore nie naruszaja warunkow gwarancji oraz obowiazuje dodatkowo
niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktore z tytutu gwarancji nie moga by¢ usunigte
samodzielnie przez Wykonawce. Terminy realizacji wg pkt. V.

Likwidacje uszkodzen i szkod spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i przy wszystkich
sygnalizacjach. Terminy realizacji wg pkt. V.

Wykonawca w okresie co 3 miesiecznym bedzie przekazywat do tut. Zarzadu aktualne programy
sterownikdéw, ktére nie sg podigczone do systemu sterownia ruchem (wraz z otwartymi kodami
zrodtowymi, skompilowanymi i konfiguracjg sterownikow)

Wykonywanie operacji ruchowych (wlgczenie do pracy / wylgcznie z pracy / zmiany trybu pracy itp.) —
wszelkie 1 przy wszystkich sygnalizacjach w zakresie i terminach okreslanych przez Zamawiajacego w
odpowiednich poleceniach.
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Czasowe instalowanie w sterownikach rejestratoréw wideo i rejestratoroOw napigé zasilania, w zakresie i
terminach okre§lanych przez Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie wynikéw
rejestracji do Zamawiajacego.

Odczytywanie standow licznikdw zuzycia energii w terminach okreslonych przez Zamawiajacego
i przekazywanie wynikéw do Zamawiajacego.

Przeglady okresowe, szczegdlowe wszystkich sygnalizacji, w zakresach i z czgstotliwosciami
wymienionymi w tabeli 2, z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych okreslonych w odpowiednich
DTR oraz wiedzy i do$wiadczenia zawodowego Wykonawcy. Po wykonaniu kazdego przegladu
okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca sporzadzi protokot potwierdzony przez
Zamawiajacego.

Sterowniki, ZPP oraz szafy dostepowe opatrzy¢ o brakujace ostrzegawcze naklejki o urzadzeniach
elektrycznych oraz informacji o zakazie naklejania reklam i ulotek.

Montaz i demontaz przeno$nego urzadzenia RTMS wraz z zasilaniem solarnym na konstrukcjach
wsporczych latarn o§wietleniowych oraz na konstrukcjach wsporczych dla sygnalizacji $wietlnych z
uzyciem podnos$nika koszowego. Montaz i demontaz wraz z uruchomieniem RTMSa, nalezy wykona¢
na polecenie Zamawiajacego w ilosci do 20 razy w czasie trwania umowy. Ponadto biezacym
utrzymaniem nalezy obja¢ dwie radarowe stacje pomiaru ruchu SX300 zlokalizowane na stale w ciagu
ulicy Mogilskiej (przy ul. Kieleckiej) oraz w ciagu Al., Jana Pawta II (przy ul. Marii Dabrowskiej).
Utrzymanie laczno$ci monitoringu stanu pracy sygnalizacji $§wietlnej pracujacych poza systemem
sterowania ruchem za pomoca programu ,Mapa Swiatel” przekazany przez Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przesytem danych i tacznoscia.

Tabela 2.
Zakresy i czestotliwosci wykonywania przegladow konserwacyjnych
sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach.

Rodz.

elementu: Inna lub

Czestotliwosé wykonywania,
min. co:

Czynnosci:
4m. 8m. .
uwagi

Sygnalizatory X $rodek antykorozyjny potaczen $rubowych. W  razie

Czyszczenie obudow i soczewek wszystkich latarn wraz z
X ekranami kontrastowymi zamontowanymi na konstrukcjach
wsporczych.

Dokrecenie mocowan latarn, ekranéw kontrastowych do
konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem poprzez

stwierdzenia potaczen Srubowych o duzej korozji nalezy
wymieni¢ potaczenie.

Sprawdzenie stanu technicznego wszystkich obudoéw
X sygnalizatorow  (weryfikacja: utlenienia  materiatow,
spekan).W razie uszkodzen wymiana na nowy.

Konstrukcje rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy uzupetnic i

wsporcze

Sprawdzenie stanu wszystkich fundamentéw i zakotwienia
konstrukcji wsporczych, dokrecenie potaczen srubowych

W razie stwierdzonych ubytkéw w zabezpieczeniach
X antykorozyjnych wykonanie malowania catej konstrukcji
wsporczej.

Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw

zastosowaé szczelne pokrywy rewizyjne nieposiadajace
dodatkowych uszczelek gumowych. Element nalezy
ocynkowaé¢ i pomalowaé kolorem RAL6009 wraz z
antyplakatem tak jak istniejace konstrukcje na danym
skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona potaczeniem
wyréwnawczym.

Sprawdzenie stanu potaczenia uziemienia do stalowej
konstrukcji, dokrecenie potaczenia, poprawne oznaczenie i
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zabezpieczenie srodkiem przeciw wilgotnosciowym

X

Sprawdzi¢ posadowienie masztow, nalezy wy pionowacé
konstrukcje, ktore sg krzywe.

Jeden

razw

ciagu
trwania
umowy

Przed
okresem
jesienno-
zimowym

Wykonanie malowania masa bitumiczng do wysokosci
okoto 30cm wszystkich konstrukeji wsporczych.

X

Przed
okresem
jesienno-
zimowym

Dokrecenie wszystkich potaczen kablowych na glowicach
kablowych i zakonserwowanie ich specjalnym preparatem
zabezpieczajacym przed wilgocia.

Wideo -
detekcja

Doktadne sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wideo
detekcji przy uzyciu notebooka z odpowiednim
oprogramowaniem, w tym: pomiar poziomu sygnalu wideo
ze wszystkich kamer; sprawdzenie jakosci obrazow ze
wszystkich kamer; sprawdzenie pol widzenia wszystkich
kamer; sprawdzenie poprawnosci potozenia wirtualnych
linii/petli/stref detekcji na obrazach wszystkich kamer;
sprawdzenie poprawnosci  ustawienia daty i czasu;
niezwloczna  korekta nieprawidlowych ustawien i
parametrow.

Dokrecenie mocowania kamery do konstrukcji wsporczej

Sprawdzenie stanu technicznego kamery.

Kontrola potaczen kabli wizyjnych, sprawdzenie ciggtosci
ekranowania. Nalezy wymieni¢ pofaczenia typu BNC w
razie stwierdzenia braku ciaglosci ekranowania lub
stwierdzenia zataman.

Sprawdzenie szczelnosci obudowy kamery przed dostepem
wody, wilgoci oraz pyldw, wymiana uszkodzonych
uszczelek oraz elementéw obudowy.

Oczyszczenie i umycie szyby z zewngtrz celem zapewnienia
poprawnego obrazu wizyjnego

Detekcja
tramwajowa

Przed wykonaniem konserwacji detekcji indukcyjnej nalezy
wykona¢ pomiary elektryczne petli, izolacji kabli,
rezystancji obwodu, indukcyjnosci. Pomiary nalezy
wykona¢ w studni przy petli oraz w sterowniku. Po
pomiarach nalezy zweryfikowa¢ stan instalacji w oparciu o
wymagania stawiane przez producenta sterownika. W

razie niskich parametrow nalezy poprawi¢ potaczenia
kablowe wraz z wymiana uszkodzonego okablowania

Jeden raz w
ciggu
trwania
umowy

Nalezy oczysci¢ istniejace sarkofagi betonowe petli
indukcyjnych tramwajowych, uzupetni¢ ubytki betonowe
wraz ze spekaniami a nastgpnie zagruntowac i zabezpieczyé
srodkiem bitumicznym.

Doktadne  sprawdzenie  ukierunkowania  detektora
(odbiornika) podczerwieni w stosunku do nadzorowanej
strefy i/lub dokladne sprawdzenie ustawienia detektora
indukcyjnego w stosunku do trakcji, korekta ustawienia w
miare potrzeby,

Sprawdzenie stanu kabla sygnalowego 1 zasilajacego
podiaczonego do detektora (odbiornika) podczerwieni /
detektora indukcyjnego oraz dokrecenie srub ewentualnie
poprawa ich podiaczen do detektora (odbiornika)
podczerwieni / detektora indukcyjnego.

Radio

Sprawdzenie stanu odbiornika i anteny; sprawdzenie stanu
umocowania odbiornika do  konstrukcji  wsporczej,
sprawdzenie stanu kabla sygnatlowego i =zasilajacego
odbiornika i ich podtaczenia do odbiornika,

Oczyszczenie obudowy odbiornika,

Przyciski

Oczyszczenie i umycie obudowy przycisku,

Sprawdzenie dziatanie przycisku, poprawno$¢ wzbudzenia
oraz potwierdzenie zgloszenia z danego przycisku w
sterowniku.
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Sprawdzenie stanu i mocowanie przycisku do konstrukcji
wsporczej, poprawa luznego mocowania,

Sprawdzenie  poprawnosci  funkcjonowania  uktadow
kontrolo  zabezpieczajacych  wszystkich — sterownikow,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zat. nr 3 pkt. 3.3.1.
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 98 z p6zn. zm.)

Sprawdzenie i regulacja dziatania uktadow: ogrzewania,
wentylacji, oswietlenia wnetrza szafy oraz gniazd
sieciowych,

Sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen zainstalowanych w
sterowniku i okablowan wewnetrznych, uporzadkowanie i
poprawa oznaczen kablowych.

Sprawdzenie stanow i parametréow funkcjonowania
sterownika za pomocg panelu serwisowego oraz laptopa z
odpowiednim oprogramowaniem, jesli wykryto
nieprawidtowosci nalezy niezwlocznie podja¢ dziatania
naprawcze,

Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen

Sterowniki odptywow na zgodno$¢ z dokumentacja, wymiana
niewta$ciwych,
Sprawdzenie stanu podiaczenia uziemienia do obudowy
sterownika.,
Sprawdzenie szczelnosci obudowy sterownika, wymiany
zuzytych uszczelek,
Sprawdzenie stanu wszystkich potaczen kablowych i
przewodowych  migdzy  elementami  wewngtrznymi
sterownika, poprawa wadliwych potaczen,
Sprawdzenie stanu i podiaczen wszystkich zewngtrznych
kabli i przewodow (dokrecenie wszystkich kablowych
potaczen s$rubowych wraz z zabezpieczeniem preparatem
przeciwwilgociowym),
Sprawdzenie i naoliwienie wszystkich zamkoéw, zawiasow,
rygli
Odkurzanie i czyszczenie wnetrza sterownika,
Usunigcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych
ogloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich  preparatow  chemicznych.  Wykonanie
zabezpieczenia antyplakatowego.
Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen
odptywow na zgodno$¢ z dokumentacja wymiana
niewlasciwych,
77p Sprawdzenie stanu poszczeg6lnych sktadnikow ZZP,
Usunigcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych
ogloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich  preparatow  chemicznych. Wykonanie
zabezpieczenia antyplakatowego.
Jeden raz w | Pomiar ochrony przeciwporazeniowej sygnalizacji, zgodnie
ciagu z PNIEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61
trwania
; umowy
Pomiary Jedenrazw | Pomiar petli indukcyjnych i w razie stwierdzenia braku
ciagu spelnienia parametréw naprawi¢ lub odtworzy¢ uszkodzong
trwania petle indukcyjna.
umowy

*- na wyzej wymienione prace nalezy przedstawi¢ wcze$niej harmonogram prac na poszczegolne

skrzyzowania uwzgledniajac okres zimowy.
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VILI. Prace niezbedne do wykonania w trakcie trwania niniejszej umowy.

1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w lokalizacjach wg polecenia inspektora podczas trwania
umowy w ilo$ciach:

a) powloka koloru RAL 6009 wraz z podktadem w iloéci 300 m2.
b) powtoka typu ANTYPLAKAT w ilosci 300 m2.
Prace nalezy wykonaé¢ wg instrukcji podanej w zataczniku do OPZ.

2. Wymiana 70 szt. zamkoéw technicznych ABLOY CLL718T w drzwiach szaf sterowniczych oraz
dostawa 5 szt. kluczy mechaniczno - elektrycznych oraz 1 programator PDA100. Prace nalezy
wykona¢ w pierwszych 6 miesigcach trwania umowy w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajacym
po podpisaniu umowy.

3. Wykonawca uwzgledni opracowanie 20 projektow powykonawczych elektrycznych istniejacych
sygnalizacji $wietlnych. Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ rozszycia kablowego i istniejacych
urzadzen wraz z opracowaniem geodezji powykonawczej. Prace nalezy wykona¢ w pierwszych 12
miesigcach trwania umowy w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

4. Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje sktadnikow sygnalizacji $wietlnych z podziatlem na ilo§¢
oraz typ poszczegolnych elementéw. (Np. ilo§¢ masztow, bram , sygnalizacja dzwiekowa — typ). Prace
nalezy wykona¢ w pierwszych 6 miesigcach trwania umowy.

5. Wpykonanie przeprogramowan sterownikow zwigzanych z potrzebami dostosowan sygnalizacji do
aktualnych warunkéw ruchowych. Nie pozniej niz w ciggu 60 dni od daty wystawienia polecenia.
Nalezy uwzgledni¢ 60 przeprogramowan.

6. Wykonawca uwzglgdni wykonanie 300szt. petli indukcyjnych przez okres trwania umowy w

lokalizacjach i terminie na polecenie Zamawiajacego.

VIIl.  Zakres i terminy wykonywania prac utrzymaniowych dla systemu sterowania i monitoringu
wideo tunelach drogowych.

A. Monitoring tunelu drogowego pod Dworcem Gl. PKP.

1. System sterowania i monitoringu wideo zlokalizowany jest w tunelu drogowym przebiegajacym pod
Dworcem Gt PKP, od skrzyzowania ul. Wita Stwosza z ul. Sw. Rafata Kalinowskiego do skrzyzowania
ul. Sw. Rafata Kalinowskiego z tzw. droga zbiorczg oraz na ulicach prowadzacych

2. W sktad przedmiotowego systemu i monitoringu wchodza:

a) znaki drogowe zmiennej treSci zabudowane na dwoch portalach wjazdowych do tunelu wraz z
przynaleznymi kablami sterujagcymi i zasilajacymi,

b) tablice zmiennej tresci zainstalowane w okre§lonych miejscach na ulicach prowadzacych do
tunelu wraz z przynaleznymi do nich: fundamentami i zakotwieniami; konstrukcjami
wsporczymi, kablami zasilajacymi,

c) kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnatrz (na jego
wlotach) wraz z przynaleznymi do nich obudowami, konstrukcjami wsporczymi, kablami
sygnatowymi i zasilajagcymi,

d) sterowniki PLC i inne urzadzenia komunikacyjne zwigzane z systemem sygnalizacji
zabudowane w okres§lonych sterownikach sygnalizacji $wietlnych na okre$lonych
skrzyzowaniach w poblizu tunelu,

e) stacja automatyki (sterownik gtowny systemu) ulokowana w tunelu,
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f)

9)

sie¢ kabli $§wiattowodowych laczacych stacje automatyki z tablicami zmiennej tresci oraz
okre$lonymi sterownikami sygnalizacji §wietlnych na okre$lonych skrzyzowaniach,

kable zasilajagce tablice zmiennej tresci wyprowadzone z szaf okreslonych sterownikow
sygnalizacji $wietlnych oraz kable zasilajace stacj¢ automatyki.

Wykaz urzadzen systemu i monitoringu wideo objetych zamowieniem stanowi zalacznik nr 2, w

ktorym zawarty jest takze krotki opis systemu.

Zakresy, terminy i/lub czgstotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy przedmiotowym
systemie i monitoringu wideo:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

i)

Naprawy awaryjne — wszelkie i wszystkich elementow nalezy wykona¢ zgodnie z terminami

realizacji wg pkt. .

Likwidacje uszkodzen i szkdéd spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i wszystkich

sktadnikéw. Terminy realizacji wg pkt. V.

Wykonywanie operacji ruchowych (wlacznie do pracy / wylacznie z pracy / zmiany trybu pracy

itp.) wszelkie, w zakresie i terminach okre§lanych przez Zamawiajacego w odpowiednich

poleceniach.

Zgrywanie logow z systemu oraz wideo-detekcji w zakresie i terminach okre§lanych przez

Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logéw do Zamawiajacego,

Przeglady biezace sygnalizacji - min., co 7 dni - poprzez objazd tunelu i przylegtych ulic w tym:

e sprawdzenie w stacji automatyki czy wszystkie wskazniki itp.) informujace o stanach
poszczegodlnych urzadzen potwierdzaja poprawng prace sytemu,

e sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania systemu z wykorzystaniem tzw. Monitora
(monitora: wizualizacji standow pracy kamer; wizualizacji standw pracy i sterowania
informacjami wys$wietlanymi na tablicach zmiennej tresci; wizualizacji wykrytych zdarzen
w tunelu) celem zidentyfikowania ewentualnych bledéow 1 nieprawidlowosci w
funkcjonowaniu,

e sprawdzenia jednoznacznosci i czytelnosci wyswietlanych sygnatow przez sygnalizatory i
informacji wy$wietlanych na tablicach zmiennej tre$ci ich zgodno$ci z zatwierdzonym
programem dziatania,

e niezwloczne podjecie dzialan eliminujacych lub  ograniczajacych  stwierdzone
nieprawidlowosci,

e usunigcia z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych tablic zmiennej tresci, szafy
sterowniczej nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek, graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich $rodkdéw chemicznych.

Przeglady okresowe, szczegétowe sytemu 1 monitoringu wideo, w zakresach i z

czestotliwo$ciami wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegdélowych

okres$lonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i doswiadczenia zawodowego Wykonawecy.

Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca

sporzadzi protokot potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokot bedzie stanowil podstawe do

zaptaty $wiadczenia na rzecz Wykonawcy.

Kontrole techniczne sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z czgstotliwosciami

wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegétowych okre§lonych w

odpowiednich DTR oraz wiedzy i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy. Konserwacje

okresowe sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z czestotliwo$ciami wymienionymi W

tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegdétowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz

wiedzy i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy.

Prace wymienione w pkt.VI.
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B.

1. System

Monitoring tunelu drogowego pod Rondem Ofiar Katynia.

monitoringu wideo jest zlokalizowany w tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia na

kierunku od ul. Armii Krajowej do ul. Jasnogorskiej. Tunel ma posta¢ konstrukcji dwunawowej, po

dwa pasy ruchu o dlugosci jednej nawy 88 m, o przekroju prostokatnym. Zakres wideo detekcji

obejmuje dwie nawy tunelu, obszar na zewngtrznych pasach ruchu.

2. W sktad przedmiotowego monitoringu wchodza:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

znaki drogowe zmiennej tresci zabudowane na dwoch portalach wjazdowych do tunelu wraz z
przynaleznymi kablami sterujacymi i zasilajacymi,

tablice zmiennej tresci zainstalowane w okreslonych miejscach na ulicach prowadzacych do
tunelu wraz z przynaleznymi do nich: fundamentami i zakotwieniami; konstrukcjami
wsporczymi, kablami zasilajacymi,

kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnatrz (na jego
wlotach) wraz z przynaleznymi do nich: obudowami; konstrukcjami wsporczymi; kablami
sygnatowymi i zasilajacymi,

szafy $wiattowodowej zlokalizowanej przy sterowniku sygnalizacji $§wietlnej, nad tunelem
drogowy wraz z zamontowanymi urzadzeniami takie jak karty wideo detekcji, urzadzenia
sterowania, rejestracji i transmisji wideo,

sie¢ kabli $wiattowodowych oraz zasilajacych laczacych szafe Swiattowodowsa z tablicami
zmiennej tresci oraz sterownikiem sygnalizacji §wietlnej na Rondzie Ofiar Katynia,

Przeglady okresowe, szczegétowe sytemu 1 monitoringu wideo, w zakresach i z
czestotliwo$ciami wymienionymi w tabeli 3, z uwzglgdnieniem wymagan szczegoétowych
okres$lonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy

Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca
sporzadzi protokdt potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokoét bedzie stanowit podstawe do
zaptaty $wiadczenia na rzecz Wykonawcy.

Wykaz urzadzen monitoringu wideo objetych zamdéwieniem stanowi zalgcznik nr 2, w ktérym
zawarty jest takze krotki opis systemu.

3. Zakresy, terminy i/lub czgstotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy przedmiotowym

systemi

e 1 monitoringu wideo odnosi si¢ jak do w punkcie A, pkt. 4.

Tabela 3

Zakresy i czestotliwosci wykonywania okresowych przegladéw, konserwacji i kontroli technicznych

systemu sterowania i monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Gl. PKP oraz pod
Rondem Ofiar Katynia.

Rodz. CzynnoSci Czestotliwos¢ wykonywania, min, co:
zabiegow 4m. 8m. Inna lub uwagi
sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczej pod znak /
tablice zmiennej tresci wraz z fundamentem i X
zakotwieniem konstrukcji wsporczej, dokrecenie
wszystkich potaczen srubowych.
przegquy sprawdzenie stanu znaku / tablicy zmiennej tresci,
wszystkich pod wzgledem uszkodzen, spekan, utlenienia sie X
znal_<0w ! materialow.
tab_llc . sprawdzenie stanu wszystkich potaczen
zmye_nne1 mocujacych znak / tablice zmiennej tresci do X
trescl, . konstrukcji wsporczej, dokrecenie potaczen
w tym: - - — - -
sprawdzenie stanu i poprawnosci funkcjonowania
wszystkich wentylatoréw zabudowanych w tablicy X
zmiennej tresci,
sprawdzenie stanu i poprawnosci funkcjonowania X
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wszystkich wentylatorow zabudowanych w tablicy
zmiennej tresci

sprawdzenie skutecznosci akumulatorow
zabudowanych we wszystkich tablicach zmiennej
tresci (np. z uzyciem odpowiedniego testera),
wymiana niesprawnych w miare koniecznosci

sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek znaku/
tablicy zmiennej tresci i sprawdzenie czy nie
przedostaje sie do wnetrza woda, sprawdzenie czy
drozne sg rynienki odprowadzajace wode,
niezwloczna wymiana zuzytych uszczelek i
udroznienie odptywow,

sprawdzenie stanu  wszystkich wewnetrznych
elementow sktadowych znaku / tablicy zmiennej
tresci,

sprawdzenie stanu i pewnosci mocowan wszystkich
wewnetrznych elementéw skladowych znaku /
tablicy zmiennej tresci, poprawa mocowan

dokrecenie wszystkich potaczen kablowych miedzy
elementami  wewnetrznymi  znaku / tablicy
zmiennej tresci,

sprawdzenie wartosci wszystkich zabezpieczen na
zgodno$¢ z dokumentacja, niezwloczna wymiana
niewta$ciwych,

dokrecenie podiaczen wszystkich zewngtrznych
kabli,

konserwacje
wszystkich
znakow
tablic
zmiennej

tresci, w tym:

i

oczyszczenie znaku / tablicy zmiennej tresci woda
pod cisnieniem

oczyszczenie i odkurzanie wnetrza znaku / tablicy
zmiennej tresci

sprawdzenie i naoliwienie zamkow, zawiasow,

rygli

uzupehienie ubytkébw ~ w zabezpieczeniu
antykorozyjnym i przeciwwilgociowym konstrukcji
wsporczej i obudowy znaku / tablicy zmiennej
tresci

przeglady
wszystkich
kamer
systemu
detekcji i, w
tym

sprawdzenie stanu kamery,

sprawdzenie stanu mocowania kamery do
konstrukcji wsporczej lub nosnej, dokrecenie
mocowania,

doktadne sprawdzenie ukierunkowania kamery
(ustawienia pola widzenia) w stosunku do
nadzorowanego pasa (pasow ruchu), korekta
ukierunkowania niewtasciwego,

sprawdzenie stanu i dzialania grzalki wewnatrz
obudowy kamery, wymiana zuzytej,

sprawdzenie stanu i wartosci zabezpieczenia
obwodu zasilania kamery na zgodnos¢ z
dokumentacja, wymiana niewtasciwego,

sprawdzenie  stanu  kabla  sygnalowego i
zasilajgcego
podtaczonego do kamery oraz sprawdzenie stanu i
pewnosci ich podtaczen do kamery, poprawa
podiaczenia ,

sprawdzenie ulozenia kabla sygnatowego i
zasilajagcego kamere wewnatrz tunelu i jego
przejscia przez sciany, w tym sprawdzanie

stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych,
korytek itp., po ktorych przebiegaja,

konserwacje
wszystkich
kamer
systemu

czyszczenie i umycie woda (z dodatkiem niezbyt
silnego detergentu) obudowy i szybki z zewnatrz z
zachowaniem nalezytej ostroznosci (nie porysowaé
szybki),
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detekgji i sprawdzenie szczelnosci obudowy kamery przed
monitoringu dostgpem wody i wilgoci, w miar¢ potrzeby
wideo, wtym | wymiana zuzytych uszczelek, zabezpieczenie przed
mozliwoscig  przedostawania sie  owaddw i X
insektow do wnetrza obudowy przez zastosowanie
aerozolowego srodka owadobojczego o
przedtuzonym dziataniu, o ile nie wystepuja
przeciwwskazania
oczyszczenie 1 uzupelnienie  ubytkow = w
zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji
wsporczych, rur przepustowych, X
korytek itp. po ktorych przebiegaja w tunelu kable
sygnatowe i zasilajace kamery
przeglady pomiar napi¢¢ wyjsciowych zasilaczy zasilajacych
wszystkich elementy  systemu (nadajniki syg. wideo, X
elementow konwertery),
systemu sprawdzenie wartosci wszystkich zabezpieczen
zabudowanyc | obwodéw zasilania elementdow systemu na X
h w punktach | zgodnos¢ z dokumentacjg, wymiana niewtasciwych
dostepowych i | sprawdzenie stanu kazdego elementu systemu, X
sterownikach - - -
sygnalizacji poprawa wszystklc_:h potaczen kaplowych i
swietlnych, w przewodowych  miedzy elgmentaml systemu X
tym: wewnatrz szafy, poprawa wadliwych potaczen,
sprawdzenie stanu i poprawnosci  dziatania
uktadow: ogrzewania, wentylacji i o$wietlenia
wnetrza szafy stacji oraz gniazd sieciowych
serwisowych,
przeglady sp_rawdzenie stanu _Wszystk_i_ch_ urzadzen
stacji zainstalowanych w szafie stacji i okablowan X
automatyki, w Wt_ewm;trznych, uporzadkowanie okablowan w
tym: miare potrzeb,
pomiar napi¢¢ wyjsciowych wszystkich zasilaczy X
zainstalowanych w stacji,
sprawdzenie stanu i mocowania wszystkich
wewnetrznych elementéw sktadowych sterownika X
do konstrukcji szafy, poprawa mocowan
sprawdzenie jakosci obrazow ze wszystkich kamer,
w tym ich ostrosci, ustawien pol widzenia,
sprawdzenie ustawien linii / stref detekcji i innych
parametréw modulow obrobki obrazdéw z uzyciem
notebooka z odpowiednim oprogramowaniem
Serwisowy korekta stwierdzonych
Kontrola nieprawidtowo$ci
techniczna sprawdzenie poprawnosci wykrywania (detekcji)
systemu zdarzen w tunelu i poprawnosci wyswietlanych
sterowania informacji na  tablicach  zmiennej  tresci
oraz (zwigzanych z okreslonymi zdarzeniami) poprzez X
detekcji i symulacje , _ »
monitoringu okreslony(_:h_ zdarzen. _Sprawdzenle w obecnosci
wideo, w tym: przedstawiciela Zamawiajacego.
sprawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania
pradu zmiennego stacji automatyki
pomiar ochrony przeciwporazeniowej wszystkich: Jeden raz
znakow / tablic zmiennej tresci; kamer wideo w ciagu
detekcji, stacji automatyki, zgodnie z PN-IEC trwania
60364-4-41 i PN-1EC 60364-6-61
umowy
IX. Zakresy i terminy wykonywania prac utrzymaniowych przy sygnalizacji s$wietlnej

tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gl. PKP.
1. Przedmiotowa sygnalizacja $wietlna zlokalizowana jest w tunelu tramwajowym - tzw. Tunelu
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - przebiegajacym pod Dworcem Gt. PKP od skrzyzowania na
Rondzie Mogilskim (poziom -1) do skrzyzowania ul. Kalinowskiego z tzw. drogg zbiorcza.
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W skiad przedmiotowej sygnalizacji wchodza:

a)

b)
c)

latarnie sygnalizacyjne - tj. stalowe konstrukcje nosne i stalowe konstrukcje wsporcze (maszty)
wraz z fundamentami i zakotwieniami wraz z zabudowanymi na nich sygnalizatorami oraz
przynalezne do sygnalizatoréw kable sygnalizacyjne (zasilajace sygnalizatory),

czujniki kota wraz z przynaleznymi kablami sygnatowo-zasilajacymi,

sterownik sygnalizacji $wietlnej wraz z uktadami wejscia/wyjscia i kablami sygnalowymi
stuzacymi do wspoélpracy sygnalizacji z systemem: alarmowania pozarowego (SAP); systemem
nadzoru i sterowania urzadzeniami w tunelu tramwajowym (SCADA),

Wykaz ilosciowy urzadzen przedmiotowej sygnalizacji objetych zamdéwieniem wraz z wykazem

posiadanych przez Zamawiajacego czesci zamiennych do sygnalizacji stanowi zatacznik nr 3.
Zakres prac utrzymaniowych przy przedmiotowej sygnalizacji obejmuje:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Naprawy awaryjne sygnalizacji - wszelkie i wszystkich elementow sktadowych z uwzglednieniem
tych elementéw, ktore pozostaja w okresie gwarancyjnym. W odniesieniu do tych elementow
naprawy awaryjne winny by¢ ograniczone do takich, ktére nie naruszaja warunkdw gwarancji i
obowigzuje dodatkowo niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktore z tytutu
gwarancji nie mogg by¢ usuniete samodzielnie przez Wykonawce. Terminy realizacji wg pkt. V.
Zgrywanie logow ze sterownika (z licznikow osi), w zakresie i terminach okreslanych przez
Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logdéw Zamawiajacemu.
Przeglady biezace sygnalizacji — min., co tydzien - w tym:
e sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie (diody LED, wskazniki itp.) informujace 0
stanach pracy poszczeg6lnych urzadzen potwierdzaja poprawng prace,
e z odpowiednim oprogramowaniem serwisowym celem zidentyfikowania ewentualnych
btedow i nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sygnalizacji,
e sprawdzenia jednoznacznoéci i czytelno$ci wyswietlanych sygnatow przez sygnalizatory i
ich zgodnosci z zatwierdzonym programem sygnalizacji,
e niezwloczne podjecie dzialan eliminujacych lub  ograniczajacych  stwierdzone
nieprawidtowosci.
Przeglady okresowe szczegotowe sygnalizacji, w zakresach i z czestotliwo$ciami wymienionymi w
tabeli 4, z uwzglednieniem wymagan szczegétowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz
wiedzy i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy.
Kontrole techniczne okresowe sygnalizacji, w zakresach i z czgstotliwosciami wymienionymi W
tabeli 4, z uwzglgdnieniem wymagan szczegdélowych okre§lonych w odpowiednich DTR oraz
wiedzy i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy.
Konserwacje okresowe sygnalizacji w zakresach i z czgstotliwosciami wymienionymi w tabeli 4, z
uwzglednieniem wymagan szczegoétowych okreSlonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i
doswiadczenia zawodowego Wykonawcy. Prace wymienione w pkt.VI.
Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca
sporzadzi protokot potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokot bedzie stanowit podstawe do

zaplaty §wiadczenia na rzecz Wykonawcy.

Tabela 4.

Zakresy i czestotliwosci wykonywania okresowych przegladow, konserwacji i kontroli technicznych

sygnalizacji §wietlnej tramwajowej.

Rodz. zabiegow | CzynnoSci Czestotliwos$¢é wykonywania, min, co:

4m. 8 m. Inna lub uwagi

przeglady
wszystkich
latarn, w tym:

sprawdzenie  stanu  wszystkich  sygnalizatorow
(wszystkich komor) i ich elementow wewngtrznych,;
sprawdzenie stanu i poprawa potaczen wewngtrznych
oraz sprawdzenie szczelnosci komoér, wymiana
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uszczelek w miare koniecznosci,

sprawdzenie stanu kabli sygnalizacyjnych
podigczonych  do  wszystkich  sygnalizatorow,
dokrecenie, poprawa potaczen kablowych

sprawdzenie  stanu  umocowania  wszystkich
sygnalizatoréw do konstrukcji wsporczej lub nosnej
latarni, dokrecenie, niezwtoczna poprawa mocowan,

sprawdzenie stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i
przeciwwilgotnosciowego  konstrukcji  wsporczej
latarni,

umycie soczewek =z zewnatrz we wszystkich
sygnalizatorach,

oczyszczenie 1 umycie wszystkich obudow

konser\ll(v_aﬁe sygnalizatoréw z zewnatrz; oczyszczenie wewngtrz
\INSZy,St Ic ) wszystkich komoér, w tym soczewek i odblysnikow,
atarn, w tym: wymiana zuzytych i uszkodzonych,
wymiana wszystkich zaréwek w sygnalizatorach, Jeden raz w ciggu
trwania umowy
przeglady sprawdzenie czy nie wystepuje zewngtrzne
wszystkich mechaniczne uszkodzenia czujnika. W razie

czujnikow kota
i studzienek w
ktorych sa
zainstalowane,
w tym:

wyraznego mechanicznego uszkodzenia wymiana na
nowy tego samego rodzaju,

usunigcie zabrudzen z obudowy czujnika,

doktadne sprawdzenie stanu zamocowania i pewnosci
zamocowania czujnika do szyny, poprawa
zamocowania w razie potrzeby

doktadne sprawdzenie potozenia czujnika wzgledem
szyny, w razie nieprawidtowosci niezwloczne
wyregulowanie,,

sprawdzenie stanu kabla sygnatowo-zasilajacego
wychodzacego z czujnika kota i pewnos$ci jego
potaczenia w puszcze przytorowej z reszta systemu
(dokrecenie wszystkich kablowych potaczen
srubowych),

sprawdzenie wartosci napiecia zasilania czujnika i
poboru pradu, doktadne sprawdzenie pradow
sygnatowych dla systemu 1 i 2 kazdego czujnika,
niezwloczna wymiana czujnika, gdy réznica pradow
przekracza dopuszczana,

sprawdzenie stanu studzienki, w ktdrej zainstalowany
jest czujniki kota ze zwrdceniem uwagi na stan
zawilgocenia wnetrza studzienki lub obecnosci wody,
osuszenie w miare potrzeb,

sprawdzenie stanu pokrywy studzienki, wymiana
uszkodzonej w miare potrzeby

przeglady
sterownika, w
tym:

sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen sktadowych
sterownika,

sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania tablicy
synoptycznej,,

pomiar napie¢ wyjsciowych wszystkich zasilaczy DC

sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich
zabezpieczen na zgodnos¢ z dokumentacja, wymiana
niewlasciwych

sprawdzenie stanu i pewnosci umocowan wszystkich
wewngtrznych elementow sktadowych sterownika do
konstrukcji szafy, poprawa wadliwych mocowan,

sprawdzenie stanu wszystkich potaczen kablowych i
przewodowych miedzy elementami wewngtrznymi
sterownika, poprawa wadliwych potaczen
(dokrecenie wszystkich kablowych potaczen
srubowych),

sprawdzenie stanu podtaczen wszystkich
zewnetrznych kabli i przewoddw, poprawa
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wadliwych potaczen (dokrgcenie wszystkich
kablowych potaczen srubowych),

sprawdzenie stanu wszystkich przekaznikow,

sprawdzenie stanu podtaczenia uziemienia do
obudowy sterownik

konserwacje
sterownika, w
tym:

uporzadkowanie okablowania wewnetrznego szafy
sterownika, w miare potrzeby,

sprawdzenie i naoliwienie zamkow, zawiasow, rygli,

oczyszczenie i odkurzenie wnetrza sterownika, w tym
wszystkich urzadzen,

kontrole
techniczne
sygnalizacji, w
tym:

sprawdzenie dziatania systemu po odtaczeniu
kazdego czujnika (weryfikacja funkcji kontroli
odpadnigcia czujnika), sprawdzenie reakcji systemu i
wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie przejazdéw przez kazdy czujnik
symulatorem kota i sprawdzenie reakcji systemu i
poprawnosci wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie symulatorem kota pobudzenia
zestawu czujnikow tak, aby zasymulowaé wjazd i
zjazd okreslonej liczby osi z odcinka, sprawdzenie
reakcji systemu i poprawnosci informacji
wyswietlanych w SCADA, powtdrzenie kontroli dla
kazdego odcinka oddzielnie,

sprawdzenie mozliwosci dostrojenia kart
wartosciujacych wspdtpracujacych z czujnikami,

sprawdzenie poprawnosci funkcji alarmowania w
SCADA przypadkow uszkodzen zardwek (zielonych
i czerwonych) w poszczegolnych sygnalizatorach
oraz sprawdzenie czy przepalenie Zzarowki zielonej w
kazdym sygnalizatorze spowoduje zapalenie zarowki
Czerwoneyj,

sprawdzenie poprawnosci wyswietlania sygnatow na
sygnalizatorach przy sterowaniu recznym z SCADA i
SAP (z zachowaniem nalezytej ostroznosci) oraz
sprawdzenie reakcji systemu i poprawnosci
wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie uszkodzenia kazdego licznika osi
oraz sprawdzenie czy SCADA prawidlowo informuje
0 uszkodzeniu,

sprawdzenie skutecznosci zerowania licznikow z
poziomu sterownika i z poziomu SCADA oraz
sprawdzenie czy SCADA prawidlowo informuje o
stanie wyzerowania,

sprawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania
pradu statego oraz sprawdzenie czy SCADA
prawidtowo informuje o uszkodzeniu

pomiar ochrony przeciwporazeniowej elementow
sktadowych

sygnalizacji, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC
60364-6-61

Jeden raz w
ciagu trwania
umowy

X. Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych.

1. Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajace poza zakres prac utrzymaniowych
zdefiniowanych w pkt. VI, w tym :
a) doinstalowania dodatkowych elementéw / sktadnikow do sygnalizacji i sieci,
b) remonty, rozbudowy i modernizacje sygnalizacji i sieci,
c) dostawy urzadzen, podzespolow itp. elementow stanowigcych rezerwe eksploatacyjng do
uzytkowanych przez Zamawiajacego,
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2. Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pozadany termin realizacji okreslane beda
przez Zamawiajacego kazdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac, skierowanym do
Wykonawcy.

3. Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu kalkulacje kosztow
wykonania z okre§leniem warunkow i terminu realizacji wniosku, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od daty
wystawienia wniosku.

4. Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunkéw Zamawiajacy wystawi odregbne zlecenie bgdace podstawa
dla Wykonawcy do rozpoczgcia realizacji.

5. Fakt zakonczenia realizacji prac dodatkowych i gotowo$¢ do ich odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie
do Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty dorgczenia zgloszenia o gotowosci do odbioru, powoluje
komisj¢ odbioru i ustala date rozpoczecia odbioru, na nie dalej niz 7 dzien od daty dorgczenia
zgloszenia, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

7. Zakonczenie prac komisji spisaniem Protokotu odbioru bez wad uniemozliwiajacych prawidlowe
funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest rdwnoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiajgcego

zakonczenia realizacji zleconych prac dodatkowych.
XI. Termin wykonania zamo6wienia.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot niniejszej umowy poczawszy od daty ustalonej na pismie przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym terminu do zapoznania si¢ Wykonawcy z przedmiotem umowy, przez
okres 24 miesiecy, z zastrzezeniem termindw na wykonanie prac niezbgdnych do wykonania celem
zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy sygnalizacji §wietlnej, o ktorych mowa w pkt VII niniejszego
dokumentu oraz zlecen dodatkowych o ktorych mowa w pkt. X niniejszego dokumentu.

XIl. Wykaz zalacznikéw do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

Nastepujace dokumenty stanowig integralng czgs¢ OPZ:
Wykaz zalacznikéw do OPZ.
e Zal nr 1 - Wykaz sygnalizacji §wietlnych na skrzyzowaniach bedacych przedmiotem zamoéwienia.
e Zal nr 2 - Wykaz urzadzen w tunelu drogowym pod Dworcem Gt. PKP oraz w tunelu pod Rondem
Ofiar Katynia bedacych przedmiotem zamowienia.
e Zal nr 3 - Wykaz iloéciowy urzadzen sygnalizacji tramwajowej w tunelu tramwajowym pod
Dworcem Gt PKP bedacych przedmiotem zamowienia.
e Zal nr 4 - wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciw wilgotnosciowego stalowych
konstrukcji wsporczych latarn i obudow sterownikéw, bedacych przedmiotem zamowienia.
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