

GZ.261.138.2022

Kraków, 01.09.2022 r.

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: Dostawa serwerów oraz macierzy dla systemu EPR.**

**Sprawa znak: 6/VII/2022**

Identyfikator postępowania: e9231f78-4415-4498-8316-ec458f493bec

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) umowy – zamiast „(...) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki(...)” – następującego zapisu: „(...) 0,1 % wynagrodzenia umownego dotyczącego wartości Sprzętu objętego zgłoszeniem wady Sprzętu lub Awarii Sprzętu, za każdy dzień zwłoki (...)”;

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów PPU. Zgodnie ze zmienionym PPU.

**Pytanie 2:**

W § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. c) umowy – zamiast „(...) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki (...)” – następującego zapisu: „(...) 0,1 % wynagrodzenia umownego dotyczącego wartości Sprzętu objętego naprawą lub zgłoszeniem naprawy, za każdy dzień zwłoki (...)”;

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów PPU. Zgodnie ze zmienionym PPU.

**Pytanie 3:**

W § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. d) umowy – zamiast „(...) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki (...)” – następującego zapisu: „(...) 0,1 % wynagrodzenia umownego dotyczącego wartości Sprzętu podlegającego wymianie na nowy, za każdy dzień zwłoki (...)”;

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów PPU. Zgodnie ze zmienionym PPU.

**Pytanie 4:**

W § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. e) umowy – zamiast „(...) 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki (...)” – następującego zapisu: „(...) 0,1 % wynagrodzenia umownego dotyczącego wartości Sprzętu objętego wymianą na nowy, za każdy dzień zwłoki (...)”;

- propozycja zmiany projektowanych postanowień umowy określona w punktach 1-4 powyżej jest podyktowana odniesieniem zastrzeżonych kar umownych do zakresu objętego zgłoszeniem wady a nie wartości wynagrodzenia umownego.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów PPU. Zgodnie ze zmienionym PPU.

**Pytanie 5:**

Wprowadzenia w § 6 umowy maksymalnego wymiaru kar umownych w wysokości 15 % maksymalnego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- podyktowany treścią art. 436 pkt 3 PZP – określenie w treści umowy łącznej maksymalnej wartości kar umownych, których mogą dochodzić strony;

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów PPU. Zgodnie ze zmienionym PPU.

**Pytanie 6:**

§ 7 ust. 4 wydłużenie terminu z 3 dni do 7 dni (celem umożliwienia wykonawcy podjęcia czynności lub zaniechania naruszeń);

- proponowana zmiana terminu – jego wydłużenie ma na celu umożliwienie realnego podjęcia przez wykonawcę czynności.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów PPU. Zgodnie ze zmienionym PPU.

**Pytanie 7:**

§ 8 ust. 6 dodanie zdania: „Czas Naprawy ulegnie wydłużeniu w przypadkach, gdy wykonanie naprawy w terminie 14 dni jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub technologicznych związanych ze Sprzętem”;

- proponowana zmiana jest związana z umożliwieniem wydłużenia naprawy w przypadkach, gdy z przyczyn leżących po stronie producenta Sprzętu wykonanie naprawy nie jest możliwe w terminie 14 dni;

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów PPU.

**Pytanie 8:**

§ 8 ust. 9, 10, 11 – usunąć uprawnienie Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego;

- proponowana zmiana jest uzasadniona tym, że Zamawiający ma zastrzeżone kary umowne oraz prawo do odstąpienia od umowy wraz z obowiązkiem zapłaty kary umownej – co jest wystarczającym środkiem zabezpieczenia interesów Zamawiającego a dodatkowe zastrzeżenie w postaci wykonania zastępczego – jest nadmiarowe oraz układa pozycję wykonawcy w sposób

dodatkowo niekorzystny, przenosząc na wykonawcę również okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności;

*alternatywnie (w przypadku nie uwzględnienia propozycji określonej w pkt 8 powyżej) proponuję:*

poprzedzenie zlecenia wykonania zastępczego, o którym mowa w § 8 ust. 9, 10, oraz 11 Umowy – wezwaniem wykonawcy do wykonania (wykonania Naprawy Sprzętu, wymiany Sprzętu na nowy, o której mowa w § 8 ust. 10 i 11) i wyznaczeniu mu dodatkowego 14 dniowego terminu z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów PPU.

**Pytanie 9:**

§ 9 ust. 7 umowy poprzez dodanie po pierwszym zdaniu o treści: „W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy 00/100) za każdy przypadek naruszenia” proponuję dodać zdanie: „Maksymalna łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy 00/100).”

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów PPU.

**Pytanie 10:**

Jakie urządzenia sieciowe posiada Zamawiający do których będzie podłączony nowy sprzęt wyspecyfikowany w OPZ.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający dysponuje urządzeniami sieciowymi firmy ARUBA.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający wymaga konsultacji technicznych przy konfiguracji i parametryzacji całości oprogramowania wyspecyfikowanego w OPZ – MS Windows Server Standard, MS SQL – np. optymalizacja SQL

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający wymaga konsultacji technicznych przy konfiguracji i parametryzacji tylko i wyłącznie środowiska HA , opartego o dostarczony sprzęt i oprogramowanie macierzy oraz MS Windows Server Standard oraz podłączenia do istniejącego środowiska sieciowego Zamawiającego. Nie wymaga konsultacji technicznych da oprogramowania MS SQL .

**Pytanie 12:**

Ile maksymalnie godzin konsultacji technicznych Zamawiający wymaga, ponieważ może być to proces złożony czasowo.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający wymaga konsultacji technicznych w wymiarze min. 10h zegarowych.

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik w plikach pod nazwą:

- Zał. 2 Zmieniony Projektowane Postanowienia Umowy (PPU);
- Zał. 8 Zmieniony Zakres rzeczowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

**W części I SWZ pkt 7 jest:**

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **30.09.2022 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert

**W części I SWZ pkt 7 powinno być:**

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **05.10.2022 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert

**W części IX SWZ pkt 1 jest:**

Oferty **należy składać**, nie później niż do dnia **02.09.2022 r. do godz. 10:00.**

**W części IX SWZ pkt 1 powinno być:**

Oferty **należy składać**, nie później niż do dnia **06.09.2022 r. do godz. 10:00.**

**W części IX SWZ pkt 2 jest:**

**Otwarcie** złożonych ofert nastąpi w dniu **06.09.2022 r. o godz. 12:00.**

**W części IX SWZ pkt 2 powinno być:**

**Otwarcie** złożonych ofert nastąpi w dniu **06.09.2022 r. o godz. 12:00.**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa GZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)  
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl  
31-586 Kraków ul. Centralna 53  
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP  
www.zdmk.krakow.pl