ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej ZRID oraz uzyskaniem innych uzgodnien i decyzji formalno-prawnych dla
wykonania zadania pn. Chodnik przy ul. tokietka

Zakres zadania do wykonania: opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po
stronie wschodniej ul. Wiadystawa tokietka na odcinku od przystanku KMK Starego Wiarusa do
wjazdu na teren Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wraz z rozwigzaniem kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczna, oraz prawidtowym odwodnieniem i odwietleniem.

Etapi:

- Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z rozwigzaniem odwodnienia,
oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

- Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o
wydanie decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji
inwestycji (w razie koniecznoéci uzyskania).

Etap Il:
- uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID oraz innych

ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci uzyskania).

Ponadto:

Opracowanie, w ramach dokumentacji projektowej (oprocz projektow budowlanych
i wykonawczych), przedmiaréw roboét i kosztoryséw inwestorskich;

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys)
decyzji ZRID, jakiw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejgcej
infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy
wystapi¢ z wnioskiem do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK i uzyskaé stosowne
pozwolenie na budowe i/lub skutecznie dokona¢ zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych;

e Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Krakowa dzielnic -

edycja VIl. Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania zadania zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego
zgodnie z Systemem ldentyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. Tres¢ na tabliczkach oraz
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Tre$¢ dostepna pod linkiem: Link do
materiatdw:

https://www.krakow.pl/start/208216,artykul.ksiega znaku - nowe logo krakowa.html

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych {t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pbzn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463 );

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz.
1420 z pbzin. zm.}.

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06,2022 w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022,1518). -
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia
2019 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Zakres szczegétowy dokumentacii projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed

przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;
3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki

uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;

4) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci

wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac od
uzytkownikéw mediéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie
decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkdw i wytycznych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej;

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowe]j Klimat-

Energia-Gospodarka Wodna.

&) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji

robot budowlanych;



7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny byc opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajagcemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji;

8) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegdlnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji z
planowang inwestycjg:

opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonad
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu
do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenia wysoka do minimum:;

o operat dendrologiczny nalezy opracowal z zachowaniem szczegétowych
zasad ochrony zieleni, zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym”,

wykonac analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych,
w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé drzew - w przypadku nieuniknionegj
kolizji z istniejaca zieleniy badZz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym
istniejgcej zieleni, skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposob obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzona odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt
nasadzen zastgpczych moze zosta¢ sporzadzony wytacznie przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty:

sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z
inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowadé:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz;
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych
do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy
plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukeja dotyczaca sposobu
jego uzupetnienia;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robot
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w
szczegolnosci drzew, pefnionego na etapie realizacji rob6t przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty:

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci  wykonania, przez wykonawce robdt
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie
plikdéw dwg i shp;




e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegélnosci w
operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

9) W razie kolizji z istnigjaca zielenia:

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej
kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan,
pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

Opracowanie wymaganych materiatdw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w

zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS),

wzglednie uzyskanie DUS, jesli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty
informacyjnej przedsiewziecia badz raportu o oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko};

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego {odrebne

opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z

kategoria geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacii

geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019

r. ,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych

innych ustaw”; o wnioskiem odnosnie koniecznosci budowy kanatu technologicznego oraz

warunki techniczne dla budowy kanatu technologiczne nalezy wystgpi¢ do ZDMK na
etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodmen i

opinii;

Uzyskanie niezbednych do zfozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnlen

branzowych projektéw (w tym uzgodnienia z ZDMK), protokofu z Narady

Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia);

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacie

w zakresie zawartych umdw o realizacje inwestycji drogowych w zwigzku z realizacja

inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16

ustawy o drogach publicznych, a takie w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych

opinii dot. obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji

ZRID {w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji

niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot,

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek

potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna

powinna posiada¢ stosowne klauzule {(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989

r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) oraz zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach
rozgraniczajacych obszaru objetego projektem ZRID;

b) sporzadzenie dokumentacji niezbedne] do wprowadzenia zmian w ksiegach
wieczystych oraz w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci  stanu  ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego),  dotyczacych
nieruchomoéci wskazanych w pkt a), obejmujace] m.in.: wykazy synchronizacyjne,
dokumentacje geodezyjno-prawna, niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce
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ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek
ewidencyjnych, wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej, jezeli dana
dokumentacja tego wymaga;

¢) sporzadzenie projektéw podziatdw nieruchomosci, uwzgledniajacych jako linig
podziatowa zajetosci terenu pod droge publiczna na dziet 31 grudnia 1998 r. (w
przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie
podziatowa obszar objety projektem ZRID, podziat wskazany w pkt. ¢} ma byc¢
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID) ~ 5
egz.;

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zostaé przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Nalezy sporzadzi¢ wykaz dziatek (parcel), ktére w catodci sa potozone w granicach
istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art.
73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdin. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznosé rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5
egz.

e) sporzadzenie zbiorcze] mapy podziatu dziatek - 3 egz.

19) UWAGA:

20)

21)

22)

23)
24)

25)

W terminie miesiaca od podpisania Umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), kiére sa potozone w obszarze
planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ w ZDMK wyniki analizy;
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wvydziatu Architektury iUrbanistyki UMK wraz z mapami
zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji w iloéci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK);

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wehodzacych w projektowang inwestycjg (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci
zawierajacej szczegotowy opis sktadnikdw roslinnych {m.in. rodzaju drzew i krzewow, ich
stanu i wieku) oraz budowlanych (m.in. dtugo$¢, wysokos¢ obiektdw, ich powierzchnia,
stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) wg stanu na dziert wydania decyzji
ZRID, znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, a ktore zostana nabyte
z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna
réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz
elementéw, ktore podlegaja rozbidree/przebudowie (w szczegdlnodci ogrodzenia oraz
elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna by¢ aktualna na dziern wydania
decyzji ZRID oraz kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiardw oraz wyceny, Forma
dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca aktualng
inwentaryzacje nieruchomoséci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz,
zgodnie

z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznosc
do Izby Samorzadu Zawodowego;

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oéwietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zosta¢ opracowana hiezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujgcege:
doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i
uktadami zdalnego sterowania wraz z ukiadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy

5



26)

ofwietleniowe, ewentualne konstrukcje noéne wraz z szafkami przytaczeniowymi,
oprawy o$wietleniowe wraz zuktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje
projektowa rozumie sie¢ komplet opracowania, obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz
kosztorysowa w petnym zakresie;

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -
decyzji PnB lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych
decyzji warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Etap Il:

1)
2)

3)

é)

7)

8)

9)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dia kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych {oddzielnie dla kazdej branzy)} na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaisthienia koniecznosci.
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W
opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w
terenie oraz oznaczenia wtasnoséci zarzadcey drogi.

Opracowanie projektu organizaciji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci,
Wykonawca zobowiazany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu
rygoru natychmiastowe] wykonalnosci, dokonac tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji
znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek iprzekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowiazany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) iprzekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wtaécicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
czynnoiciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny,
a w szczegdlnosci dokonad okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.
Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztorysdéw inwestorskich oddzielnie dla kazdej
branzy, zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegbtowych
stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu
powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne

Zamawiajacemu do ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB lub

zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sig zmiany w dokumentacji, nalezy

skorygowa¢ dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogloszenia
zamdwienia publicznego.



Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna_dokumentacia wymagana odrebnymi

przepisami

Etap I:

1)

5)

6)

7)

o w

10)
11}
12}
13)

14)

15)

16)

17}

18)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dziefi sktadania wniosku ZRID uktadzie
wspdtrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf} z naniesieniem i potwierdzeniem
przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia
z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw {1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulj aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - Jczysta” tj.
bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu
pod projektowana inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia
podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntdw.,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny miec¢ date wyciggu z
zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktdre wystepuje wejscie zaréwno
z projektowana ulica, jak iinfrastruktura techniczna, z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejécia {dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktére podiegaja rozbidrce, przebudowie, ze
wskazaniem numerow dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniern branzowych projektéw, m. in. z ZDMK,
ZTP, KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2
planszami (kopia}, Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w
razie koniecznoéci - innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych
uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnien i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowari wynikajacych z uzgodnief instytucii
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci -
innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

Zaprojektowanie wijazdow do posesji przyleglych do projektowane] ulicy wraz z
pokazaniem dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety
ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z
rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby Dbariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osdéb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul, Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.



19)

20}

21)

22)

23)

24)

Etap II:

1y

2)

3)

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
ZRID, do wiasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz
przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng
(poza obszarem whniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskac pisemna zgode {o$wiadczenie)
od wiadcicieli i wspétwtascicieli dziatek, przygotowac dokumenty i uzyskaé prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzic
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie
ich wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID naleZy przewidziec przywrécenie terenu
do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie
potrzeby).

W miare mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji projektowe] postulatow
mieszkancéw, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu
pod projektowany inwestycje z uwzglednieniem przebiegu ftras uzbrojenia
podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie {1x oryginat w kazdym egzemplarzu
projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK,
ZTP, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat), Rady Dzielnicy, .
Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznodci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/whasciwej decyzji administracyjnej
wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

IV. Warunki realizacii prac:

Termin realizacji:

Etap I: 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - wykonanie projektu budowlanego,
ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID/decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,
wraz zkopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania W sprawie wydania
ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze
dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap 1I: 4 miesiace od zakoriczenia Etapu | - wykonanie projektow wykonawczych i
uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujace] realizacje
inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru robot budowlanych.

V. Uwagi dodatkowe:

a)

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ziozy do organu administracji
architektoniczno - budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w



b)

c)

d)

e)

f)

8)
h)

razie potrzeby - wnioski owydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi

warunkujacych realizacje robot budowlanych;

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu

zdawczo - odbiorczego i odwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym,

7e projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢

oéwiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
projektu zostaty w nim uwzglednione, przy czym:

» w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniedn w terminie
wskazanym przez ten organ,

+ w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamowieniach publicznych,

« wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowad Whioskodawce, ktéry jest zobowiazany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetniefi zadania do momentu uzyskania
decyzji administracyjnej”.

o w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID,
lecz znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzjt
administracyjne] winien zawieraé¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego
w czasie | miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom
lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac
eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw,
kanserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych,  ztozonym do
wilasciwego organu,

Kopie whniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje
ZRID/PnB/zaéwiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uwierzytelnionymi
kopiami dokumentéw geodezyjnych, dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w
zakres planowane] inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac do Wydziatu
Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w iloéci wymaganej przez Wydziat Skarbu),
Kopie whiosku skierowanego do organu wydajacego decyzje
ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uwierzytelnionymi
kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w
zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekazal wydziatowi
Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna wilosci wymaganej przez Wydziat
Geodezji),

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci ~ innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji),

Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi  projektowanymi elementami
zagospodarowania winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta
wraz z oryginaing pieczatka,

Za zgodno$é mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonaweca,

Za zgodnoé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan
oferentéw w trakcie ogfaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,



VI.

ETAP I:

k) Przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz

uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé
wszystkie pisma w oryginale,
Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

m) Kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegoblnionych  toméw

opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,

n) Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow,

przekazania Zamawiajagcemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za
pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjq w miare zmiany stanu
zaawansowania inwestycji

0) Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic stan
zaawansowania prac projektowych {réwniez w formie elektronicznej).

p) Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

q) Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowe]j wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdinych etapéw zaméwienia powinny
by¢ przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) ~ 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze);

dokumentacja fotograficzna na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dziert ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.
wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt. '

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych | w razie
potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni {w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzuly
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + {2
plansze - kopia);

analiza stanu prawnego ~ 1 egz.

kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do whiesienia sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami, w tym
dokumentacja niezbedng do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (rowniez
operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztoZzenia wnioskow do
Wydziatlu GD i GS - 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej;

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate branze - po 2 egz.
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Operat dendrologiczny - 3 egz.

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.
wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2

» wyze] wymienione elementy opracowania projekiowego przekazywane w ramach
Etapu l:
- cze$c graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

e raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w
formacie elektronicznym {1 egz. - na oddzielnym nosniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutdw, w
sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia
whaéciwy plik wektorowy z tabely atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu
jego uzupetnienia;

¢. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane
jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dia kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia konieczno$ci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary rob6t - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazde] branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznoéci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK + 2
plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do whniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej
teczce oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy.
wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w
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d.

VIl

przypadku odwotan - ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze
skorygowang  dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatacznikami,

elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il
- czesé graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;

- cze$¢ opisowa w formacie *.doc oraz pdf;

e przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogdinodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym
noéniku cyfrowym;

e szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostateczne] decyzji

administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Harmonogram prac

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu
szczegdtowy harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia
zawarcia Umowy.
Poziom uszczeg6towienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym
i musi uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca zastosuje si¢ do wymagan narzuconych przez
Zamawiajacego. )
Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.
Harmonogram winien zawiera¢ w szczegdlnosci:
|. Czesc Opisowa, zawierajgcy:
1) zatozenia wyjéciowe (w szczegdinodci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegdlnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkdd/przyczyn stanowigcych
podstawe do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania,
itp.
[i. Czeéé graficzna, uwzgledniajaca

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajgce:

a) kolumne uwzgledniajaca wyadrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci
Przedmiotu umowy {poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

¢) kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegélnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany numer,

e) kazde] wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany czas trwania czynnosci
wyrazony w dziennych modutach czasowych,

f) Sciezke krytyczna.

2) Wykres, w ktérym jedna o$ wspéirzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla
zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiajacy korelacje pomigdzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej
wptyw na harmonogram).
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Uwagi:

1. llog¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyziji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, kt6rego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r,

Wykaz zatacznikdw stanowiacych integralna czes¢ niniejszego Zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych ;
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informacii udziela;

Pawet Miszczyk (sprawy techniczne) - Tel: {12} 616 7524
Dziat Przygotowania Inwestyciji IP/IPO

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 7524

e
lﬁvef Miszcﬂ"’ L .






Zatacznik nr 1l

Nazwa i snosci
{np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia... warunki..., Data uzyskania Termin waznosc
{data koficowa)

uzgodnienia...

fizmial

wef Miszczyk
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Chodnik przy ul. Lokietka - Budzet obywatelski
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awet Miszczyk
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OPIS TECHNICZNY

do projektu koncepcyjnego dla zadania p.n.:
+Budowa chodnika na ul. tokietka w Krakowie”

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
¢ Zlecenie nr fP0.452,11.2.2021 z dn. 20.04.2021 r. zawarte z Zarzgdem Drég Miasta Krakowa,
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
¢ Dokumentacja fotograficzna,
¢ Pomiary uzupetniajace w terenie,

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

s Rozporzgdzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej 2z dn. 02.03,1999 r, w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U, z 2019 r. poz.
1643),

» Ustawie z dn. 07.07.19%94 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

2. Temat opracowania
Budowa chodnika na ul. tokietka w ramach zadania pn.: ,Chodnik przy ul. tokietka — budiet obywatelski
dzielnic — edycja VII” od ul. Starego Wiarusa {od istniejgcego chodnika) do posterunku policji w Krakowie.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wskazanie niezbednego zakresu inwestycji dla poprawy warunkdw ruchu
drogowego oraz komfeortu i bezpieczeristwa uzytkownikow.
Opracowaniem objeto przebudowe ul. tokietka na dfugosci ok. 295 m polegajgcy w szczegdinedei na:
s poszerzeniu jezdni do szerokodci 6,50 m;
* budowie chodnika po stronie prawej z betonowej kostki brukowei;
+ budowie/przebudowie/likwidacji odwodnienia wraz z odprowadzeniem wod do odbiornika;
s odtworzeniu nawierzchni jezdni (wymiana warstwy Scieralnej) na szerokoéei 0,50 m;
* przebudowie i ew. budowie zjazddw indywidualnych i publicznych;
budowa oéwietlenia — doswietlenie przejscia dla pieszych;
budowa kanatu technologicznego;
wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu,

* & @

4. Stan istniejgcy

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie matopolskim, migjscowosci Krakdw. Ul.
tokietka jest drogg gminng kiasy L = na ulicy wystepuje ruch lokainy.

Na danym obszarze obowiazujg zatozenia MP2P obszaru ,Tonie — Zachdd”, wg zatozen ktorego ta czesé
ulicy tokietka jest chjeta liniami rozgraniczajacymi dla klasy lokalnej ,KDL.2”,

Na przedmiotowym odcinku wystepuja zjazdy do nieruchomodci. Wystepuje réwniez przystanek
autohusowy.

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja stanowia pas drogowy drogi gminnej {ul. tokietka).

Parametry techniczne istniejacej drogi gminnej (ul. Lokietka):

» kategoria drogi: publiczna

» klasa drogi: L

e przekréj: uliczny, drogowy

¢ kategoria ruchu: KR3

s predkos¢ dopuszczalna: V=50/60 km/h

s ruch pojarddéw: dwukierunkowy

s szerokoséé jezdni: 6,00-6,50m

s szerokos$¢ chodnika: 1,90 m {lewostronny)

* droga zlokalizowana na terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym).
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5.

Stan projektowany
5.1 Sytuacja
Wzdtuz drogi gminnej {ui. tokietka) w m. Krakéw po stronie prawej zaprojektowano chodnik diugosci ok. 295
m. Projektowany chodnik usytuowany bedzie przy krawedzi jezdni drogi gminnej.
Kilometraz poprowadzono w osi drogi gminnej. Poczatek chodnika (km um. 0+000.00) zlokalizowano przy
krawedzi istniejacego chodnika znajdujacego sie przy dz. nrewid. 296/28. Koniec {km um. 0+294.30) znajduje
sig przy zjeidzie na posterunek policji.
Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o szerokosci uzytkowej 2,00 m.
Ze wzgledu na kursowanie autobuséw Komunikacji Miejskiej ul. tokietka jezdnie nalety poszerzyé do
szerokosci 6,50 m. W miejscu przystanku autobusowego, ze wzgledu na waski pas drogowy, chodnik nalezy
poszerzy¢ do granicy pasa drogowego i posadowié na takim peronie wiate wspornikows.

5.2 Niweleta

Przebieg niwelety chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej krawedzi jezdni (2 uwzglednianiem
poszerzenia) i istniejgcych zjiazddw. Kraweinik oddzielajacy chodnik od nawierzchni jezdni nalezy wyniesé na
wys. 12 cm. Na przekroczeniu jezdni zaprojektowano kraweinik obnizony — 0 cm, natomiast na zjeidzie 2-3
cm ponad krawed? jezdni.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni oraz chodnika nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” (GDDKIA: Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.}.

Naleiy przyjac obcigzenie ruchem:
¢ dla jezdni—KR3,
+ dla chodnika — KR2.

Na etapie projektu koncepcyjnego wstepnie przyjeto nastepujacy konstrukcje:

Jezdnia ul. tokietka (odtworzenie nawierzchni} dla KR3:

- 4 cm — warstwa écieralna z betonu asfaltowego (AC11S)
- 5 cm — warstwa wigiaca z betonu asfaltowego (AC16W)
- geosiatka min. 100 kN/m?

- istniejaca kenstrukcja

Jezdnia ul. tokietka (poszerzenie) dla KR3:

-4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (ACI6W)

- geosiatka min. 100 kN/m?

-7 em — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (ACLEP)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooss
- wzmochienie podtoza do grupy noénoséci G1

Chodnik:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 30 cm ~ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cao/3

Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektuy budowlanego/
wykonawczege, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Projekt konstrukeji nawierzchni naleéy opracowaé zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni
pedatnych i pdtsztywnych” z 2014 r. Na etapie przygotowania szczegdtowej dokumentacji projektowej nalezy
ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) | na podstawie wykonanej dokumentacji
(zaleZnie od grupy nosnosci podtoza) zaprojektowad wymiane gruntu lub dodatkows warstwe wzmachiajacy
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podioze. Nalezy rowniez spetnié warunek mrozoodpornosci zalezny od grupy nosnoséci padtoia oraz kategori
ruchu {gtebokoé¢ przemarzania gruntu na terenie ohjetym opracowaniem =h; = 1,0 m}.

Konstrukcje zjazdéw i obcigienie ruchem -~ przyjad indywidualnie, w zaleinasci od sposobu wykorzystywania
Zjazdow.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukeji nawierzchni nalezy traktowad jako koncepcyjne. Projekt wszystkich
konstrukecji nawierzchni powinien uwzgledniaé wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz powinien byc
uzgodniony z Zamawiajacym.

5.4 Przekrdj typowy

& szerokosc poszerzenia jezdni: 0,00 -0,50 m

+ szerokosc¢ uzytkowa chodnika: min. 2,00 m

¢ szerokosé opaski: 0,50 m

+ obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem

¢ obramowanie chodnika: obrzeie betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

» pochylenie skarp i przeciwskarp drogowych: min. 1:1,5 {dopuszczalne 1:1 pod warunkiem umocnienia)
s spadek poprzeczny chodnika: 2% {do jezdni)

Poszerzenie jezdni ul. tokietka nafeizy wykonaé z betonu asfaltowego. Nawierzchnie chodnika wykonac
z betonowe] kostki brukowej. Od strony jezdni ohramowaé kraweinikiem o wymiarach 20x30 c¢m
posadowionym na fawie betonowe] z oporem. Kraweinik wyniesiono wzgledem nawierzchni jezdni na
wysokosc 12 em. Na przekroczeniu jezdni zaprojektowanc kraweznik obnizony — 0 ¢m, natomiast na zjeidzie
2-3 cm ponad krawedz jezdni.

Od strony opaski obramowad obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 ¢m posadowionym na fawie
betonowej z cporem. Cbrzeie wynie$é 5 om ponad chodnik. Ze wzgledu na waski pas drogowy mozliwe jest
zastosowanie muréw oporowych.

Zakres wymaganege zajecia terenu, szczegdly dot. uksztattowania wysokosciowego i wyposazenia
technicznego drdg {m. in. w urzadzenia odwodnienia drogi, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania
i in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych (projekt budowlany/projekt wykonawczy).

W rejonie planowanego chodnika przy ul. tokietka s3 zawarte przez ZDMK umowy na realizacje inwestycji
drogowej w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych:

s 452/2/ZIKIT/2014

s 138/2IKIT/2017

»  244/ZDMK/2019

W przypadku gdy ww. umowy wchodzg w zakres projektowanego chodnika przy ul. tokietka, objetego PFU,
przygotowywana dok. projektowana powinna uwzgledniaé zapisy i ustalenia z ww. uméw inwestorskich.

6. Geotechniczne warunki posadowienia
Dla przedmiotowe] inwestycji ustala sig pierwszg kategorie gectechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajduja sig sieci uzbrojenia inzynieryjnego.

Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
kolidujacych z projektowana inwestycjg naleiy uwzgledni¢ w szczegdtowych opracowaniach projektowych
{projekt budowlany/wykonawezy) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez zarzadcow sieci.

W przypadku realizacji inwestycji, konieczne bedzie opracowanie projektéw branzowych na
zabezpieczenie lub przelozenie w/w sieci kolidujgcych z inwestycja.

8. Odwaodnienie

W zwigzku z budowa chadnika przy drodze gminnej (ul. tokietka) po stronie prawej dla odprowadzenia
wod opadowo-roztopowych zaprojektowano kanalizacje deszezowa ér. 315 mm.

Woda z jezdni i chodnika splywac bedzie do zaprojektowanych studzienek éciekowych $r. 500 mm z
osadnikiem gf. 0,20 m i z wpustem ulicznym, a nastepnie do kanatu gtéwnego z rur $r. 315 mm uktadanych na
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tawie ze Zwiru gr. 20 cm. Kratki $ciekowe naleiy posadowic 2 ¢m ponizej powierzchni jezdni. Studzienki sciekowe
beda polgczone ze studniami rewizyinymi za pomoca przykanalikdow z rur @200 mm, ze spadkiem 2% w kierunku
studni rewizyjnych. Dla prawidiowego utrzymania kanalizacji deszczowe] i umotliwienia podtaczenia studzienek
sciekowych projektuje sie studnie rewizyine 81000 mm. Woda ze studni odprowadzona bedzie do istniejacych
cdbiornikdw tj. istniejgcego rowu otwartego.

W niniejszym projekcie koncepcyjnym przedstawiono proponawany sposdb odwodnienia drogi.
Dopuszcza sie zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego/wykonawczego po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zarzgdcami sieci.

Na etapie opracowania projektu budowlanego/wykonawczago, na podstawie szczegdtowych danych,
nalezy przeprowadzi¢ obliczenia i na ich podstawie okresli¢ ostateczne srednice kanatdw, a takie szczegdtowo
opracowal rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe projektowane] kanalizacji deszczowe] z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm, przepisow i wytycznych oraz warunkdw uzytkownika,

Szczegbtowe  uksztattowanie wysokosciowe 1 lokalizacja studzienek $ciekowych zostanie
zaprojektowana na dalszym etapie opracowania dokumentacji (projekt budowlany/wykonawczy).

Na budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje urzadzen wodnych {rowu otwartego, przepustow, itp.)
oraz na odprowadzenie wdd opadowo-roztopowych do istniejgcego rowu otwartego nalezy uzyskaé
zgtoszenie/pozwolenie wodnoprawne.

9., Ojwietlenie
W projekcie przedstawiono lokalizacje lamp o$wietleniowych — doswietlenie przejécia dla pieszych..
Oswietlenie nalety zaprojektowac zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce sieci, Wytyczonymi
projektowania infrastruktury dla pieszych, Czedd 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych, Wzorge i
standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego do spraw transportu {WR-D-41-4) oraz zgodnie z
normami: PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2 | PN-EN 13201-3, W oparciu o w/w normy nale?y wykonad obliczenia
odwietleniowe, uzasadniajace przyjete rozwigzania projektowe. - '

10. Kanat technologiczny ‘ .

Na podstawie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz.
470) przy przebudowie drég publicznych zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowaé kanat technologiczny w
pasie drogowym.

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ Minister wiasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w
drodze decyzji, 2walnia zarzadce z obowiazku budowy kanatu technologicznego, jezeli lokalizowanie kanalu
technologicznego bytoby ekenemicznie nieracjonalne lub technicznie niemeozliwe. -

Z uwagi na niewielki zakres inwestycji (nieracjonalna ekonomicznie budowa kanatu technologicznego),
na etapie przygotowania projektu budowlanege/wykonawczego sugeruje sie ztozenie wniosku ¢ decyzje
zwalniajacy z obowigzku budowy kanatu technologicznego.

11, Organizacja ruchu drogowego
11.1 Stata organizacja ruchu
W razie koniecznosci wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu, w ramach dokumentacji projektowej
nalezy opracowad prajekt statej organizacji ruchu i uzyskaé niezbedne opinie i zatwierdzenie.
Naleizy umiescié tablice informujaca, ze zadanie jest zrealizowane w ramach Budietu Obywatelskiego
zgodnie z Regulaminem budietu obywatelskiego §30 ust. 2 Realizator jest zobowiazany do oznakowania
projektdw realizowanych badi zrealizowanych w ramach budzetu obywatelskiego zgodnie z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa — Zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2057/2017.

11.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robdét, na odcinku ohjetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”, Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje
Wykonawca Robot.

12. Pas drogowy

Inwestycja realizowana bedzie w isthiejacym pasie drogowym drogi gminnej. Zamawiajacy posiada
prawe do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w istniejacym pasie drogowym.

W przypadku wyjscia poza istniejacy pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie zgody, umowy, decyzje
i uzgodnienia oraz wszelkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejicie w teren na whasny koszt.

maj 2021
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13. Ochrona intereséw osdb trzecich
Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani moziiwosci korzystania
z mediéw.

14, Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepetnosprawnym
Konhcepcja przewiduje rozwiazania utatwiajace korzystanle z projektowans) infrastruktury przez osoby
niepetnasprawne, takie jak:
. zastosowanie kraweznika w poziomie przejicia dla pieszych,
e zastosowanie na przejsciach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej — pas
naprowadzajacy,
s w miejscu przystanku autobusowego zastosowanie kraweinikéw przystankowych typu kassel-kerb o
wyniesieniu min. 16 cm araz pasy medialne.

Rozwigzania projektowe naleily uzgodnié/uzyska¢ opinie Zespolu Konsultacyinego do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych.

i5. Wpiyw obiektu na srodowisko
Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska naturalnego.

16, Szkody gornicze
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sig w granicach terenu gdrniczego.

17. Rejestr zabytkow
Teren, na ktérym ziokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

18, Podsumowanie

Niniejsze opracowanie stanowi projekt koncepcyjny, wskazujace zamierzony sposdb realizacji
inwestycji. Szczegotowe rozwigzania winny zostaé przedstawione w szczegGtowe] dokumentacji projektowej
(projekt budowlany/wykonawczy).

maj 2021
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i3 Zarzad Transportu

fublicznego
w Krakowie Krakéw, dnia 9y -v.- 1 1
TA.460.7.43.2020

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53

31-586 Krakéw
sekretariat@zdmk krakow.nl
dw.bzamorska@zdmickrakow.pl

Dotyezy: cpinii czastkowe] dla zadania zgioszonego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
pn.: ,Chodnik przy ulicy tokietka”, BO.D4.51/20

W nawigzaniu do pisma znak: [P0.455.2,63.2020, w sprawie opinii czastkowe] dla zadania
zgtoszonego w ramach Budzetu Obywatelskiege 2020 pn.:,Chodnik przy ulicy kokietka”
BO.D4.51/20, Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie opiniuje pozytywnie propozycje
wykonania chodnika wzdtuz ul. tokietka. Rdwnoczesnie prosimy o przyjecie nastepujgcych
uwag:
¢ Ze wzgledu na obustronna zabudowe ul tokietka zasadnym jest wykonanie

obustronnego chodnika o nawierzchni bezfazowe] i szerokosci dostosowane] do

przewidywanego natgzenia ruchu (min 2,0 m - do wskazanej wartosci nie wlicza sie
srerokosci kraweznikow i obrzezy).

» Nalezy wykonad prawidiowe oswietlenie | odwodnienie ciagéw pieszych, nowe eiementy
uzbrojenia nie moga zawezaé uzytkowe] szerokosci chodnika.

¢ Zapewni¢ spojnosé rozwigzan projektowych na potaczeniu projektowanego chodnika
z istniejaca | projektowana infrastrukturg (dowiazanie do istniejacych i projektowanych
ciggow pleszych).

+ Przeanalizowac lokafizacje przejs¢ da pieszych, oraz elementow uspokojenia ruchus.

» Jeieli pozwola na to warunki terenowe nalezy wykonaé pas zieleni pomiedzy jezdnia
achodnikiem - w celu poprawy estetyki | zabezpieczenia przed nielegalnym
parkowaniem.

» W zwiazku z kursowaniem ulicg kokietka autobuséw Komunikaci Miejskiej w Krakowie
natezy zachowac szerokos¢ jezdni minimum 6,5 m (nie wliczajac  Sciekow
przykraweznikowych);

* W miejscach, w ktdrych znajduja sie przystanki autobusowe nalezy dostosowat
infrastrukture {wybudowac percny przystankowe o dtugodci 20 m, szerokosci minimum
2 m z poszerzeniem na wiaty przystankowe (miejsce stawiania i wymiar wiat
skonsuitowaé w etapie tworzenia projektu z ZTP), krawezniki przystankowe typu
kassel-kerb o wyniesieniu min. 16 cm {preferowane 18 ~ 22 cm), pasy mediaine {dla
0s0b z dysfunkcja wzroku) na catej dhugosci peronu;

s Dla opracowania projektowego nalesy uzyskad pazytywna opinie Audytu rowerowego.

Nadmieniam, ze dla opracowania pn.. ,Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka (dz.
drogowa nr 338, 338/1 obr. 33 Krowodrza) na odcinku dtugoscl ok. 309 mb od przejécia dla
pieszych na wysokosci dziatki nr 271 obreb 33 Krowodrza do skrzyzowania z ul. Starego
Wiarusa w Krakowie, polegajaca na budowie jednostronnego chodnika o nawierzchni
z betonowe] kostki brukowe] oraz pobocza utwardzonege kruszywem kamiennym” zostata
wydana pozytywna opinia Audytu rowerowego dnia 24 maja 20}‘%;;’..

Ny = - NP
CEYRERTORA 2w
#

Otrzymuia:
1 x adresat

ixala

Sprawe prowadzis Arna Pyk - Wolak - Dziat TAnrtel: 12 614 847
Zarzad Transportu Publicznego

sekretariatdt@ztp.krakow.p!

31-072 Krakdw ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl




(381 Zarzad Transportu
& = publicznego
S}Mﬁg w Krakowie

TA.460.7.65.2020

Krakow, dnia .m-m Al- be

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul Centraina 53

31-586 Krakdow
sekretarjat@zdmk. krakow.ol

Dotyczy: opinii czastkowej dla zadania zgtoszonego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
pr.: ,Chodnik przy ulicy Lokietka", BO,D4.57/20

W nawigzaniu do pisma znak: IPO.455,1.48.2020, w sprawie opinii czastkowe] dla zadania
zgioszonego w ramach Budietu Obywatelskiego 2020 pn.:,Chodnik przy ulicy Lokietka"
BO.D4.57/20, Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie opiniuje pozytywnie propoezycie
wykonania chodnika wzdtuz ul. tokietka. Rownoczesnie prosimy o przyjecie nastepujacych
uwag:

s Ze wzgledu na obustronng zabudowe ul. tokietka zasadnym jest wykonanie
obustronnego chodnika o nawierzchni bezfazowej i szerokosci dostosowanej do
przewidywanego natezenia ruchu (min 2,0 m - do wskazanej wartodci nie wiicza sie
szerokodci kraweinikow i obrzeiy).

+ Nalezy wykonad prawidtowe o$wietlenie i odwodnienie ciggow pieszych, nowe elementy
uzbrojenia nie moga zawezad uzytkowe] szerokosci chodnika.

e Zapewni¢ spojnos¢ rozwigzari projektowych na potaczeniu projektowanego chodnika
z istniejacy | projektowang infrastrukturg {dowigzanie do istniejacych i projektowanych
ciggdw pieszych).

»  Przeanalizowa¢ lokalizacje przejé¢ dla pieszych, oraz elementéw uspokojenia ruchu.

o Jezeli pozwola na to warunki terenowe nalezy wykonaé pas zieleni pomigdzy jezdnig
a chodnikiem - w celu poprawy estetyki 1 zabezpieczenia przed nielegalnym
parkowaniem.

« W zwiazku z kursowaniem ulica tokietka autobuséw Komunikacji Miejskiej w Krakowie
nalezy zachowal szeroko$¢ jezdni minimum 65 m fnie  wliczajgc sciekdw
przykrawegznikowych);

¢« W miejscach, w ktérych znajdujg si¢ przystanki autobusowe nalezy dostoscwaé
infrastrukture (wybudowad perony przystankowe o diugosci 20 m, szerokosci minimum
2 m z poszerzeniem na wlaty przystankowe (miejsce stawiania i wymiar wiat
skonsultowad w etaple tworzenia projektu z ZTP), krawezniki przystankowe typu
kassel-kerb o wyniesieniu min. 16 cm (preferowane 18 - 22 cm), pasy medialine {dla
osoh 7 dysfunkeja wzroku) na catej dtugosci peronu;

s Dia opracowania projektowego nalezy uzyskac pozytywna opinig Audytu rowerowego.

21:05:2020 pod zhakiem TA.460.7.43.2020 zostata wydana opinia dia
dnik przy ulicy okietka”.

Ponadtoe informuie, ze dnla 03.07.2015 znak: 15.461.1.41.2015 zostafa wydana pozytywna
opinia Audytu rowerowego dla zadania pn.. Koncepcja budowy chodnika wraz z kanatem
cpadowym oraz wyznaczeniem miejsc postojowych dla autobusow komunikacji miejskie]
wzdtuz ul. kokietka - w rejonie ulicy Jordanowskiej w Krakowie"

L SYREKTORA ZTRK

Otrzymuia:

dr ;
1 x adresat LAaigorbilly Ak Ak
Ixa/a Fierownk Dz

hon sraclAk
Sprawe prowadzi- Anna Pyk - Wolak - Dziat TA nr tel.: 12 616 867 WLLRECLA
Zarzad Transportu Publicznego
sekretariatdt@ztp krakow.pl
31-072 Krakow ul, Wielopole 1
www.ztp krakow.pl
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gjo Krakéw, dnia 29.,05.2020

Dziat Przygotowania Inwestycii
IP wm

Dotyczy: ulicy tokietka - BO.D4.51/20

Dziat Utrzymania Drédg informuje, ze proponujemy wykonac chodnik we

wnioskewanej lokalizacji w nastepujacej technologii:

1.

Kraweznik betonowy 20/30¢m na tawie betonowej z oporem

. Obrzeze betonowe 8/30c¢m na fawie betonowej z oporem
. Podbudowa z thucznia kamiennego grubosci 30cm (0-63mm-20cm, 0-31,5mm-10cm)

2
3
4,
5

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8cm,szara, typu behaton, bezfazowa

. nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8cm,czerwona, typu behaton, bezfazowa

i?/ﬁziéfg
dia By

Otrzymuia;
1 x Adresat

1 xaa/UD

Zarzad Drig Miasta Krakewa

tel. +48 12 616 70 G0 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Rughem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@gzdmk krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAPVZIKIT/SkrytkaESP

wivw.zdmb krakow.pl
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Dziat Uzgodniert RU
RU.461.1.419.2020 Krakéw, 22.05.2020 .

Dotyczy: budzetu obywatelskiego BO.D4.51/20 ,Chodnik przy ul, tokietka” budowa chodnika od
ul. Starego Wiarusa do posterunku policji - informacje w zakresie branzy drogowej,

Dziaf Przygotowanla Inwestycji IP

w/m

Po przeanalizowaniu materiatéw przekazanych pismem znak {P0,455.2.63.2020 (dotyczacego
budowy chodnika w ul. kokietka na zakresie od ul. Starego Wiarusa do posterunku policji) - RU
w ramach opinii przekazuje nastepujace informacje | wskazania:

+ Na podstawie zataczonego mat. opisowego {brak zatacznika graficznego z proponowana
lokalizacja):
» Woskazano na budowe chodnika w ul. £okietka,

e Ul tokietka na przedmiotowym odcinku jest droga publiczng kategorii gminnej.

e W przedmiotowym obszarze obowiazuja zatozenla MPZP obszaru ,Tonie - Zachdd”, wg.
zatozen ktérego, ta czesé ulicy tokietka jest objeta liniami rozgraniczajacymi dia klasy
lokalnej - ozn, ,KDL.2"

w zakresie branZy drogowej:

1. W zakresie zgodnym 2z rozpatrywanym odcinkiem uzgodniony zostat projekt braniy
drogowe] budowy chodnika, na warunkach podanych w pismie RU.461.1.361.201%9 z dnia
04.06.2019r. {na podstawie umowy nr 244/ZDMK /2019 z dnia 01,03.2019). Przedmioctowy
chodnik nalezy wykonac zgodnie z warunkami ww. pisma.

w zakresie oswietlenia;

1. W rozpatrywanej lokalizacji oswietlenie zlokalizowane jest na stupach TD s.a. i nie koliduje
2z planowang budowa chodnika,

2. Ewentualne doswietlenie chodnika projektowaé poprzez wymiane istniejacych opraw lub
w przypadku zwiekszenia budizetu przebudowaé istniejace oswietlenie na doziemne
kablowe W ramach inwestycji nalezy zdemontowa¢é istniejgca sieé oswietlenia ulicznego
{wraz z 5zaf3) oraz zaprojektowaé budowe nowe] niezaleZnej sieci oéwietlenia. '

3. Szczegotowe warunki na dalszym etapie projektu.

4, Wszystkle urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania ZDMK - www.zdmk.krakow.pl --- >
wytyczne dla projektantow.

5. Dla zasilania projektowac nowa doziemna szafe oéwietlenia ulicznego wyposazong miedzy
innymi w sterawnik centralny zgodny z systemem ZDMK.

Otrzymuja:
1 x Adresat - Dziat IP
1xaa{lD:1915794)

Epsciatista

W @h—&/ Z



Krakdw, 10.06.2020r.

IR-04.7211.80.22.2020

Zarzad Dréog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Dotyczy: BO.D4.51/20 ,CHODNIK PRZY UL £OKIETKA" - NA ODCINKU OD UL. STAREGO

WIARUSA DO POSTERUNKU POLICJI

W odpowiedzi na pismo 1P0.455.2.63.2020 z 18 maja.2020 r. (data wplywu do Urzedu

Miasta Krakowa: 22 maja 2020 r.), przedktadam stanowisko w sprawie.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel,+48 12 614 58 08, fax+48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.p}
31-072 Kraldw, ul. Wielopole 1

www. krakow.pl

sugeruje sig wykonanie obustronnego chodnika o szerokodé efektywnej min, 2,00 m.
W przypadku, gdy ww. chodnik przeznaczony bedzie réwniez do usytuowania w nich
urzadzen technicznych, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ jego szerokosd.

Istniejace ciagl nalezy w razie koniecznosci przebudowaé i dostosowa¢ do nowo
projektowanego, tak aby zapewni¢ ciagtodé¢ niwelety chodnika oraz stata szerokosé na
wskazanym w projekcie odcinku ul. kokietka.

Ze wzgledu na prowadzenie przejazdéw komunikacji miejskiej oraz charakter
przedmiotowej ulicy nalezy zachowac jezdnie szerokosci 6,5 m.

W rejonie przystankéw komunikacji miejskiej nalezy poszerzy¢ chodnik, celem
wyksztatcenia peronu przystankowego.

W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie | przediozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac). Wytycznych do ww. projektéw Wydziat IR UMK udzieli projektantowi na etapie
opiniowania projektu koncepcyjnego lub budowlanego branzy d rogowej.

Parametry techniczne projektowanych rozwiazan (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, skrajnie, warunki widocznosci | przejezdnosci) winny by¢ zgodne
z rozpoerzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawfe warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(DzU.z2016r. poz. 124,z 2019 r. poz. 1643).

W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo
projektowanych ciagdw pieszych, jak rowniez koniecznym jest zapewnienie dedykowanego




odwietlenia istniejacego przejscia dla pieszych, tak aby byla zapewniona wzajemna
widocznosé pleszy - pojazd szczegolnie w okresie zmniejszonej widocznosci, po zmroku.

Z powazanient,

Dyrektor Wydziatu
kukasz Gryga

Otrzymuja:
— 1 x adresat

— 1xaa

W przypadku kierowania dalszej korespondencji naleiy powotad sie na humer nfniéjszeg_o pisma
usytuowany W lewym garnym rogu plerwszef strony.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGC INZYNIERA RUCHU

tel +48 12 616 5808, fax +48 12616 58 41, ir.umk@um.krakow:p!
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl
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’ Krakéw, 23 czerwca 2021 r.

WEU.461.1.757.2022
MO ”’j g g
7 PROIEKT ‘?CW PROJEKT SP. Z 0.0.
" " 2020829 ul. Kolejowa 19
plyngto [ ............................ 39-200 Debica
L. da. 5@

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ODWODNIENIA DLA BUDOWY CHODNIKA
PRZY UL. tOKIETKA (OD UL. STAREGO WIARUSA DO POSTERUNKU POLICII W KRAKOWIE),

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje,
Ze wrozpatrywanym rejonle obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej, W bezpodrednlm sgsiedztwie

inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej. Przy projektowaniu odwodnienia, nalezy spetnié
nastepujace warunki:

1. odwodnienie istniejgcego chodnika (przebudowywanego) na wysokodci istniejgcego rowu
zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania 2 droga wewnetrzng, dojazdows do posterunku policji
moze odbywac sig poprzez wyksztatcenie odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych do
istniejacego rowu, ktory wymaga przebudowy/ rozbudowy,

2. na pozostalym odcinku odwodnienie planowanego chodnika nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie nawierzchni przepuszezainych np. nivty azurowe, geokraty, Huczed ity.,

3. keryto rowu oraz przekréj kanalizacji winny by¢ projektowane w oparciv o obliczenia
hydrologiczno — hydrauliczne, ujmujac caty zlewnig clazaca, do wymiarowania odwodnienia
terendw naleiy stosowad formute krakowska,

4. w przekroju rowu winna mieécié sig woda o przeplywie przy prawdopodobiefistwie przeptywu
p=10% natomiast:w przekroju kanalizacjl p=20%,

5. okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

6. ewentualne studzienki wodosciekowe winny byé zaprojektowane z osadnikiem glebokosci 0.8m,

7. do projekty, ktdry nalezy uzgodnié w KEGW, dolaczyt wersje elektroniczng zapisang
w formacie pdfi dwg.,

8. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego, naleiy dodatkewo dotaczyé odpowiednie uprawnienia branzowe
projektanta oraz aktuaine éwiadectwo przynaleinosci do lzby Inzynierskie}.
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