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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 

wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 

poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 

170 poz. 1393 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania 

ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z późniejszymi zmianami) 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) 

 Umowa nr 639/ZDMK/2021 zawarta w Krakowie w dniu 10.06.2021 pomiędzy 

Gminą Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 

Kraków, a Pawłem Kubicą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

Paweł Kubica KUBICAPROJEKT, 31-535 Kraków, ul. Gęsia 10  

2. Cel i zakres opracowania  

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 

dla fragmentu drogi publicznej kategorii powiatowej ul. Olszanickiej w Krakowie. 

Zmiana stałej organizacji ruchu związana jest z projektowaną przebudową ul. 

Olszanickiej w zakresie przebudowy peronu przystankowego i wjazdów. 
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3. Opis stanu istniejącego 
 Teren na którym planowana jest Inwestycja jest terenem urządzonym. 

Przeznaczenie terenu nie zmienia się w stosunku do istniejącego.  Ulica Olszanicka jest 

droga publiczną kategorii powiatowa.  Jezdnia ulicy Olszanickiej ma szerokość 6,0m – 2 

pasy ruchu po 3,0m.  

Po przeciwnej stronie Inwestycji ulica wyposażona jest w chodnik o nawierzchni z 

kostki betonowej.  

 W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest wiata przystankowa oraz dwa 

zjazdy indywidualne  do prywatnych posesji o nawierzchni gruntowej.  

 W przedmiotowym obszarze zlokalizowane są sieci oraz przyłącza: 

elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, gazownicze oraz oświetlenie. 

 Obszar na którym zlokalizowana jest Inwestycja nie ma Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

4. Opis projektowanych rozwiązań 

Zakres projektu obejmuje przebudowę peronu przystankowego przy ul. Olszanickiej. 

wraz z przebudową przylegających do niego zjazdów. 

Peron przystankowy projektuje się o szerokości 2,5m. Wzdłuż krawędzi jezdni/peronu 

ułożyć krawężnik kamienny typu kassel kerb. Wzdłuż krawędzi jezdni/zjazdów ułożyć 

krawęznik kamienny najazdowy 20/22. Chodnik od strony dowiązania do istniejącego 

terenu obramować obrzeżem betonowym 8x30.  

4.1 Przyjęte parametry techniczne ulicy Olszanickiej  

- droga publiczna kategorii powiatowa 

- szerokość istniejącej jezdni      6,0 m 

-  szerokość peronu przystankowego    2,5m 

- nawierzchnia peronu przystankowego   kostka betonowa bezfaz. 

- nawierzchnia chodnika     kostka betonowa bezfaz. 

-  pochylenie poprzeczne chodnika/peronu   2,0% 

5. Opis oznakowania 
 

Oznakowanie pionowe 

W związku z demontażem istniejącej wiaty przystankowej i montażem nowej wiaty 

istniejący znak D-15 należy wymienić na nowy – obustronny. Znak D-15 na przeciwnym 

przystanku również należy wymienić na nowy obustronny. 
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Tabliczkę T-0 przy wjeździe na ul. Pod Skałą należy zlikwidować i zamontować nowę o 

treści: „ Nie dotyczy pojazdów: - służb miejskich, - z zezwoleniem zarządu drogi” 

Do oznakowania pionowego zastosować znaki typu „S” – średnie. 

 

Oznakowanie poziome 

W związku z przebudową peronu przystankowego oraz odtworzeniem nawierzchni 

jezdni projektuje się oznakowanie P-17 na obu przystankach. Istniejące oznakowanie P-17 

należy zlikwidować. 

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W związku z przebudową peronu przystankowego istniejące lustro drogowe U-18a 

należy przenieść poza krawędź projektowanego peronu. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 

wraz z późniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz zgodnie z wydaną opinią ZDMK. 

Szczegółowy opis projektowanego oznakowania pionowego, poziomego pokazano na 

rysunku planu sytuacyjnego. 

6. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu 
 Konieczność wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu wynika ze zmiany 

zagospodarowania terenu – przebudowa peronu przystankowego, zgodnie z przepisami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002 

nr 220 poz. 2181 wraz z późniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) 
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7. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 
 Stałą organizację ruchu należy wprowadzić po zakończeniu robót budowlanych. 

Orientacyjny termin wprowadzenia organizacji ruchu to IV kwartał 2022 - 10.11.2022. 

 
 

Projektant: mgr inż. Paweł Kubica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 
 
 
 

Spis rysunków 

 
Rys. OR1 Plan orientacyjny      skala 1:10 000

   

Rys. OR2 Plan sytuacyjny      skala 1:500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


