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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 

wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 

poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 

170 poz. 1393 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania 

ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z późniejszymi zmianami) 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) 

 Umowa nr 639/ZDMK/2021 zawarta w Krakowie w dniu 10.06.2021 pomiędzy 

Gminą Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 

Kraków, a Pawłem Kubicą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

Paweł Kubica KUBICAPROJEKT, 31-535 Kraków, ul. Gęsia 10  

2. Cel i zakres opracowania  

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu czasowej 

organizacji ruchu kołowego oraz sposobu oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy 

związanych z projektowaną przebudową drogi publicznej kategorii powiatowej. 
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3. Opis stanu istniejącego 
 Teren na którym planowana jest Inwestycja jest terenem urządzonym. 

Przeznaczenie terenu nie zmienia się w stosunku do istniejącego.  Ulica Olszanicka jest 

droga publiczną kategorii powiatowa.  Jezdnia ulicy Olszanickiej ma szerokość 6,0m – 2 

pasy ruchu po 3,0m.  

Po przeciwnej stronie Inwestycji ulica wyposażona jest w chodnik o nawierzchni z 

kostki betonowej.  

 W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest wiata przystankowa oraz dwa 

zjazdy indywidualne  do prywatnych posesji o nawierzchni gruntowej.  

 W przedmiotowym obszarze zlokalizowane są sieci oraz przyłącza: 

elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, gazownicze oraz oświetlenie. 

 Obszar na którym zlokalizowana jest Inwestycja nie ma Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

4. Opis projektowanych rozwiązań związanych z przebudową drogi 

Zakres projektu obejmuje przebudowę peronu przystankowego przy ul. Olszanickiej. 

wraz z przebudową przylegających do niego zjazdów. 

Peron przystankowy projektuje się o szerokości 2,5m. Wzdłuż krawędzi jezdni/peronu 

ułożyć krawężnik kamienny typu kassel kerb. Wzdłuż krawędzi jezdni/zjazdów ułożyć 

krawężnik kamienny najazdowy 20/22. Chodnik od strony dowiązania do istniejącego 

terenu obramować obrzeżem betonowym 8x30.  

4.1 Przyjęte parametry techniczne ulicy   

- droga publiczna kategorii powiatowa 

- szerokość istniejącej jezdni      6,0 m 

-  szerokość peronu przystankowego    2,5m 

- nawierzchnia peronu przystankowego   kostka betonowa bezfaz. 

- nawierzchnia chodnika     kostka betonowa bezfaz. 

-  pochylenie poprzeczne chodnika/peronu   2,0% 

 

5. Opis wprowadzonej czasowej organizacji ruchu 

Dla planowanej inwestycji projektuje się zawężenie odcinka ulicy w obszarze 

wykonywanych robót związanych z wykonaniem peronu przystankowego.  

Od strony najazdu wprowadzonego zawężenia projektuje się ustawienie zapory 

drogowej U-3d wyposażonej w oświetlenie ostrzegawcze U-35a 



 

 
KUBICAPROJEKT 
 
 

5 

Od drugiej strony projektuje się ustawienie zapory  U-20b wyposażonych w oświetlenie 

ostrzegawcze U-35a wraz z zaporą U-20c. Wzdłuż ulicy na zawężeniu należy wprowadzić 

U-20a, a miejscach występowania zjazdów U-21b wraz z oświetleniem ostrzegawczym U-

35a.  

W miejscu zawężenia drogi wprowadzić tymczasowe oznakowanie P-6. 

Roboty budowlane należy prowadzić tak aby umożliwić dojazd do posesji 

mieszkańcom. 

Drogę wewnętrzną ul. Pod Skała należy oznakować znakiem B-1 z tabliczką T-o treści: 

nie dotyczy dojazdu do posesji  oraz pojazdów budowy. 

Przed miejscem robót budowlanych w odległości ok. 70m umieścić oznakowanie 

ostrzegawcze A-14, A-12c/A-12b, A-30 z tabliczką T-O „PIESI”.  

Przed miejscem robót budowlanych w odległości ok. 40m umieścić oznakowanie B-33 

– z ograniczeniem prędkości do 30km/h oraz B-25.   

Po drugiej stronie umieścić oznakowanie odwołujące zakazy B-27 i B-33 (40km/h). W 

stronę centrum do przeniesienia znaki B-33 (40km/h) z B-35 i T-25a. 

Przebudowywany peron przystankowy wymaga przesunięcia lokalizacji istniejącego 

przystanku autobusowego. W związku z tym należy przesunąć istniejący znak D-15 oraz 

wprowadzić tymczasowe oznakowanie poziome P-17. Istniejące oznakowanie P-17 należy 

oznaczyć jako nieobowiązujące.  Przy tymczasowym przystanku autobusowym utwardzić 

tymczasowy peron o długości 15m i szerokości 2,0m oraz zabezpieczyć rów.  

 

Uciążliwość jaka jest związana z prowadzeniem robót budowlanych to zwężenie 

szerokości jezdni dla prowadzonego ruchu kołowego oraz przesunięcie lokalizacji miejsca 

przystanku autobusowego. 

 

Do oznakowania pionowego zastosować znaki o grupę wyższą niż istniejące znaki 

zlokalizowane w pasie drogi publicznej kategorii powiatowej. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz 

z późniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 

poz. 2311) oraz zgodnie z wydaną opinią ZDMK 

Szczegółowy opis projektowanego oznakowania pionowego, poziomego pokazano na 

rysunku planu sytuacyjnego. 

6. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu 
 Konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wynika z potrzeby 

wykonania robót budowlanych związanych z przebudową peronu przystankowego, 

zjazdów oraz budową chodnika, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz 

z późniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 

poz. 2311) 

7. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

 Przewidywane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu planuje się na IV kwartał 

2022 roku. Przewidywana data wprowadzenia organizacji ruchu to 15.10.2022. 

Zakończenie robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 10.11.2022.  

 
 
 
 

Projektant: mgr inż. Paweł Kubica 
 
 
 

 
II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 

Spis rysunków 

Rys. OR1 Plan orientacyjny      skala 1:10 000 

Rys. OR2 Plan sytuacyjny      skala 1:500 

 
 


