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Przedmiar robót

"Wyremontujmy  chodniki  na  Zwierzyńcu!"  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla 
dobudowy 

chodnika  oraz  przebudowy  peronu  przystankowego  MPK  Raczkiewicza  przy  ul.  Olszanickiej
 na 

działkach nr 388, 261/6, 261/8  w Krakowie 

Budowa: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA: Elektryczna

STWiOR:

Kod CPV:

Inwestor: Gmina Miejska Kraków 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: Paweł Kubica KUBICAPROJEKT 
31-535 Kraków, ul. Gęsia 10
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"Wyremontujmy  chodniki  na  Zwierzyńcu!" 
opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla 

dobudowy 
 chodnika  oraz  przebudowy  ...

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 I Oświetlenie uliczne

1.1 1 Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  - Układanie kabli (1.1.1 - 1.1.10)

1.2 2 Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  - Instalacja uziemiająca (1.2.1 - 1.2.2)

1.3 5 Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  -Pomiary elektryczne (1.3.1 - 1.3.2)

I Oświetlenie uliczne

Razem I Oświetlenie uliczne netto

Suma elementów kosztorysu

Razem "Wyremontujmy  chodniki  na  Zwierzyńcu!"  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  dobudowy 
chodnika  oraz  przebudowy  peronu  przystankowego  MPK  Raczkiewicza  przy  ul.  Olszanickiej  na 

działkach nr 388, 261/6, 261/8  w Krakowie  netto
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"Wyremontujmy  chodniki  na  Zwierzyńcu!" 
opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla 

dobudowy 
 chodnika  oraz  przebudowy  ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

"Wyremontujmy  chodniki  na  Zwierzyńcu!"  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  
dobudowy 
chodnika  oraz  przebudowy  peronu  przystankowego  MPK  Raczkiewicza  przy  ul.  Olszanickiej  na

działkach nr 388, 261/6, 261/8  w Krakowie
1 I Oświetlenie uliczne
1.1 1 Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  - Układanie kabli

1.1.1 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6˙m m 1

1.1.2 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4˙m, kategoria gruntu III-IV, 
głębokość rowu do 0.6˙m m 15

1.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6˙m m 15

1.1.4 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu
do 0.6˙m m 15

1.1.5 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4˙m m 1

1.1.6 Układanie i umocowanie kabla na słupie kablowym i zabezpieczenie go osłonami lub rurą ochronną, słup żelbetowy, kabel w 
rurze ochronnej, Fi˙30˙mm - Rura UV 50 m 8

1.1.7 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVK75 m 15

1.1.8 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną
z PCW uplastycznionego YKXS 3x2,5 m 30

1.1.9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16˙mm2 szt 1

1.1.10 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5˙mm2 szt 1

1.2 2 Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  - Instalacja uziemiająca

1.2.1 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2 FeZn 30x4mm m 15

1.2.2 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120˙mm2 szt 1

1.3 5 Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  -Pomiary elektryczne

1.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy szt 1

1.3.2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1


