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Przedmiar robót

ROBOTY DROGOWE - Etap I

Data: 2022-06-06
Budowa: Przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie budowy zatoki autobusowej  po północnej stronie jezdni – etap 1 

inwestycji budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania 
„Program budowy chodników” dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ulicy Tynieckiej w
Krakowie

Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0  Usuwanie gleby
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW
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Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0  Usuwanie gleby
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
ROBOTY DROGOWE - Etap I
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty przygotowawcze
1 Nr STWiOR: D-01.01.01

KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

84/1000 = 0,084000
Ogółem: 0,08 0,08 km

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiórkowe

2 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm
ścieżka rowerowa 18,5 = 18,500000
ścieżka rowerowa - roboty elektryczne 10*2+5*2+6*2 = 42,000000
powiązanie z istniejącą nawierzchnią 63*0,2 = 12,600000

Ogółem: 73,10 73,10 m2
3 Nr STWiOR: D-01.02.04

KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - dalsze 6cm 73,10 6 m2

4 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNNR 5/721/1
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
ścieżka 37 = 37,000000
ścieżka-roboty elektryczne 20+10+12 = 42,000000
regulacja studzienki 3+1+1 = 5,000000
powiązanie z istniejącą nawierzchnią 63 = 63,000000

Ogółem: 147,00 147,00 m
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5 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNNR 5/721/2
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5) - 
dalsze 4cm 147,00 4 m

6 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/818/6
Rozebranie barier stalowych pojedynczych z odwozem 40,60 m

7 Nr STWiOR: D-01.02.04
Demontaz wiaty przystankowej wraz z odwozem 1,00 kpl

8 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/703/3
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie
Demntaż tablic D-15 2 = 2,000000

Ogółem: 2,00 2,00 szt
9 Nr STWiOR: D-01.02.04

Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego P-17
1,71*2 = 3,420000

Ogółem: 3,42 3,42 m2
10 Nr STWiOR: D-01.02.04

KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę wraz z uytylizacją

73,1*0,09 = 6,579000
Ogółem: 6,58 6,58 m3

11 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją 6,58 m3

12 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dalsze 19km 6,58 19 m3

3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0  Usuwanie gleby
Roboty ziemne

13 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.01.01
KNR 201/206/4 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t wraz z utylizacją

(113*1,07+63*0,55+0,6*20*1,07+44,1*0,37*1,07+ 
100,5*0,41+29,8*0,25+82,1*0,3+24,5*0,04)*0,8 = 208,099352

Ogółem: 208,10 208,10 m3
14 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III wraz z utylizacją

(113*1,07+63*0,55+0,6*20*1,07+44,1*0,37*1,07+ 
100,5*0,41+29,8*0,25+82,1*0,3+24,5*0,04)*0,2 = 52,024838

Ogółem: 52,02 52,02 m3
15 Nr STWiOR: D-02.00.01, D-02.01.01

KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t - dalsze 19km 
wraz z utylizacją 260,12 38 m3
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4 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-zatoka autobusowa

16 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
zatoka 113,1 = 113,100000
odsadzki pod krawężnik i ściek 20*0,6+(3+9,1+5,2+4,4+1,4+17,3+3,7)*0,35+63*0,2 = 40,035000
poszerzenie konstrukcji dla powiązania z jezdnią ul.
Tynieckiej

 
63*0,4 = 25,200000

Ogółem: 178,34 178,34 m2
17 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02

KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

178,34-63*0,2 = 165,740000
Ogółem: 165,74 165,74 m2

18 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 25cm 165,74 25 m2

19 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 165,74 m2

20 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 16cm 165,74 16 m2

21 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm 178,34 m2

22 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/4
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - dalsze 8cm 178,34 8 m2

23 Nr STWiOR: D.04.02.01a.
Warstwa poślizgowa z geowłókniny 113,10 m2

24 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm - nawierzchnia z betonu zbrojonego C30/37 w kolorze 
czerwonym dyblowany z dylatacjami, zbrojonego siatką z prętów 113,10 m2

25 Nr STWiOR: D.05.03.04
KNR 231/308/4
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - dalsze 18cm - nawierzchnia z betonu 
zbrojonego C30/37 w kolorze czerwonym dyblowany z dylatacjami, zbrojonego siatką z prętów 113,10 18 m2

26 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
powiązanie z istniejącą nawierzchnią 63*0,4 = 25,200000

Ogółem: 25,20 25,20 m2
27 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02

KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 6cm 25,20 6 m2

28 Nr STWiOR: D.05.03.12
KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2˙cm
poszerzenie konstrukcji dla powiązania z jezdnią ul. 
Tynieckiej - nawierzchnia pomiędzy ściekiem a 
jezdnią

 
 
63*0,4 = 25,200000

powiązanie ścieżki z palisadą 37*0,5 = 18,500000
regulacja studzienki 3*1 = 3,000000

Ogółem: 46,70 46,70 m2
29 Nr STWiOR: D.05.03.12

KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - 
dalsze 7cm 46,70 9 m2
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5 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-chodnik

30 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Chodnik 84,5 = 84,500000
Nawierzchnia integracyjna 16 = 16,000000

Ogółem: 100,50 100,50 m2
31 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02

KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 100,50 m2

32 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 22cm 100,50 22 m2

33 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara typu 
Behaton bezfazowa 84,50 m2

34 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
czerwona typu Holland z wypustkami 16,00 m2

6 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-pobocze oraz nawierzchnia z kruszywa

35 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
pobocze 18,6 = 18,600000
nawierzchnia z kruszywa 63,5 = 63,500000

Ogółem: 82,10 82,10 m2
36 Nr STWiOR: D.06.03.01a

KNR 231/204/5
Nawierzchnie z kruszywa kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm 82,10 m2

37 Nr STWiOR: D.06.03.01a
KNR 231/204/6
Nawierzchnie z kruszywa kamiennego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - dalsze 23cm 82,10 23 m2
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7 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Roboty drogowe-odtworzenie nawierzchni ścieżki po robotach elektrycznych

38 Nr STWiOR: D.04.01.01.
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
odtworzenie nawierzchni po robotach elektrycznych 10*2+5*2+6*2 = 42,000000

Ogółem: 42,00 42,00 m2
39 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02

KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 42,00 m2

40 Nr STWiOR: D.04.04.00, D-04.04.02
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dalsze 24cm 42,00 24 m2

41 Nr STWiOR: D.05.03.12
KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2˙cm 42,00 m2

42 Nr STWiOR: D.05.03.12
KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - 
dalsze 7cm 42,00 9 m2

8 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233330-1  Fundamentowanie ulic
Krawężniki, obrzeża, ścieki, palisady, ławy

43 Nr STWiOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem C16/20
krawężnik 44,1*0,08 = 3,528000
krawężnik typu Kassel Kerb wys.16cm 20*0,12 = 2,400000
palisada 29,8*0,15 = 4,470000
ściek 63*0,05 = 3,150000

Ogółem: 13,55 13,55 m3
44 Nr STWiOR: D.08.01.01

KNR 231/403/4
Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krawężnik 3+9,1+5,2+4,4+1,4+17,3+3,7 = 44,100000

Ogółem: 44,10 44,10 m
45 Nr STWiOR: D.08.01.03

KNR 231/403/4
Krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik typu Kassel Kerb wys.16cm 20,00 m

46 Nr STWiOR: D.05.03.23a
KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
Holland-ściek

63*0,4 = 25,200000
Ogółem: 25,20 25,20 m2

47 Nr STWiOR: D.08.03.01a
KNR 231/403/3
Palisada betonowa 20x17,5x60cm

1+4,7+11,4+11,2+1,5 = 29,800000
Ogółem: 29,80 29,80 m
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48 Nr STWiOR: D-08.03.01
KNR 231/402/4
Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem C16/20

24,5*0,03 = 0,735000
Ogółem: 0,74 0,74 m3

49 Nr STWiOR: D.08.03.01
KNR 231/407/3
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

10,5+14 = 24,500000
Ogółem: 24,50 24,50 m

9 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty pozostałe

50 Nr STWiOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 1,00 szt

10 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Zieleń

51 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
zieleń 60,5 = 60,500000
zieleń po robotach elektrycznych 8*2+18*2+30*2 = 112,000000

Ogółem: 172,50 172,50 m2
52 Nr STWiOR: D.09.00.01

KNR 201/510/2
Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - dalsze 10cm 172,50 2 m2

53 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/401/2
Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 172,50 m2

54 Nr STWiOR: D.09.00.01
KNR 221/702/6
Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników dywanowych na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 172,50 m2

11 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
Oznakowanie docelowe

55 Nr STWiOR: D.07.02.01.
KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm 1,00 szt

56 Nr STWiOR: D.07.02.01.
KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 3,00 szt

57 Nr STWiOR: D.07.02.01.
Montaż wiat przystankowych wraz z fundamentami 1,00 kpl

58 Nr STWiOR: D.07.02.01.
KNR 231/701/3
Poręcze ochronne-balustrada szczeblinkowa U-11a montowana na palisadzie 29,80 m
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12 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4  Malowanie nawierzchi
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
Oznakowanie tymczasowe

59 Nr STWiOR: D.00.00.00
Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 kpl


