SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny
2. Orientacja - skala 1: 10 000

3. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robot - skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500

- Umowa 1262/ZDMK/2020

- Uzgodniony projekt utwardzenia terenu — RU.461.1.1010.2021

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu

- Prawo o ruchu drogowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

- Zlecenie Inwestora

. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie tymczasowego oznakowania
wprowadzonego na czas prowadzenia robdt budowlanych w ramach zadania pn.:
,Budowa miejsc postojowych wraz z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni na os.
Spotdzielczym w rejonie budynku nr 8 wraz z budowq i rozbiorkg sieci wodociggowej oraz

sieci oswietlenia ulicznego na dz. nr 2/10, 3 obr. 51 Nowa Nuta w Krakowie”.

. WARUNKI RUCHOWE I STAN ISTNIEJACY

Istniejacy uktad komunikacyjny to drogi wewnetrzne obstugujace osiedle, objete strefa
ograniczonej predkosci 30km/h. Wzdhuz drég stwierdzono liczne parkowanie samochodow
osobowych, przy czym istniejagce zatoki postojowe nie posiadaja oznakowania (z wyjatkiem
oznakowania miejsca dla osob niepetnosprawnych). Na obszarze planowanych robot istniejgca
jezdnia w rejonie budynku nr 8 posiada nawierzchnie¢ asfaltowg o szerokosci ok. 3,0m. Jezdnia
obramowana jest obustronnym kraweznikiem betonowym. Przy jezdni zlokalizowany jest
jednostronny chodnik o szerokosci 1,5m z kostki brukowej betonowej, obramowany obrzezem
betonowym. Po przeciwnej stronie jezdni zlokalizowany jest lokalnie bezpiecznik z plyt

betonowych chodnikowych. Teren przeznaczony pod utwardzenie stanowi obszar zielony.



Projektowane zagospodarowanie przewiduje przede wszystkim dodatkowe utwardzenie terenu
celem polepszenia warunkéw obslugi komunikacyjnej. Docelowo nawierzchnia asfaltowa

posiadac bedzie szeroko$¢ 5,00m, analogicznie dodatkowa nawierzchnia z kostki.

4. SPOSOB OZNAKOWANIA

Na czas prowadzenia robdt przewiduje si¢:

e zamknigcie dla ruchu kolowego odcinka objetego robotami;

e zapewnienie pieszym doj$cia do budynku mieszkalnego wydzielonym korytarzem o
lokalizacji zmiennej zaleznej od postepu robot;

e ustawienie znakow ostrzegawczych;

e ustawienie 5 dni przed rozpoczeciem robdt zakazu zatrzymywania si¢ na obszarze
obje¢tym robotami;

e zapewnienie dojazdu awaryjnego stuzbom ratunkowym;

e czeSciowe zajecie ciggdbw pieszych w  zwigzku z przebudowa wodociagu

z zapewnieniem pomostow oraz zast¢pczych ciaggdw w postaci utwardzenia zielenca.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed zajeciem pasa drogowego nalezy uzyska¢ u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na
zajecie pasa drogowego, uwzgledniajace termin i1 okres zajecia pasa drogowego oraz wykonaé

1 ustawi¢ w okreslonych projektem miejscach oznakowanie (do czasu odbioru zastonigte).

6. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnié statg kontrole ustawionego zabezpieczenia
o$wietlenia, oznakowania zast¢pczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowaé. Po
zakonczeniu zajecia pasa drogowego teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
1 przekaza¢ Zarzadcy drogi. Wymiary i rodzaj znakdéw uzywanych w zwiazku z robotami
wykonywanymi w pasie drogowym nalezy zastosowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia pozostatego
placu budowy wynikajacego z przepisow BHP, za ktére odpowiada kierownik budowy.
Nalezy zapewni¢ dojscia oraz catlodobowy dojazd awaryjny do posesji. W przypadku
wkopywania znakéw nalezy dla uniknigcia kolizji sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia

podziemnego.



7. CZAS REALIZACJI ROBOT

Planowany tern rob6t: 01.03.2022 — 31.05.2022

Terminy prac mogq ulec zmianie.

8. SPODZIEWANE UTRUDNIENIA I ZAGROZENIA W RUCHU

Ewentualne zagrozenia i utrudnienia zwigzane beda z czgSciowym zajgciem jezdni oraz
pobocza. Z uwagi na charakter terenu, zastosowane w projekcie tymczasowe oznakowanie

(znaki ostrzegawcze, bariery) bedzie wystarczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.



