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OPIS TECHNICZNY  
 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

- Podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1: 500 

- Umowa 1262/ZDMK/2020 

- Uzgodniony projekt utwardzenia terenu – RU.461.1.1010.2021 

- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu  

- Prawo o ruchu drogowym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

- Zlecenie Inwestora  

 

2. ZAKRES ROBÓT  
 

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie tymczasowego oznakowania 

wprowadzonego na czas prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania pn.: 

 „Budowa miejsc postojowych wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni na os. 

Spółdzielczym w rejonie budynku nr 8 wraz z budową i rozbiórką sieci wodociągowej oraz 

sieci oświetlenia  ulicznego na dz. nr 2/10, 3 obr. 51 Nowa Nuta w Krakowie”. 

 

3. WARUNKI RUCHOWE I STAN ISTNIEJĄCY  
 

Istniejący układ komunikacyjny to drogi wewnętrzne obsługujące osiedle, objęte strefą 

ograniczonej prędkości 30km/h. Wzdłuż dróg stwierdzono liczne parkowanie samochodów 

osobowych, przy czym istniejące zatoki postojowe nie posiadają oznakowania (z wyjątkiem 

oznakowania miejsca dla osób niepełnosprawnych). Na obszarze planowanych robót istniejąca 

jezdnia w rejonie budynku nr 8 posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 3,0m. Jezdnia 

obramowana jest obustronnym krawężnikiem betonowym. Przy jezdni zlokalizowany jest 

jednostronny chodnik o szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej, obramowany obrzeżem 

betonowym. Po przeciwnej stronie jezdni zlokalizowany jest lokalnie bezpiecznik z płyt 

betonowych chodnikowych. Teren przeznaczony pod utwardzenie stanowi obszar zielony.  
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Projektowane zagospodarowanie przewiduje przede wszystkim dodatkowe utwardzenie terenu 

celem polepszenia warunków obsługi komunikacyjnej. Docelowo nawierzchnia asfaltowa 

posiadać będzie szerokość 5,00m, analogicznie dodatkowa nawierzchnia z kostki. 

 
 
4.   SPOSÓB OZNAKOWANIA  
 

Na czas prowadzenia robót przewiduje się: 

• zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka objętego robotami; 

• zapewnienie pieszym dojścia do budynku mieszkalnego wydzielonym korytarzem o 

lokalizacji zmiennej zależnej od postępu robót; 

• ustawienie znaków ostrzegawczych; 

• ustawienie 5 dni przed rozpoczęciem robót zakazu zatrzymywania się na obszarze 

objętym robotami; 

• zapewnienie dojazdu awaryjnego służbom ratunkowym; 

• częściowe zajęcie ciągów pieszych w związku z przebudową wodociągu  

z zapewnieniem pomostów oraz zastępczych ciągów w postaci utwardzenia zieleńca. 

 

5. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  
 

Przed zajęciem pasa drogowego należy uzyskać u zarządcy drogi pisemne zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego, uwzględniające termin i okres zajęcia pasa drogowego oraz wykonać 

i ustawić w określonych projektem miejscach oznakowanie (do czasu odbioru zasłonięte).  

 

6. UWAGI OGÓLNE  
 

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego zabezpieczenia 

oświetlenia, oznakowania zastępczego, a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować. Po 

zakończeniu zajęcia pasa drogowego teren należy przywrócić do stanu pierwotnego  

i przekazać Zarządcy drogi. Wymiary i rodzaj znaków używanych w związku z robotami 

wykonywanymi w pasie drogowym należy zastosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia pozostałego 

placu budowy wynikającego z przepisów BHP, za które odpowiada kierownik budowy. 

Należy zapewnić dojścia oraz całodobowy dojazd awaryjny do posesji. W przypadku 

wkopywania znaków należy dla uniknięcia kolizji sprawdzić usytuowanie uzbrojenia 

podziemnego. 
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7. CZAS REALIZACJI ROBÓT 
 

Planowany tern robót: 01.03.2022 – 31.05.2022 

Terminy prac mogą ulec zmianie. 

 

8. SPODZIEWANE UTRUDNIENIA I ZAGROŻENIA W RUCHU 
 

Ewentualne zagrożenia i utrudnienia związane będą z częściowym zajęciem jezdni oraz 

pobocza. Z uwagi na charakter terenu, zastosowane w projekcie tymczasowe oznakowanie 

(znaki ostrzegawcze, bariery) będzie wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. 

 


