,Przebudowa istniejgcych drég publicznych w granicach istniejgcych paséw drogowych
w zakresie budowy pofgczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie przejazdéw rowerowych”

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania i informacje uzupetniajace

Kosztorys obejmuje roboty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych zakresu

drogowego z odwodnieniem realizowanych w ramach zadania pn: ,,Przebudowa

istniejagcych drég publicznych w granicach istniejacych paséw drogowych
w zakresie budowy potaczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie
przejazdéw rowerowych”.

1.

2.

Przyjeto poziom cen — wg publikacji SEKOCENBUD | kw. 2022 r.

Wycene opracowano na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje
kosztorysowe katalogow KNR, KNNR, opracowane przez SEKOCENBUD.

Dla pozycji wycenianych szczegdétowo wg katalogow przyjeto parametry kosztorysowania
wg publikacji SEKOCENBUD | kw. 2022 r. dla cen Srednich:
a) Stawka roboczogodziny 21,87 zl/r-g
b) Narzut kosztéw posrednich od Ri S — 65,90 %
¢) Narzut zysku od (R+S+KP) — 11,10 %
d) Poziom cen materiatow i sprzetu wraz z kosztami zakupu wg SEKOCENBUD |
kw. 2022 r.

Dla pozycji wycenianych szczegétowo przyjeto ww. poziom cen, natomiast w zakresie
materiatdw i urzadzen nie ujetych w cennikach przyjeto ceny katalogowe producentéw
materiatéw i urzgdzen.

Zakres rzeczowy robdt zostat okreslony na podstawie Projektu Budowlanego
i Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.



