,Przebudowa istniejgcych drég publicznych w granicach istniejgcych paséw drogowych
w zakresie budowy pofgczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie przejazdéw rowerowych”

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania i informacje uzupetniajace

Kosztorys obejmuje roboty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych zakresu

elektrycznego — oswietlenie przejazdu drogowego w ramach zadania pn: ,,Przebudowa

istniejagcych drég publicznych w granicach istniejacych paséw drogowych
w zakresie budowy potaczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie
przejazdéw rowerowych”.

1.

2.

Przyjeto poziom cen — wg publikacji BISTYP Il kw. 2022 r.

Wycene opracowano na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje
kosztorysowe katalogow KNR, KNNR, opracowane przez BISTYP.

Dla pozycji wycenianych szczegétowo wg katalogow przyjeto parametry kosztorysowania
wg publikacji BISTYP Il kw. 2022 r. dla cen $rednich:
a) Stawka roboczogodziny 27,37 zl/r-g
b) Narzut kosztéw posrednich od Ri S — 67,80 %
¢) Narzut zysku od (R+S+KP) — 11,20 %
d) Poziom cen materiatow i sprzetu wraz z kosztami zakupu wg BISTYP Il kw.
2022 r.

Dla pozycji wycenianych szczegétowo przyjeto ww. poziom cen, natomiast w zakresie
materiatdw i urzadzen nie ujetych w cennikach przyjeto ceny katalogowe producentéw
materiatéw i urzgdzen.

Zakres rzeczowy robdt zostat okreslony na podstawie Projektu Budowlanego
i Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.



