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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ............. 2022 r. pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw — Zarzadem Droég Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie przy
ul. Centralnej 53 (NIP NIP 676 — 101 — 37 — 17, REGON 351 554 353), reprezentowang przez
............... na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr .......... z dnia

w dalszej czedel umowy zwang ZDMK

a
(w przypadku spélek prawa handlowego)

............................................................................ z siedzibaw ...............przy ul. ...........,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla
................... W ooieeeeeenn... Wydzial ........... Gospodarczy KRS pod nr ........., kapitat
zakltadowy w wysoko$el .............. (dotyczy spdtki z o. o. i spotki akcyjnef), oplacony w cze-
sci/ w calodel (dotyvezy spéthi akeyiney), REGON: ... s NIP: , Te-
prezentowang przez .........ooovviiiinnenn

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgceej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... zamieszkaltym w ............... przy ul. ................., prowa-
dzagcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ........ocooviiiiiiinL L, , wpisanym do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosei Gospodarczej, legitymujgeym sie dowodem 0so-
bistym (seria i NUMEL) ...cocovvvvvieerieceeiercieciienens , REGON: ... I NIP: ,

PESEL ..o

(w przypadku spotki cywilnej )

) o prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firma ......... , Za-
mieszkatym ..................... , legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i nu-

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

2) prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firma ...l )
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym

(seria i NUMET) ...c.oovvvivie e PESEL ..o

wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej -

.......................................... adres do dorgezen (jezeli jest inny niz adres prowa-
dzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ..o i
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(w przypadku wykonawceow wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdwienia, na przykiad
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)

| OSSOSO U ST O PEOIPP PRSP wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego

Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla ......oocoinnneen Wit , Wydziat
........... Gospodarezy KRS pod nr .......... kapitat zakladowy w wysoko$el ..o
(dotyczy spotki z o. o. i spotki akeyjnej), optacony w catosci/ w czescl (dotyczy spotki akcyj-
nejl, REGON: ..o i NIP:........... , reprezentowanym przez:

.................................................................

lub (w przypadiu osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2 e e , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
................ ZATTL oo eeeieeiiereaiest teiiarenieeee... legitymujacym sig dowodem
0SObiStym (Seria I NUMET) vvoviresrereeere st , wpisanym do Centralnej Ewiden-
¢ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajacym REGON: ....ocoovieiiiricicneannn i
NIP: oovoveeeeeeeeveereeennnes PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomoc-
nictwanr ............ z dnia:

..........................................

2) .......................................................

w dalszej cze$ci umowy zwanym Wykonawca

Preambula

7. uwagi na warto$¢ zamowienia nieprzekraczajaca 130 000 71, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 u.
p. 7. p. nie stosuje si¢ przepiséw Prawa zamowien publicznych.

I
Postanowienia ogélne

§1
Slownik pojeé
Tlekroé w umowie jest mowa o:

1) Systemie — nalezy przez to rozumie¢ system Centrum Monitoringu Zarzadu Drég Miasta
Krakowa;




73/ 22 - budowa Monitoringu na terenie daielnicy XVI Bieficzyce — opracowanie dokwmentacji projektowej i realizacja

2)

4)

3)

6)

7)

§)

9)

l.

Rejestratorze — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie rejestrujace do nagrywania i powie-
lania dzwigku i obrazu wideo, o parametrach okreslonych w zalgezniku nr 1 umowy;

Zadaniu — nalezy przez to rozumie¢ budowe monitoringu na terenie dzielnicy XVI BieA-
czyce, w zakresie 1 sposob okreslony w opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym za-
igcznik nr 1 umowy, obejmujgeym:

a) dostawe i montaz Rejestratora,

b) skonfigurowanie i podtgczenie Rejestratora do Systemu, w tym przygotowanie
srodowiska do instalacji oprogramowania,

w sposdb zapewniajacy sprawno$é funkcjonalng Systemu i dotrzymanie parametrdow
technicznych;

Dokumentacji - nalezy przez to rozumieé szkice, rysunki, projekty zagospodarowania,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét montazowych, udzielone odpowiedzi
na pytania sktadane w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obliczenia i
inne dokumenty stanowigce integralng czgéé umowy oraz przygotowane przez Wyko-
nawce w czasie jej trwania;

Specyfikacji — nalezy przez to rozumie¢ to zbi6r dokumentéw okreélajacych zasady wy-
konania i odbioru Zadania w sposéb pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci;

Wadzie — nalezy przez to rozumieé wykonanie Zadania niezgodnie z umowa, Dokumen-
tacjg, Specyfikacjg [ub z zasadami wiedzy technicznej;

Ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 2 grudnia 2020 1. o elektromobilnodci i
paliwach alternatywnych;

RODO - nalezy przez to rozmie¢ rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE;

Sile wyiszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewi-
dzie¢, ktdremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdzialaé, a ktére unie-
mozliwia wykonanie Zadania w czgdei lub w calodci, a w szczegélnodei:

a) wojna, dziatania wojenne,
b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych; skaze-
nie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktoére moga byé spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce,

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne deszcze,

§2
Przedmiot umowy

Wykonawca zobowtgzuje sig:

ha v
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1) sporzadzi¢ Dokumentacjq oraz uzyska¢ wymagane prawem zgody, pozwolenia 1 in.
dokumenty niezbedne do rozpoczecia, prowadzenia i ukonczenia robot montazowych
Rejestratora,

2) wykonac Zadanie,

w zakresie, parametrach, lokalizacji i terminach okreslonych w zalgczniku nr 1 umowy,
zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie materialow otrzymanych od
ZDMK.

2. Wykonawca o$wiadcza, 1z:

1) zapoznat sig z warunkami i wszelkimi trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charaktery-
styki prac;

2) szczegdlowo zapoznal sig z wymaganiami ZDMK, kiore uwzglednit w ofercie i wyce-
nie;

3) zna uwarunkowania wplywajace na specyfike swiadezenia i rozpoznat trudnoscei jakie
mogg wyniknaé z miejsca §wiadczenia Zadania, a takze rozwazyl warunki realizacji
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznoei istotne dla jej wykonania;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznoéel
niezbedne do wykonania zobowiazania;

5) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte wy-
konanie zobowigzania;

6) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadeze-
nie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Zadania, jak réwniez dysponuje nie-
zbednym zapleczem technicznym i osobowym umozliwiajagcym terminowe wykonanie
zobowigzania.

3. Wszelkie prace przy Systemie zostang wykonane przez osoby przeszkolone, o wymaga-
nych kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgce certyfikaty wymagane przez produ-
centéw poszczegolnych urzadzeh. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania
0s6b, ktérymi postuzy sie przy $wiadczeniu Zadania, jak za dziatania whasne.

4. Wykonawca na potrzeby wykonania Zadania zapewni wlasny material, sprzet i urzadze-
nia, posiadajace wszelkie atesty/ certyfikaty wymagane przepisami prawa.

5. Wrykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci, w tym do uzywania
rodzaju sprzetu i materialéw adekwatnych do zakresu dzialania.

6. Wykonawca wykona Zadanie sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowigzujacymi w dniu odbloru, z za-
chowaniem nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow
profesjonalnych.

7. Wykonawca na potrzeby $wiadczenia Zadania:

1) zapewni sprzet i materialy spelniajgce wymogi ochrony Srodowiska, a takze zobo-
wiazany jest do jego utrzymywania w stanie umozliwiajacym niezwloczne uzycie;

2) zapewni mozliwosé szybkiej i prostej identyfikacji pracownikéw lub innych osob,
4
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ktorymi postuzy sie przy §wiadezeniu Zadania oraz uzywanego sprzetu.

8. Wykonawca w trakcie realizacji Zadania ponosi wszelkie koszty zwigzane z czynno-
Sciami niezbgdnymi do prawidlowe] konserwacji i przegladu Systemu.

9. Wykonawca zrealizuje Zadanie w sposob niepowodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatacji Systemu.

10. Stosunek prawny miedzy stronami okreéla:

Y

2)

4)

3)

6)

1) umowa wraz z zalgcznikami;

2) oferta Wykonawey;

3) dokumentacja postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego, w tym w specy-

fikacja warunkéw zamdwienia.

§3
Obowigzki Wykonawcey

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdgcymi w posiadaniu ZDMK przed rozpoczeciem
prac;

sprawdzenie uwarunkowan terenowych;

optymalizacja przyjmowanych rozwiazan pod wzgledem ekonomicznym;

prowadzenie konsultacji z ZDMK w kwestii istotnych rozwigzan, w tym w szczegdl-
nosci elementéw wplywajgeych na koszt przedsiewziecia;

pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia ZDMK - w kazdym z przypadkéw w
terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ei koniecznych do wykonania zobowigza-
nia.

2. Wykonawea przystapi do wykonania poszczegdlnych czynnosei w terminie uzgodnio-
nym z ZDMEK.

3. Stosownie do potrzeb Wykonawca niezwiocznie powiadomi ZDMK o koniecznoscei do-
konania wymiany zuzytych lub uszkodzonych elementéw Systemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

Y

zabezpieczenia oraz oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, robdt po-
stgpujgeych 1 prac niewymagajgeych wyznaczenia objazdow, a w przypadku zamknie-
cia drogi [ub prowadzenia prac powodujacych utrudnienia w ruchu, wykonanie 1 za-
twierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu z ustawieniem
wymaganego oznakowania, jego biezacym utrzymaniem i likwidacja po zakoriczeniu
robdt, przy czym organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwosé¢ utrzymania dojazdu
i dojscia do posesji lezacych przy remontowanej ulicy oraz minimalizowaé utrudnie-
nia w ruchu drogowym, a przed jej wprowadzeniem oraz w przypadku ewentualnych

5
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zmian Wykonawca powiadomi jednostki odpowiedzialne za organizacje 1 zarzad ru-
chu drogowego;

2) poinformowania mieszkancéw i podmioty prowadzace dziatalnosé przy obszarze pro-
wadzonych robét i prac o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogo-
wym, na pisemne zadanie ZDMK przed rozpoczeciem robot Jub prac;

3) zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Zadania, w tym:

a) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje¢
robot,

b) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgee, wraz z wezedniejszym powia-
domicniem zainteresowanych,

¢) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci, do uzyskania w imieniu i na 1zecz ZDMK
wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicz-
nej oraz powiadomienia ich o robotach;

5) wyposazenia swoich pracownikdw i sprzgt w stosowne oznakowanie z nazwg firmy,
umozliwiajace identyfikacje w czasie prowadzonych prac i robot.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w zwiazku z realizacja Zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt oznakuje i zabezpieczy wykonywa-
ne roboty i prace zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca jest wytworea odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 1. o odpadach. Wykonawca wykonuje na wiasny koszt wszelkie obowigzki
wytworey 1 posiadacza odpadéw, w tym utylizacji zuzytych elementdéw urzadzen oraz za-
gospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji Zadania zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami prawa. Koszty zwigzane ze skladowaniem odpadow ponosi Wykonaw-
ca.

Wykonawea wywiezie §mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach rozbior-
kowych we whasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawea zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigz-
kow wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji Zadania zgodnie z ustawg ©
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania kosztow utylizacji od-
padéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na
zadanie ZDMK potwierdzenie utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowiazuja-
cymi przepisami.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy ZDMK:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodno$é z oryginatem,
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10.

i1,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadezonych za zgodnoé¢ z oryginatem,

potwierdzajace ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzona
dziatalnoscia gospodarczg. W uzasadnionych wypadkach ZDMK jest uprawniony do Za-
dania okazania oryginaléw dokumentéw. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej zakof-
czy sie nie pdzZnigj niz w dniu ... Zakres ochrony obejmuje caly zakres
wykonywanej dzialalnosci, z suma gwarancyjna nie nizsza niz 1.500.000,00 zt (stownie:
milion pigéset tysiecy ztotych) na jedno i1 wszystkie zdarzenia objete ubezpieczeniem z
wylaczeniem franszyz.

Wykonawca zapewni obstuge administracyjna w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie od-
szkodowania na rzecz ZDMK od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela. Wykonawca wy-
kona kosztorysy usuniecia skutkéw takich zdarzen na infrastrukturze technicznej, zglo-
szenia roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, niezwlocznie od dnia zdarzenia
wywolujacego szkode. Wykonawca przekazuje w terminach miesigcznych pisemne in-
formacje z wystapien do ubezpieczyciela z roszezeniem odszkodowawczym. W razie
odmowy wyplaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w calosei lub w czesci, Wyko-
nawca niezwlocznie powiadomi ZDMK 1i dostarczy akta szkodowe. W takim przypadku
Wykonawca w porozumieniu z ZDMK ponowi wystgpienie z przedmiotowym roszcze-
niem. Wynagrodzenie za obstuge administracyjna w zakresie odzyskania odszkodowania
na rzecz ZDMK rozliczane jako iloczyn zgloszen roszczen oraz ceny jednostkowej repre-
zentacji ZDMK podanej w ofercie w okresie jednego miesigca. W powyzszym zakresie
ZDMK udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

Wykonawca naprawi bez dodatkowego wynagrodzenia szkody zaistniale z winy osob
trzecich (w wyniku aktéw wandalizmu, kolizji, wypadkéw drogowych, zdarzen losowych
i innych nieprzewidzianych zdarzen) w zakresie infrastruktury objetej Zadaniem przez
przywrocenie stanu poprzedniego, po uprzednim wyznaczeniu przez ZDMK zakresu i
sposobu wykonania naprawy.

§4
Dokumentacja

Wykonaweca sporzadzi Dokumentacje zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi w dniu wydania, kompletng z punktu wi-
dzenia Zadania, spojna i skoordynowana we wszystkich specjalnosciach, a takze posiada-
jacg wszelkie niezbedne uzgodnienia.

Wykonawea zastosuje przy opracowywaniu Dokumentacji optymalne rozwiazania kon-
strukeyine, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wlasciwych stan-
dardow dla tego typu zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zastosuje w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materialy i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania z uwzglednieniem spe-
cyfiki Zadania.

Wykonawca poniesie wszelkie oplaty dokumenty niczbgdne do rozpoczgcia, prowadze-
nia i ukonczenia robét montazowych, pozyskane w ramach realizacji Zadania.

7
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5.

W przypadku niemoznosei przyjecia rozwiazan zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
Wykonawca uzyska zgode wlasciwego organu na odstgpstwo.

Do czasu zakoAczenia robdt montazowych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o kto-
rym mowa w § 14 ust. 1 umowy, dokona odpowiednich zmian Dokumentacji, koniecznych

do realizacji procesu budowlanego, a ktorych potrzeba dokonania wynika z przyczyn leza-

cych po stronie Wykonawcy.

§5

Prawa autorskie

Z chwila wydania Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej czgéci, bez koniecznosel skladania
odrebnych o§wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy,
Wykonawca przenosi na ZDMK wlasno$é noénikéw, na ktérych Dokumentacja zostata
utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji na nastgpujgcych polach
eksploatacji:

1)

2)

3)

4
3)

6)

kopiowanie, zwielokrotnianie, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczefi ilo$ciowych za pomocg dowolnej dostgpnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach
CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami
w zakresie uzasadnionym potrzebami ZDMK;;

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez po-
przez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono,
w szczegdlnoéei wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, tak-
7e jako fragmentu broszur, opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie papie-
rowej badz elektronicznej;

wykorzystanie do druku w prasie i innych publikacjach,

do korzystania dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dzialan promocyjnych i
marketingowych, w tym w szczegdlnosei w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Zadanie;

przedsiewziecie wszelkich innych czynnodci w celu realizacji zadania inwestycyj-
nego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje.

Wykonawca o$wiadcza, iz projektant uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji, bez-
terminowo zobowiaze si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumenta-
cji oraz wyrazi zgode na wykonywanie przez ZDMK autorskich praw osobistych do Do-
kumentacji, w szczegdlnosei wyrazi zgodg na:

1)
2)

3)

wprowadzanie zmian do Dokumentacji;
sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;

decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa;
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4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji w catosci lub w czesei samodziel-
nie fub w polgezeniu z innymi utworami;

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji w calodei lub w czedei samodzielnie
lub w polaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb ZDMK zwigzanych z realiza-
cja Zadania, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz
komercyjnych oraz koniecznoscig zastepezego zlecenia usunigeia wad.

3. W chwili wydania Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej czgéei, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na ZDMK prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

4. W chwili wydania Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej czedel, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan Dokumentacji na polach eksploatacii, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych jakimi bgdzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniej-
szej umowy, a takze te, ktore powstang w wyniku jej wykonywania, bedg oryginal-
ne, pozbawlone zapozyczef z utwordw os6b trzecich oraz nie bedg naruszaé praw
przystugujgeych osobom trzecim, w szczegdlnosei praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska ogwiad-
czenia, o ktorych mowa w ust. 2 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od 0s6b, z ktorymi bgdzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umo-
wy, a takze uzyska od tych o0séb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 —
5 korzystanie z Dokumentacji naruszy autorskie prawa majgtkowe lub osobiste 0séb trze-
cich, Wykonawca zwrdci wszelkie kwot poniesione przez ZDMK na zaspokojenie rosz-
czen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody poniesionej przez ZDMK
w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwodci korzystania z Dokumentacji oraz
do zwrotu odpowiedniej czedci wynagrodzenia z tytulu ninigjszej umowy.

7. Nabycie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w
ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

§oé
Dostawa Rejestratora
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ naby¢ i przeniesc na rzecz ZDMK wilasnosé Rejestratora.

2. Wykonawca wyda Rejestrator w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. w siedzibie ZDMK
przy ul. Centralnej 53.
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3.

W dniu wydania Wykonawca zlozy oswiadczenie, ze Rejestrator jest nowy, nieuzywany,
wolny od wad fizycznych, kompletny i nadajacy si¢ do korzystania zgodnie z jego prze-
znaczeniem, w tym kompatybilny z Systemem.

Ryzyko przypadkowego uszkodzenia oraz utraty dostarczonego Rejestratora przechodzi
na ZDMK z chwilg odbioru protokolem zdawczo — odbiorczym.

W razie stwierdzenia wad, strony ustalg nowy termin odbioru.

§7
Sposob realizacji

Wykonawca zrealizuje dostawe Rejestratora sitami whasnymi lub przy pomocy podwy-
konawcdw wskazanych w ofercie.

Wszelkie koszty zwigzane z dostawa ponosi Wykonawca. Wykonawcea na wiasny koszt i
ryzyko dokonuje zakupu wszelkich elementéw skiadajgcych si¢ na Rejestrator oraz pono-
si koszty transportu do miejsc wskazanych przez ZDMK i optaca zatrudnionych pracow-
nikéw i podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje, ze Rejestrator jest wyprodukowany wg najnowszych osiggniec
w zakresie postepu technicznego i odpowiadaé begda najwyzszym standardom jakoscio-
wym, bezpieczefistwa i ochrony srodowiska dotyczacym materialéw 1 wykonawstwa.
Wykonawea gwarantuje takze, ze urzadzenia wolne bedg od jakichkolwiek wad produk-
cyjnych, konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajgcych z nienalezytej jakosci ich
wykonania oraz beda zgodne z parametrami technicznymi okre§lonymi w zatgczniku nr 1
umowy. Uzyte urzadzenia i materiaty beda posiadaé wszystkie wymagane atesty, certyfi-
katy oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami obowigzujacymi na tere-
nie Polski 1 Unii Europejskiej.

§8
Montaz Rejestratora
Wykonawca zapewni wlasny material i sprzgt na potrzeby montazu.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé cywilng za szkody na osobach 1 rzeczach do dnia
odbioru koficowego.

Wykonawca wyposazy pracownikéw i sprzet w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacje w czasie prowadzonych prac.

Wykonawca zapewni wszelkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania montazu.

ZDMK wyda Wykonawcy teren prac, na podstawie protokotu przejgcia. Wykonawcea do
chwili protokolarnego odbioru prac, ponosi odpowiedzialno$¢ za urzgdzenie.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie dostarczone/ zamontowane materiaty i urzadzenia po-
siadajg wymagane atesty, cettyfikaty o zatwierdzenia wymagane przepisami prawa.

Wykonawca dokona koniecznych pomiaréw, sprawdzed i prob przed zgloszeniem goto-
wosci do odbioru.

10
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8.

Wykonawca przedstawi na zgdanie ZDMK, potwierdzenie utylizacji odpaddw, zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest wywozié $mieci,
odpady materiatowe i pozostatosci po pracach obejmujgcych Przedmiot umowy we wia-
snym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wyko-
nawca. Ponadto w przypadku materialéw podlegajgeych utylizacji Wykonawca na wiasny
koszt zapewni ich utylizacje.

Po zakonczeniu prac Wykonawca uporzadkuje teren prac.

§9

Wykonawca zapewni przy wykonywaniu Zadania co najmniej 10 % udzial pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych po-
jazddw zgodnie z arf. 68 ust. 3 Ustawy. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu
zapewnienia okredlonego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosei okredlone w umowie stosuje
sig z uwzglednieniem zmian ww. ustawy,

Wykonawea w terminie do dnia 1 grudnia 2022 r. przedstawi ZDMK wykaz floty pojaz-
déw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (liczba, nr rejestracyjne pojazddw ze
wskazaniem (%) udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). W przeciwnym razie umowa wygasa z mocy prawa na podstawie art. 76 ust. 2
Ustawy.

Wykonawca na kazde zgdanie ZDMK zlozy pisemne o§wiadczenie o wykorzystywane;
flocie pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (liczba, nr rejestracyjne
pojazdow ze wskazaniem (%) udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedza-
nych gazem ziemnym). Niezlozenie oswiadezenia traktuje sie jako niespetnienie wymo-
gu wynikajgcego z Ustawy,

ZDMK jest uprawniony do weryfikacji ww. wymogu w kazdy inny sposob, w szczegdl-
nosel poprzez okazanie pojazddw.

W razie niewykonania obowiazku okreslonego w ust. 1 — 2 skutkujgcego nastepstwami
okre$lonymi przepisami prawa, w szczegélnodci wezesniejszego wygasdniccia umowy
zgodnie z art, 76 ust. 2 Ustawy, Wykonawca odpowiada za szkod¢ poniesiong przez
ZDMK z tego wynikajgcg. W takim wypadku przyjmuje sig¢, Zze umowa zostala rozwigza-
na z wylaczne] winy Wykonawey.

§ 10

Sytuacje specjalne

. ZDMK dopuszeza mozliwoéé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do prze-

widzianych w Dokumentacjt, jesli jest to niezbedne do prawidlowego wykonania Zadania,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgeymi przepisami. Wprowadzenie
robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnoscei jesli:

1) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie,

11




273/ 22 - budowa Monitoringn na terenie dzielnicy XVI Bieficzyce — opracowanie dekumentacji projektowej i realizacja

2) wystgpila niedostepno$é na rynku materiatéw Jub urzadzen wskazanych opisie
przedmiotu zaméwienia, przy czym cigzar wykazania obciaza Wykonawce.

2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych dopuszcza si¢ ponadto w przypadku:

N

1) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Zadania przy zastosowaniu od-
miennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Doku-
mentacji, w zwigzku z stwierdzeniem blgdow lub zmiany stanu prawnego w opar-
ciu, o ktory go przygotowano, o ile zastosowanie przewidzianych rozwiazan stwo-
rzy zagrozenie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania;

2) wystapienia w Terenie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypaléw,
mogacych skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania;

3) koniecznodci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Zadania zgodnic z jej po-
stanowieniami.

Wprowadzenie robot zamiennych nie moze spowodowaé podwyzszenia wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych, Wykonawca przedstawi
ZDMK na pismie stanowisko opisujace te rozwigzania oraz opis stanu faktycznego,
uwzgledniajacego okolicznosdel techniczne, a takze wskaze, jakie roboty w zwigzku z tym
nie beda wykonywane.

Wykonawca przygotuje kosztorys réznicowy (obejmujgcy wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych, ktére nie bedg wykonywane i rob6t zamiennych). W przypadku, gdyby ta
metodyka wyliczen okazala sie niedokladna, dopuszcza sig takze mozliwo$¢ przygotowa-
nia kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialéw, robocizny oraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez ZDMK. W wy-
padku, gdy warto$¢ rozwiazan zamiennych bedzie niZsza niz robét przewidzianych, wy-
sokos¢é wynagrodzenia zostanie pomniejszona o réznicg pomigdzy wartoscig rozwigzan
zamiennych, a warto$cig rozwiazan przewidzianych.

W oparciu o pisemne stanowisko Wykonawcy, opracowany 1 zatwicrdzony kosztorys roz-
nicowy, strony sporzadza protokot koniecznoscei i zatwierdzony przez strony. Dokumenty
stanowig zataczniki do protokotu koniecznodcl.

Protokél koniecznodei wraz z zalacznikami jest podstawa do sporzadzenia aneksu do
umowy i wprowadzenia zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania rozwigzan za-
miennych.

§ 11

Dodatkowe roboty montazewe

W przypadku dokonania zmiany tresci umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 v. p. z. p.
ustala sie nastepujace zasady postgpowania;

12
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D

2)

4)

5)

6)

7

rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdt montazowych, wykraczajacych poza
zekres Zadania (przedmiot zamoOwienia podstawowego) moze nastapic po podpisaniu
przez strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie;

podstawsg do podpisania aneksu jest protokét koniecznosei zatwierdzony przez strony;

protoko! koniecznosci zawiera uzasadnienie wskazujace spelnienie przestanek ustawo-
wych;

rozpoczecie wykonywania dodatkowych Robét poprzedza uzyskanie niezbednych doku-
mentdw pozwalajgcych na ich prowadzenie;

podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych Robdt jest
kosztorys przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez ZDMK, stanowigcy za-
lgcznik do aneksu;

roziiczenie dodatkowych robot montazowych nastgpi na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych prac, w oparciu o kosztorys powykonawczy wg niezmiennych cen w nim
okreslonych;

kosztorys opracowuje Wykonawca w oparciu o nastepujace zatozenia:

a)podstawg do okreslenia nakladdw rzeczowych sg naklady publikowane w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji stosuje
sie Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia nakladéw
rzeczowych w  Kkosztorysie ofertowym jest kalkulacja indywidualna mnakiadow
rzeczowych Wykonawey zatwierdzona przez ZDMK,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robodt ujgtych w ,,dodatkowym kosztorysie™ stosu-
je sie $rednie ceny 1 wskaZniki R (robocizna), M (cena materiaidéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogodlne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytéw Seko-
cenbud,

¢) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocen-
bud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych z przeprowadzo-
nego rozeznania rynku 1 zatwierdzong przez ZDMK.

§12
Qdbiory

1. Ustala si¢ n/ w rodzaje odbiorow:

1) odbiér Rejestratora;
2) odbidr koncowy Zadania;
3) odbidr gwarancyjny;

4) odbidér pogwarancyjny.

2. ZDMK dokonuje odbioru, przy czym:
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1) w odniesieniu do Rejestratora odbidr nastapi na podstawie protokotu zdawczo — od-
biorczego, w obecnosci Wykonawey i po stwierdzeniu kompletnodei dostarczonych
urzadzen, podpisanego przez strony, stanowigcego zalacznik do faktury VAT, przy
czym:

ay ZDMK dopuszeza mozliwoé¢ dokonywania odbiordw czgsciowych robdt mon-
tazowych,

b) odbioru czesciowego dokonuje sig¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen, odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Zadania,

¢) dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez.
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt monta-
zowych, potwierdzonego przez ZDMK,

d) przeprowadzany przez przedstawicielh ZDMK w obecnosct Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszezegdlnej czgscei
montazowych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do doko-
nania odbioru;

2) w odniesieniu do odbioru koncowego:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot montazowych,
wpiecia do Systemu i konfiguracji Rejestratora na podstawie oswiadczenia
Wykonawcy, zweryfikowanego przez ZDMK, po usuni¢eiu wszystkich stwier-
dzonych wad,

b) przystapienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale ZDMK oraz w obecnosci Wykonawcey, nastepuje w terminie 7 dni od
daty zgloszenia wykonania Zadania i po przediozeniu kompletnych dokumen-
toéw niezbednych do dokonania odbioru,

¢} ZDMK moze odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru kofncowego z powodu nie-
wilasciwego wykonania lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

d} w przypadku stwierdzenia Wad, ZDMK odmoéwi dokonania odbioru koncowe-
go, a strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego
na wykonanie prac z tym zwiazanych,

przy czym ponowne przystapienie do odbioru koncowego nastgpi w ciagu 3
dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru, co nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt preez Wyko-
nawce,

¢) komisja dokonujaca odbioru kotficowego, sporzadza protokdt odbioru konco-
wego robdt, ktéry potwierdza wykonanie i zakoficzenie realizacji Zadania;

3) w odniesieniu do odbiordéw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadza si¢ komisyjnie przy udziale ZDMK i Wy-
konawcy, poprzez oceng prac zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosel,
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1.
2.

b) odbiory gwarancyjne potwierdza si¢ protokolem sporzadzanym w trakcie prze-
gladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,

c) przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigee przed
upltywem termindéw gwarancji i rgkojmi, albo wezesniej, na pisemne Zgdnie
ZDMK,
przy czym przeglady gwarancyjne dotycza oceny jakosci wykonanych robot w

ramach realizacji Zadania oraz oceny robot wykonanych w zwiazku z usunig-
ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu;

4) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w toku eksplo-
atacji w okresie rekojmi i gwarancji,
b) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez ZDMK przy udziale Wykonaw-
<y,

¢) z odbioru sporzadza sie protokédt odbioru pogwarancyjnego, podpisywany po
usunieciu wszystkich Wad,

d) dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwa-
rancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzafd dotyczacych usu-
wania Wad.

§13
Termin realizacji
Realizacja Zadania nastapi w terminie do dnia 9 grudnia 2022 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pan-
stwa lub bezpieczenstwu publicznemu, ZDMK moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomoéei o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonaw-
ca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

ZDMK moze wypowiedzie¢ umowe w przypadku, gdy kwoty naliczonych kar umownych
przekrocza wysoko$é 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

§ 14
Wynagrodzenie
. ZDMK zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie = [ zlotych
brutto (stownie zlotych: ). Wynagrodzenic obejmuje wszelkie koszty nie-

zbedne do wykonania zobowigzania. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja umowy. Niedoszacowanie, pominigcie, oraz
brak rozpoznania zakresu nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia.
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2.

10.

Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisane-
go przez strony umowy, stanowigcy zalacznik do faktury. Wynagrodzenie brutto obejmuje
takze zmiane stawki podatku VAT,

ZDMK dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaplate czgsciowa za zakonczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czesciowego.

. Platno§¢ wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ZDMK faktury VAT

wystawionej zgodnie z ust. 2, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

. ZDMK os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktury VAT wystawiaé na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3 — 4
31 — 004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53,
31-586 Krakéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest* podatnikiem podatku VAT.

Faktury dorcczaé na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Wykonawca moze wystawié ustrukturyzowang fakturg clektroniczng i wyslaé jg
za podrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w usta-
wie z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicz-
nych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywat-
nym (Dz. U. 2018 1., poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy
wskazaé: Zarzad Drég Miasta Krakowa, Adres PEF: 679 — 25 — 97 — 429, a wszelkie
wymagane na podstawie umowy zataezniki do faktury przesta¢ w oryginale na adres ul.
Centralna 53, 31 — 586 Krakéw.

Za date zaplaty uznaje si¢ dzien wydania polecenia przelewu.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAL, ZDMK.
odmoéwi jej przyjecia.

ZDMK nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wypelnienia
warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w ktérym Wy-

konawca zaciagnie kredyt lub w ktorym bedzie finansowat wykonanic Zadania. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg ZDMK.

* niewlasciwe skresli¢

&k

tylko w przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie

0 udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

11

Z chwilg uregulowania przez ZDMK wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 15 ust. 5 umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tvtutu
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konania Zadania, pozostali Wykonawey, ktorym zamdwienie zostalo udzielone wspélnie,
nie bedq roscili wzgledem ZDMK zadnych praw do zaplaty za wykonane prace.

§15
Osoby nadzorujace

1. ZDMEK ustanawia .....cooevvene.. nrtel. oo se—mail.ooi W
przypadku nieobecnosel wyzej wymienionej osoby, obowigzki pelni¢ bedzie osoba wyzna-
czona przez ZIDMK,

2. Wykonawca  UStanawiad ... , nrotell , e-mail
............................. , 050bg odpowiedzialng do koordynowania i nadzoru realizacji
UIMOWY.

Wszelkie informacje, oswiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczgeych realizacji umowy (biezgca korespondencja robocza), z zastrzezeniem
ust. 5, podpisujg osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie drogg elektroniczng na nastepujace adresy:

) dla ZDMK — ¢’mail:
2y dla Wykonawcy — e’ mail ................

L

4, Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woll stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki stron dla swej skutecznosci wy-
magajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, podpisane — ze strony ZDMK lub odpo-
wiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia, Dorg-
czenia dokumentow dokonywane osobiscie lub za podrednictwem poczty lub firmy kurier-
skiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku
sktadania os$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem
elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

1} dla Wykonawey ....... e TR {e — mail};
2y diaZDMEK. ..o (e — mail).

* tlko w przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcey, kidrzy wspdlnie ubiegali sig o udzielenie zamowienia
(np. w ramach konsorcjum} wprowadzony zostanie zapis:

3. Pelnomecnik Wykonawedw, kidrym zamdwienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach konsorcjum) upo-
wazniony do zawarcia umowy (Lider Konsorgjum), dzialajgey przez osoby upowaznione do jego reprezenta-
cji, preez caly okres realizacji wmowy, jak réwniez w okresie rekojmi | gwarangji, umocowany jest do repre-
zeniowania wWseystkich Wykonawedw, kidrym zamdwienie zostalo udzielone wspdlnie, a w szczegdinosel do:

1} skiadania oswiadezert woli w imieniu wszystkich Wykonawedw;

2) wystawiania fuktur § odbioru wynagrodzenia wynikajgeego z umowy;

3) previmowania w imieniy wszystkich Wykonawedw o§wiadczen woll skladanych przez ZDMK;
4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzane/ z ninigjszq umowg;

5) reprezentowania wszystkich Wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach wykonywanych w
zwigzhi z realizacjg umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonaweéw wszelkich dokumentdw zwigqzanych z realizacja
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umowy, w szczegblnosci do podpisywania umowy, umow (w preypadku zaméwien dodatkowyveh lub
uzupetniajgeych) aneksdéw do umowy, protokoléw.

§ 16
Rekojmia i gwarancja jakosei

1. Wykonawca udziela gwarancji na Rejestrator, roboty montazowe i uzyte materialy na
okres ...... miesigcy od daty odbioru.

2. W ramach gwarancji Wykonawea usunie Wady w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie.
W przypadku nieusuniecia Wady w wyznaczonym terminie, ZDMK moze zleci¢ jej na-
prawienie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu Wady ZDMK zawiadomi Wykonawcg niezwlocznie w formie pisemne;
lub & — mailem Na adres: v , wyznaczajgce jed-
noczeénie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia Wady;

2) istnienie Wad powinno stwierdza sie protokolarnie przy udziale ZDMK 1 Wykonaw-
cy, a jesli Wykonawca w terminie okre$lonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w
p. 1, nie przystapi do spisania protokotu — wigzacym jest protokét sporzadzony przez
ZDMK;

3) usuniecie Wady pisemnie potwierdza ZDMK.
4. Wykonawea odpowiada wzgledem ZDMK z tytulu rekojmi za Wady, stwierdzone w toku

czynnosci odbioru koficowego i ujawnione w okresie rgkojmi. Okresy gwarancji 1 rekojmi
sg jednakowe.

5. ZDMK moze wykonywac uprawnienia z tytuhu rekojmi za Wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

6. Do gwarancji na Kamery i Zadanie zapisy ust. 1 — 5 stosuje sig.

§17
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci ZDMK kary umowne w n/ w przypadkach:

1} w razie zwloki w wykonaniu Zadania — w wysokosei 0, 2 % wynagrodzenia okreslo-
nego w § 14 ust. 1 umowy, osobno za kazdy dziefn zwloki;

2) w razie zwloki w usunieciu Wad -~ w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 14 ust. 1 umowy, osobno za kazdy dzien zwloki;

3) w razie odstapienia przez ZDMK od umowy z przyczyn leZafcych.po stronie Wyko-
nawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 umowy;

4) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowigzania —
w wysokosci 500 zt osobno za kazdy przypadek naruszenia.
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2.

ZDMK zaplaci karg umowng w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z
przyczyn lezgeych po stronie ZDMK, w wysokosci 10 % wynagrodzenia okre$lonego w
§ 14 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetnia-

jacego do wysokodcel rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonaweca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Maksymalna wysoko$§¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia okreslone-
gow § 14 ust. I umowy,

§18

Zmiana umowy

1. ZDMK przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy na etapie realizacji Zadania,

lezeli wystapig n/w okolicznosci:

L} wyjgtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce wykonanie Zadania

w terminie, obejmujgcych w szezegoélnosdei: diugotrwale lub intensywne opady atmosfe-
ryczne, kleski zywiotowe, niesprzyjajace temperatury,

w takim przypadku strony przesung termin odbioru koncowego o czas niezbedny, jed-
nak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody;

2) brak na rynku dostgpnych materialdw [ub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonaw-

¢y, kidre mogg by¢ zastgpione innymi materialami lub urzadzeniami spelniajgcymi wy-
magania okreslone w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publiczne-
g0,

w takim przypadku strony postanowig o zmianie sposobu §wiadczenia Wykonawey, w
szezegOinosel mogg postanowi¢ o zmianie rodzaju materialéw lub urzadzen, ktére majg
by¢ wykorzystane przy realizacjt Zadania,

3) koniecznosé zmiany 0s6b koordynujgeych;

4) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany jej tredci

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 p. z. p. 1 zlecenia wykonania dodatkowych robét bu-
dowlanych wykraczajacych poza przedmiot zamdwienia podstawowego, o ile wykona-
nie tych robdt wplywa na termin wykonania Zadania;

w takim przypadku strony przesung termin odbioru koncowego o okres wynikajacy z
koniecznosei wykonania dodatkowych robdt;

3) wystapia okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

w takim przypadku strony moga przesung termin odbioru konicowego lub zmienig te
elementy umowy, na ktore powyzsze okolicznosci maja wptyw.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
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3.

Wniosek o zmiane tredci umowy Wykonawcea zglasza ZDMK w terminie 14 dni od mo-
mentu wystapienia przestanek, o ktérych mowa w ust, 1.

. Przedluzenie terminu wykonania Zadania moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wyko-

nania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania przeszkody. Przediuzenie terminu warunkuje
Zhozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powola-
niem sie na podstawe jej zmiany i uzasadnieniem wniosku, opisujgcym okolicznodci lak-
tyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu Wykonawca przedkiada réwniez potwierdzone
za zgodno$é z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosel fak-
tyczne wskazywane we wniosku, ZDMK moze zazada¢ okazania oryginaléw dokumentow.

. ZDMK przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian umowy na etapie realizacji Zadama,

jezeli wystapia n/w okolicznosci:

1) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie Zada-
nia w terminie, obejmujacych w szczegdlnodei: diugotrwate lub intensywne opady at-
mosferyczne, kleski zywiotowe, niesprzyjajace temperatury;

w takim przypadku strony przesung termin odbioru koficowego o czas niezbedny do
wykonania Robét, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody;

2) potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badad lub ekspertyz, warunkujacych wyko-
nante Zadania, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencic zawarcia umowy;

w takim przypadku strony przesung termin odbioru koncowego o ¢zas niezbedny do
wykonania Zadania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody (tj. o okres po-
trzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz),

3) brak na rynku dostgpnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wyko-
nawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materialami lub urzgdzeniami spetniajacymi
wymagania okreslone w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia pu-
blicznego;

w takim przypadku strony postanowig o zmianie sposobu $wiadezenia Wykonawey, w
szczegdlnosci moga postanowid o zmianie rodzaju materialow lub wzadzen, ktoére majg
by¢ wykorzystane przy realizacji Zadania;

4) koniecznos$¢ zmiany 0sob koordynujacych;

5) kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami;

w takim przypadku strony przesung termin zakonczenia odbioru koficowego o czas nie-
zbedny do wykonania Zadania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody;

6) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany jej tresci
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 p. z. p. i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatko-
wych robét budowlanych wykraczajacych poza Zadanie (przedmiot zamdéwienia pod-
stawowego), o ile wykonanie tych rob6t wptywa na termin wykonania realizacji Zada-
nia;

w takim przypadku strony przesung termin odbioru koficowego o okres wynikajgey z
koniecznos$ci wykonania dodatkowych Robot;

7) wystapia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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w takim przypadku strony mogg przesuna termin odbioru koficowego Iub zmienig te
elementy umowy, na ktore powyzsze okolicznosei majg wplyw;

8) przediuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczae od dnia zawiadomie-
nia o wyborze najkorzystniejszej oferty;

w takim przypadku strony przesung terminy wykonania zobowigzania o okres liczony
od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia 0 wy-
borze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wniosek o zmiang tresci umowy Wykonawca zgltasza ZDMK w terminie 14 dni od mo-
mentu wystapienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 1.

. Przediuzenie terminu wykonania Zadania moze nastgpié¢ o czas niezbedny do jego wyko-
nania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody. Przedtuzenie terminu warunkuje
zlozeniem przez Wykonawee wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powola-
niem si¢ na podstawe jej zmiany 1 uzasadnieniem wniosku, opisujaecym okolicznosei fak-
tyczne. Do wniosku o sporzagdzenie aneksu Wykonawca przedklada réwniez potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci fak-
tyczne wskazywane we wniosku. ZDMK moze zazadaé okazania oryginatow dokumentdw.

§19
Ochrona danych osobowych

Wykonawea o$wiadeza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 RODO, dotyczgee przetwarzania danych osobowych przez Gming Miejskg Krakdw
- Zarzgd Drég Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizac)i
inwestycji wobec 0sob fizyeznych, od ktérych dane osobowe bezpodrednio lub posrednio
pozyskal w celu realizacji Zadania, w szczegblnodci wobec oséb skierowanych do reali-
zacjl zaméwienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace reali-
zacje umowy ze strony Wykonawcy,
2. o0sdb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkdow,

0s6b, uczestniczgeych w realizacji Zadania, na ktorych doswiadezenie Wykonawca
powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu,

4. o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosei gospodarcze] lub osob fizycznych —
prowadzgcych dziatalnosé gospodarczg, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow,

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 6 umowy.
W przypadku wspdlpracy przez Wykonawce przy realizacji Zadania z innymi lub osoba-

mi, dane osobowe Wykonawca przekaze ZDMK, w szezegdlnosei 0s6b wykonujgeych
czynnosei, co do ktorych ZDMK formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawceg na
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podstawie umowy o prace oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt 1 -4, Wykonawcea prze-
kaze tym osobom informacje, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej stanowigcym za-
tgcznik nr 6 umowy.

3. W przypadku powstania koniecznosci przekazania Wykonawcy dokumentow zawierajy-
cych dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob,
ZDMK zawrze z Wykonawecg umowe o powierzenie danych osobowych. Wzdr umowy
stanowi zatgcznik nr 7 umowy.

4. Wykonawca zwalnia ZDMK z odpowiedzialnosei z tytutu wszelkich roszezen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkol-
wiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatar podejmowanych przez
osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naru-
szenia obowigzkéw Wykonawey okreslonych w umowie, w szczegdlnosdei okreslonych w
ust. 1, 21 3. W celu unikniecia watpliwosci strony postanawiajg, iz niniejsze postanowie-
nie stanowi zobowiazanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby [i-
zycznej tub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzoreze w zwigzku z
naruszeniem przez ZDMK obowigzku informacyjnego przewidzianego w arl. 13 1 14
RODO. W takim przypadku Wykonawca zaspokoi roszczenia tych oséb lub zaplaci¢
wszelkie kary administracyjne zamiast ZDMK, dochodzone od ZDMK w zwiagzku 7 naru-
szeniem przez Wykonawce obowiazkéw przewidzianych w ust. 1, 2 1 3. W wypadku za-
spokojenia przez ZDMK roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zgdain, pozwow lub z ja-
kichkolwiek innych dziata podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzor-
cze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okre-
$lonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosei okreslonych w 1, 21 3, Wykonawca zwroci
wszelkie kwoty poniesione przez ZDMK na zaspokojenie roszczen tych 0séb craz wyna-
grodzi wszelkie szkody poniesione przez ZDMK w zwigzku z naruszeniem obowigzkow
okreslonych w umowie.

§ 20
Postanowienia koncowe
1. Prawem wiasciwym jest prawo polskie.

2. Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzyga sad wiasciwy wg siedziby
ZDMK.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.

4, Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stana si¢ niewazne lub umowa bedzie zawie-
ra¢ luke, nie narusza to postanowien pozostalych postanowien umowy.

5. Zamiast niewaznych postanowien lub jako wypelnienie Juki obowigzywaé bedzie odpo-
wiednia regulacja, ktéra — jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposébh mozli-
wie bliski odpowiadac bedzie temu, co strony ustalily fub temu co ustalilyby, gdyby za-
warly takie postanowienie.
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6. W przypadku zmiany przepiséw prawa regute, o ktdre] mowa w ustepie 3 stosuje sig.
7. Wykuz zalgeznikdw stanowigeych integralng czeé¢ umowy:
1) zatgeznik nr 1 - zakres rzeczowy;
2) zatgeznik nr 2 — kopia dokumentu ubezpieczenia;
3) zatgeznik nr 3 — klavzula informacyjna;
4) zatgeznik nr 4 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
1) jeden dla ZDMK;
2) jeden dla Wykonawcy.

ZDMIEK Wykonawca
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