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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.03.03. Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej przy budowie drog

D-01.03.03.02. Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej z kablem samono$nym podwieszonym na
shupie zelbetowym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych
z przebudowg (budowg i rozbidrka) linii telekomunikacyjnej napowietrznej z podwieszonym kablem samono$nym,
w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Stojalowskiego i ul. Cechowej w zakresie budowy drogi dla roweréw na
odcinku ul. Stojalowskiego od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Specyfikacje obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie Robot wymienionych w punkcie 1.1 zwigzane
przebudowa obicktow teletechnicznych, zgodnie z zakresem i lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;j.

W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie wykopu pod stup

- montaz stupa

- wykonanie uziemienia stupa

- pomiary uziemienia stupa

- montaz osprzetu na stupie

- montaz kabli na stupie

- demontaz kabla napowietrznego
- demontaz stupa.

W zakresie wykonania robdt objetych specyfikacja nalezy wliczy¢ roboty niezbedne do wykonania zadania oraz roboty
wymienione ponizej:

Budowa stupa typu SZTBS,5 szt. 1
Przetozenie istniejacego kabla napowietrznego na nowy stup szt. 1
Wykonanie uziemienia dla stupa kablowego szt. 1
Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu 0,6 m m 12,00
Montaz skrzynki kablowej typu SS 10A na shupie szt. 1
Montaz zespotu kablowego typu ZKM-10-U1 RWZ w skrzynce kablowej szt. 1
Wiaczenie kabla 7x2 do zespotu kablowego na shupie Szt. 1
Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia stupa szt. 1
Demontaz kabla napowietrznego m 4,0
Demontaz shupa typu SZT8,5 Szt. 1
2
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1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami (ogdlnymi
i branzowymi), a ponadto:

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia nadziemna sktadajaca si¢ z kabli napowietrznych oraz osprz¢tu
i podbudowy stupowe;j (stupdw).

1.4.2. Osprzet - zestaw elementodw (wspornikow i uchwytow) do zawieszania kabli na stupach.
1.4.3. Shup koncowy - shup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujacy jednostronny naciag kabli.

1.4.4. Sie¢ abonencka - czes$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych lub
central abonenckich.

1.4.5. Sie¢ instalacyjna - czg¢$¢ sieci abonenckiej obejmujaca linie migdzy skrzynkami kablowymi rozdzielczymi
a aparatami telefonicznymi.

1.4.6. Dlugosé elektryczna - rzeczywista dtugo$é zmontowanego kabla z uwzglednieniem zwisow i zapasow kabla.
1.4.7. Najwiekszy zwis normalny - wiekszy ze zwisu, ktory wystepuje badz przy temperaturze otoczenia 409C, badz
przy obciazeniu kabli sadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.

1.4.8. Najwiekszy zwis Kkatastrofalny - zwis wystepujacy przy obcigzeniu kabli sadzig katastrofalng dla danej strefy
klimatycznej przy temperaturze otoczenia -50C i bezwietrznej pogodzie.

1.4.9. Sadz - osad $niegu, szronu lub lodu wystgpujacy na kablach w sprzyjajacych temu zjawisku warunkach
klimatycznych.

1.4.10. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.
1.4.11. Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej oddzielajaca tereny o réznym sposobie ich uzytkowania.

1.4.12. Odleglo$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ linii telekomunikacyjnej w stosunku do innych
urzadzen uzbrojenia terenowego.

1.4.13. Pozostale okreslenia - wedtug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych roboét, a takze za zgodnoé¢ wykonania
prac z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod (technologii) przyjetych do wykonania
glownych elementow robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Materiaty, ktore beda zastosowane do budowy nabywane s3 przez Wykonawce. Wszystkie zakupione materiaty, dla
ktorych wymagania podanych norm przewiduja posiadanie za§wiadczenia o ich jakosci (certyfikat) Iub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Kazdy zastosowany material powinien mie¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace jego jakos¢ i dopuszczajace do
jego stosowania na terenie Polski.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca musi
przedstawi¢ szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku
akceptacji dla materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do ponownej akceptacji Inzyniera
Kontraktu materiat z innego zrodta.
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W przypadku zmian dotyczacych elementow, ktéore moga mie¢ wplyw na przepustowos¢ taczy i przyszta eksploatacje
linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyskac¢ dodatkowa akceptacje Projektanta i Uzytkownika przebudowywane;j linii.

2.2. Shupy Zelbetowe
Stupy powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12843:2008

2.3. Osprzet
Osprze¢t do zawieszania kabli na stupach powinien spelnia¢ wymagania ZN-OPL-010/16.

2.4. Belki ustojowe Zelbetowe
Belki ustojowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/3231-20.

2.5. Obejmy do belek ustojowych
Obejmy powinny spelnia¢ wymagania normy BN-72/3231-21.

2.6. Bednarka stalowa ocynkowana
Bednarka powinna by¢ zgodna z normg PN-76/H-92325.

2.7. Zespol kablowy powinien spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-032/05.

2.8. Obudowy zakonczen kablowych powinny spetnia¢é wymagania normy ZN-OPL-033/17.

2.9. Skladowanie materialéw na budowie
Stupy zelbetowe i belki ustojowe mozna przechowywac na wolnym powietrzu.

Materialy takie jak chwyty, wspornik itp. mozna sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

Pozostate materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Zaleca si¢ sktadowanie materialdbw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Sposoéb sktadowania i przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wlasciwosci technicznych. W okresie skladowania materiatdéw nalezy
dokonywa¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.10. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budowg materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materialow dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odnosnie jako$ci wykonania materiatow, przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor
techniczny) robdt.

Zatwierdzenie materiatdw mozna dokonaé alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego
wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo
Z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
0 ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno W miejscu prowadzenia tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu. Ilo$¢
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, STWIORB i wskazaniach Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu,
(w zaleznosci od zakresu robot) gwarantujacych wlasciwa jakosé robot.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
(w zalezno$ci od zakresu robot), gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robot:

- samochdd skrzyniowy

- zesp6l wiertniczo — dzwigowy
- przyczepa dtuzycowa

- zuraw samojezdny

- ubijak.

W zalezno$ci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢é wykonywane rgcznie lub
mechanicznie. Sposoéb wykonania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktoére pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniami Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, a takze w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dla transportu

W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastgpujace srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy
- przyczepa dhuzycowa.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykopy pozostate po ustawieniu nowego stupa oraz po zdemontowaniu niepotrzebnego stupa powinny by¢ zasypane
i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu (o ile z zakresu dokumentacji nie wynika inaczej).

Przy zasypywaniu wykopow nalezy grunt zaggsci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Ze wzgledu na matg powierzchni¢ wykopow nie przewiduje si¢ potrzeby przemieszczania ziemi wydobytej z wykopow
i jej zagospodarowania przez inwestora, gdyz zostanie ona wykorzystana do zasypania wykopow.

5.2. Opracowanie Projektu organizacji rob6t i Harmonogramu robét
Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydanych przez jej uzytkownika.

Wykonawca zobowigzany jest (we wilasnym zakresie i na wilasny koszt) do sporzadzenia Harmonograméw robot,
zapewniajacych ciaglo$¢ pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te powinny by¢ uzgodnione z poszczegdlnymi
wlascicielami linii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekty organizacji robot i harmonogramy prac, uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjne;.
Projekty organizacji robot nalezy skoordynowac z projektami organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczegolnie
odnosi si¢ to do robot ziemnych, a takze z projektami organizacji robot przy przekladaniu urzadzen obcych w tym
rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmnie;j:

- opracowanie szczegotowej kolejnosci wykonywania robot wraz z harmonogramem

- szczegdltowy opis technologii prowadzenia robot w kazdym ich etapie

- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejacych elementéow teletechnicznych przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot

- doktadne wyznaczenie lokalizacji istniejacych obiektow teletechnicznych.

Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac, zachowujac
nastgpujaca kolejnosc¢ robot:
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- wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowej poza miejscem kolizji

- wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii kablowej z istniejagcym kablem, przy zachowaniu cigglosci pracy
poszczegolnych obwodow linii

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii napowietrznej (stupy i kable).

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stupowej stanowi dokumentacja prawna i Rysunki. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stluzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigcbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapity zmiany
mogace wplynaé na koniecznos¢ na rysunkach.

5.3. Podbudowa linii
5.3.1. Rodzaje podbudowy linii
Podbudowa linii powinna by¢ wykonywana ze stupéw zZelbetowych prefabrykowanych.

5.3.2. Gleboko$¢ zakopania stupéw
W warunkach normalnych glebokos¢ zakopania stupdw powinna by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Lp. I;?S:fd Stupy zelbetowe, dlugos¢ stupa [m]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6 7 7,5 8,5 10 12
1 Twardy | 1,0-1,1 1,1-1,3 13-14 | 1,4-15 1,5-1,6 1,6-1,8
2 | Sredni 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0
3 Migkki 1,3 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2

5.3.3. Znakowanie stlupa
Stup linii powinien by¢ znakowany w kierunku ze wschodu na zachdd i z potnocy na potudnie.

Na stupie, z ktorego tory kablowe wprowadzone sg do budynku (gniazdka telefonicznego), strzatka kierunkowa
powinna by¢ umieszczona ostrzem w kierunku powierzchni ziemi.

Sposéb wykonania numeracji stupa powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-73/8984-04.

5.4. Zawieszanie kabli
Kable nadziemne nalezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych lub wspornikach murowych jako punktach wsporczych.

Zabezpieczenie stupa powinno by¢ wykonane wedlug BN-75/8984-03. Linka no$na powinna by¢ uziemiona na konicach
linii.

Wysokos¢ zawieszenia kabla powinna by¢ taka, aby przy najwickszym zwisie normalnym odleglo$¢ pionowa nie byta
mniejsza niz 3,5 m od powierzchni ziemi.

Elementy no$ne powinny by¢ zakonczone napreznikami $rubowymi wedtug normy BN-70/3233-11.

5.6. Zakonczenie kabla na shupie kablowym
Zespot kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, $rednic i liczby zyt oraz $rednicy zewngtrznej kabla, jak
réwniez warunkow $rodowiska po zainstalowaniu.

Przy zakonczeniu kabla w zespole kablowym (w skrzynce kablowej), ZKM musi spetnia¢ wymagania wedtug ZN-OPL-
032/05, a skrzynka kablowa - wymagania wedtug ZN-OPL-033/17.

Konstrukcja wsporcza zespotu powinna by¢ uziemiona. Sposdb wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny
z wymaganiami ZN-OPL-037/10.

Zespdt kablowy powinien by¢ tak umieszczony, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych
i konserwacyjnych.

5.7. Znakowanie i numeracja

5.7.1. Wymagania ogélne

Trwala 1 wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na zespole kablowym i skrzynce kablowej. Numeracje nalezy
wykonywaé za pomoca szablonow wedlug wymagan BN-73/3238-08 lub w inny sposob zapewniajacy trwatosé
i czytelnosé.

5.7.2. Znakowanie kabli
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5.7.2.1. Miejsce znakowania
Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane za pomoca przywieszek identyfikacyjnych wedlug ZN-OPL-022/18,
Z wyraznie odci$nietymi numerami.

5.7.2.2. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego
10-parowego powinno sklada¢ si¢ z symbolu szafki, do ktérej kabel jest wprowadzony, tamanego przez liczbe
dwucyfrows, w ktorej pierwsza cyfra oznacza numer gtowicy 100-parowej (zespotu 100-parowego) w szafce, a druga
cyfra kolejna taczowke 10-parowa glowicy (zespotu), np.:

— 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par wigkszej 10 powinny mie¢ oznaczenia ztozone z symbolu szafki famanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczajace pierwsza i ostatnig dziesigtke par w kablu, np.:

— 1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4).

W ww. przyktadach oznaczono:

1A - numer szafki

16 - zespot 100-parowy nr 1 w szafce i taczéwka 10-parowa nr 6

17-19 - kolejne, numery taczéwek od 7 do 9 zajetych przez kabel w gtowicy nr 1.

5.7.3. Znakowanie skrzynki i zespolu kablowego
powinno by¢ takie same, jak kabli rozdzielczych, lecz przedstawione w formie utamka, np.:

1A

16 - skrzynka lub zesp6t 10x2

gdzie:

1A - numer szafki

1 - numer zespotu 100-parowej w szafce

6 - numer Kolejny tgczowki zajetej przez kabel 10-parowy w zespole w szafce

Oznaczenie 1A/16 odpowiada oznaczeniu kabla rozdzielczego 1A/16 wprowadzonego do danej skrzynki kablowe;j.

Zespoty w uktadzie réwnoleglym maja oznaczenia z dodatkowa malg litera a lub b np.:

2B 2B
--- oraz ---
32a 32b

Trwale 1 wyrazne oznaczenie w widocznym miejscu powinno miec:
a) skrzynka kablowa - na $srodkowej przedniej $cianie skrzynki
b) zespot kablowy we wnece - u dotu powierzchni zespotu oraz na zewnetrznej stronie drzwiczek.

5.8. Demontaz linii

Demontaz polega na:

- demontazu kabla ze stupa

- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu

- demontazu osprzgtu (np. wspornik, skrzynka, zespot kablowy)
- wykonaniu wykopu wokot stupa

- wyjeciu stupa z wykopu

- zasypaniu wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca robot ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialow
i realizowanych robot z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.
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Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecno$ci przedstawiciela wtasciciela obiektow
telekomunikacyjnych objetych przebudowa. Jakos¢ wykonania robét oraz technologia realizacji prac musi uzyskac jego
akceptacje.

6.2. Kontroli jako$ci wykonania linii telekomunikacyjnej

6.2.1. Uwagi wstepne

Z kazdego badanego elementu linii nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego cze$¢ o wielkosci okreslonej
w normie BN-76/8984-09.

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci z ponizszymi punktami:
- sprawdzenie zasad wyboru trasy i usytuowania linii
- zastosowania wlasciwych materiatéw do budowy

- sprawdzenie dokumentéw homologacji

- sprawdzenie wykonanie i ustawienia shupa

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania linii

- sprawdzenie glgbokosci zakopania stupa

- sprawdzenie montazu osprzetu

- sprawdzenie montazu kabli

- sprawdzenie wysoko$ci zawieszenia kabli

- zakonczen kabla w zespole kablowym.

Wyniki pomiaréw nalezy przeliczyé dla warunkéw krytycznych przy temperaturach +40°C lub -25°C.,

6.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii na zgodno$¢ z Rysunkami polega na zmierzeniu w terenie
domiaré6w do shipow i odleglosci miedzy stlupami. Pomiary nalezy wykona¢ za pomocag tasmy pomiarowe;j,
zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnos$cia do 0,5 m.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania i ustawienia stupa na zgodnos¢ z Rysunkami polega na ogledzinach w terenie.
6.2.4. Sprawdzenie wykonania znakowania polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci wykonanej numeracji.
6.2.5. Sprawdzenie glebokosci zakopania stlupa polega na zbadaniu:

- ustoju 1 glebokosci zakopania shupa.

Sprawdzenie glebokosci zakopania stupa powinno odbywac si¢ przez pomiar cz¢éci nadziemne;j shupa.

6.2.6. Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu:

a) zastosowaniu osprzetu
b) montazu osprzetu.

6.2.7. Sprawdzenie jako$ci montazu kabla polega na zbadaniu: montazu kabla zgodnie z Rysunkami.

6.2.8. Sprawdzenie wysokoSci zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomoca taty mierniczej odlegtosci miedzy
powierzchnig terenu a najblizszym punktem kabla.

6.3. Ocena wynikow badan
Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjna lini¢ napowietrzng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ poprawione lub
wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Odchytki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czesci sktadowych i nie bgeda mialy wplywu na
prawidlowg eksploatacje calej linii.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogélne

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektows
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie .

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg:
—1m

— 1 szt.

7.3. Zasady okreSlania iloSci robo6t i materiatéw
Dhugosei i odlegtoéci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?]
jako dhugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania
robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Roboty objete niniejsza STWiORB uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b./ odbiorowi czgsciowemu
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c./ odbiorowi ostatecznemu
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czegsci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.5. Odbidr ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i, ewentualnie, uzupekniajgce lub
zamienne)

— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZJ

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiIORB i ewentualnie PZJ

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zataczonych do
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dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiIORB i PZJ
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych
— protokoty odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogolne

Platno$¢ za realizacj¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie atestow
producentoéw, ogledzin i pomiarow sprawdzajacych.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowacé:

- roboty przygotowawcze

- robocizne¢ bezposrednia (wykonanie robot montazowych i pomiardw)

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- zdemontowanie przebudowanych urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstalych po montazu i demontazu

- transport zdemontowanych materiatoéw

- przeprowadzenie prob i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- konserwacja urzadzen w okresie gwarancji

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
W czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. robot obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji stupa w terenie

- koszt materialow

- zakup i dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu

- montaz stupa

- montaz osprz¢tu na stupie

- wykonanie uziemienia

- zdemontowanie kolizyjnego stupa

- wykonanie pomiaréw uziemien

- rozszycie kabla na zespole kablowym (na stupie)

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadow powstatych przy przebudowie linii

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii

- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbgdnych nadzorow uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych
- inne prace niezb¢dne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej.

Cena 1 m wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- montaz kabli napowietrznych

- montaz uziomu powierzchniowego

- zdemontowanie niepotrzebnego kabla napowietrznego

- transport zdemontowanych materiatlow

- czyszczenie terenu z odpadow powstatych przy przebudowie linii

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii

- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbgdne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyijnej.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogolne STWiORB D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéow umowy i wymagan ogoélnych, obejmuje wszystkie warunki okreslone
w dokumentach, ktore nie sg wyszczegolnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

— optaty/dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena 1 kilometra wykonanych robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

— wyznaczenie reperéw roboczych
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— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

— wykonanie pomiardéw biezacych w miar¢ postepu robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-76/H-92325

PN-S-02205:1998

PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
BN-72/3231-20
BN-72/3231-21
BN-70/3233-11
BN-73/3238-08
BN-73/8984-04
BN-76/8984-09

PN-EN 12843:2008

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-037/10

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre$lenia.

Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

Obejmy do belek ustojowych.

Naprezniki do drutéw i lin no$nych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
Znakowanie konstrukcji wsporczych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.
Prefabrykaty z betonu. Maszty i shupy.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. kablowe

i przetagcznicowe. Wymagania i badania.

Laczowki 1 zespoly laczéwkowe,

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci abonenckie i sie¢

Wymagania i badania

miejscowe. Przylacze przytaczeniowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia
W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, poz. 126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz.U. 2001, poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005, poz. 1864; ostatnie zmiany: Dz.U.
2010, poz. 773).
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Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2021, poz. 1047, tekst jednolity z dnia 22-06-2021)

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 797 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, poz. 881 z pézn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2020,
poz. 471).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05-08-1998 r, w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998, poz. 107 z pdzn. zmianami: tekst
jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1040 z p6zn. zmianami: Dz.U. 2016, poz. 1968).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25-04-2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19-11-2001 r, w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Dz.U. 2001, poz. 1554).

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz. 784
— tekst jednolity z dnia 14-07-2021r.).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz.
1376).
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D-01.03.04. Przebudowa doziemnej linii telekomunikacyjnej przy budowie drog

D-01.03.04.05. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
D-01.03.04.06. Przebudowa telekomunikacyjnego kabla sieci miejscowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych
z przebudowg (budowsa i rozbidrka) obicktow telekomunikacyjnych (infrastruktury telekomunikacyjnej) w ramach
realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Stojalowskiego i ul. Cechowej w zakresie budowy drogi dla roweréw na
odcinku ul. Stojalowskiego od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Specyfikacje obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie Robot wymienionych w punkcie 1.1 zwigzane
przebudowa obicktow teletechnicznych, zgodnie z zakresem i lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.1. Roboty w zakresie przebudowy kanalizacji kablowej
W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie wykopu pod studnie kablowa

- budowa studni kablowe;j

- zasypanie wykopu wokot studni

- odkopanie istniejacej kanalizacji kablowe;j

- demontaz kanalizacji kablowej (studni i rury).

W zakresie wykonania robot objetych specyfikacja nalezy wliczy¢ roboty niezbedne do wykonania zadania oraz roboty
wymienione ponizej:

Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rury RHDPE 110/6,3 m 15
Budowa studni kablowej typu SKR-2 szt. 1
Uszczelnianie otworu rury wprowadzonej do studni szt. 1
Demontaz kanalizacji kablowej 1-otworowej m 15
Demontaz studni kablowej typu SKR-2 szt. 1

1.3.2. Roboty w zakresie przebudowy linii kablowej sieci miejscowej

W zakres robdt wchodza:

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego

- uktadanie kabla w ziemi

- uktadanie kabla w kanalizacji kablowej

- wprowadzenie kabla na stup

- zakonczenie kabla w zespole kablowym na stupie
- wykonanie ztacza w studni

- znakowanie kabla

- badania i pomiary kabla

- demontaz kabla.

W zakresie wykonania robot objetych specyfikacja nalezy wliczy¢ roboty niezbedne do wykonania zadania oraz roboty
wymienione ponize;j:
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Uktadanie kabla w rowie w rurze RHDPE 40/3,7 (z wykonaniem wykopu) m 5,0
Wprowadzenie kabla na shup teletechniczny w rurze RHDPE 40/3,7 szt. 1
Uszczelnianie przebicia w studni otwor 1
Uszczelnianie otwordéw rury RHDPE 40/3,7 otwor 2
Montaz ztacza na kablu 5x4 w studni zkgcze 1
Wiaczenie kabla 5x4 do zespotu kablowego na stupie szt. 1
Pomiary koncowe pradem stalym kabla 5x4 odc. 1
Demontaz kabla 5x4 - wyciaganie kabla z kanalizacji kablowe;j m 15
Demontaz wprowadzenia kabla 5x4 na stup + wyciagnigcie kabla z ziemi (z odkopaniem

L szt. 1
kabla na dtugosci 2,5 m)

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami (ogdélnymi
i branzowymi), a ponadto:

= dla kanalizacji kablowej
1.4.1. Kanalizacja kablowa - ciag rur utozonych w ziemi (z wbudowanymi na ich trasie studniami), przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach, pozwalajace uzyskaé potrzebna liczbe
otworow kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie ciggu kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.4. Studnia kablowa prefabrykowana - studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i dostarczana tam
W postaci gotowego monolitu lub kilku czesci do montazu.

1.4.5. Doprowadzenie kanalizacji - krotkie odcinki kanalizacji taczace studnie przy stupach ze stupami (pozwalajace
na wprowadzenie kabli ze studni kablowej na stupy).

1.4.6. Komora studni - srodkowa cze$¢ studni kablowe;.

1.4.7. Gardlo studni - zwezona cze$¢ studni migdzy komorg a poczatkiem ciggu kanalizacji wprowadzanego do studni
kablowej.

1.4.8. Osadnik studni - zaglgbienie w dnie studni i stanowiagce zbiornik do wody $ciekowe;.
1.4.9. Wlaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.10. Rama wlazu - obramowanie wiazu studni kablowe;.

1.4.11. Pokrywa studni - oprawa wypelniona betonem lub asfaltem.

1.4.12. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.13. Ucho do wciggania kabli - wygicty pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego przy
wcigganiu i wycigganiu kabli.

1.4.14. Shupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

1.4.15. Rura kanalizacji kablowej - rura z polietylenu (PE) stosowana do zestawienia ciggdw kanalizacji kablowej.
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1.4.16. Dlugos¢ trasowa kanalizacji kablowej - dlugos¢ przebiegu trasy kanalizacji mierzona wzdhuz utozonych rur.

= dla linii kablowych sieci miejscowej
1.4.17. Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych lub
central abonenckich.

1.4.18. Sieé¢ instalacyjna - czg$¢ sieci abonenckiej obejmujgca linie migdzy skrzynkami kablowymi rozdzielczymi
a aparatami telefonicznymi.

1.4.19. Dlugos¢ trasowa linii kablowej - dlugos¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdtuz utozonego kabla bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.20. Dlugosé elektryczna - rzeczywista dugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.
1.4.21. Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla migdzy dwoma sgsiednimi ztagczami.

1.4.22. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla pozwalajacy na jego identyfikacje na podstawie
ogledzin.

1.4.23. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana w ziemi nad rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym
kablu telekomunikacyjnym.

= oraz okres$lenia wspolne
1.4.24. Rura RHDPE - rura z polietylenu o duzej gestosci, charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymatoscia mechaniczna
i duzg odporno$cia chemiczna; wykazuje wickszg krucho$é w nizszych temperaturach.

1.4.25. Uszezelki koncow rur - zespol elementéw shuzacych do uszczelnienia rur wraz z utozonymi w nich kablami
(rur kanalizacji pierwotnej i rur rurociagdw kablowych).

1.4.26. Obiekt domiarowy - widoczny, trwaty obiekt staty.

1.4.27. Odleglo$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ kanalizacji teletechnicznej, kabla doziemnego lub
rurociggu kablowego w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego.

= a takze:
1.4.28. Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej oddzielajgca tereny o roznym sposobie ich uzytkowania.

1.4.29. Pozostale okreslenia - wedtug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych roboét, a takze za zgodno$¢ wykonania
prac z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod (technologii) przyjetych do wykonania
glownych elementow robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Materiaty, ktore beda zastosowane do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Wszystkie zakupione materiaty, dla
ktoérych wymagania podanych norm przewiduja posiadanie zaswiadczenia o ich jakosci (certyfikat) lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiIORB.

Kazdy zastosowany material powinien mie¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace jego jakos¢ i dopuszczajace do
jego stosowania na terenie Polski.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca musi
przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku
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akceptacji dla materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do ponownej akceptacji Inzyniera
Kontraktu material z innego zrodta.

W przypadku zmian dotyczacych elementow, ktére moga mie¢ wplyw na przepustowos¢ taczy i przyszta eksploatacje
linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektanta i Uzytkownika przebudowywane;j linii.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji kablowej

2.2.1. Studnia kablowa musi by¢ wykonana tak, aby spetniata wymagania normy ZN-OPL-023/16.
2.2.2. Wietrznik do pokryw powinien spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-02.
2.2.3. Ramy i oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.2.4. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny.

2.2.5. Wsporniki kablowe - zgodne z normg BN-74/3233-19.
2.3. Materialy do budowy linii kablowej sieci miejscowej
2.3.1. Kable telekomunikacyjne - typu XzZTKMXpw wedtug normy ZN-OPL-027/96.

2.3.2. ZX3cze kablowe powinno by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-OPL-027/96.
2.3.3. Oslony zlaczowe powinny spelnia¢ wymagania normy ZN-OPL-031/11.
2.3.4. Rury dla przepustow pionowych na stupach - wedtug ZN-OPL-014/15.
2.3.5. Przywieszki identyfikacyjne - zgodne z norma ZN-OPL-022/18.

2.3.6. Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociaggu) utozonego w ziemi i powinna by¢ zgodna
z normg ZN-OPL-025/17.

2.3.7. Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2012.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-88/6731-08.

2.4. Materialy wspélne
2.4.1. Rury RHDPE - wedtug ZN-OPL-014/15.
2.4.2. Uszczelki - wedtug ZN-OPL-014/15.

2.4.3. Piasek — zgodny z normg PN-EN 13242:2010; do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt wydobyty
Z tego samego wykopu, niezamarzniety, bez zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych itp.

2.5. Skladowanie materialéw na budowie

Elementy studni mogg by¢ skladowane na polu skltadowym, ktory nie jest zabezpieczony przed wplywami
atmosferycznymi. Powinny by¢ one ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczeg6lne odmiany
studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Rury moga by¢ sktadowane w miejscach, w ktérych nie beda narazone na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

Kabel powinien by¢ dostarczony na bebnie drewnianym, ktorego wielkos¢ jest okreslona w normie PN-91/0-79353.
Beben z kablem nalezy na placu budowy umie$ci¢ na utwardzonym podtozu, na krawedziach tarcz (pionowo) lub na
tarczach (ptasko).

Materiaty takie jak ostony zlaczowe, mozna sktadowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

Pozostale materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Zaleca si¢ sktadowanie materialdw w sposob zapewniajacy stateczno§¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych
asortymentow.

Sposob sktadowania i przechowywania materialdéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materialdéw nalezy
dokonywac¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.
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2.6. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budowe materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odnos$nie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor
techniczny) robot.

Zatwierdzenie materialbw mozna dokonaé alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego
wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materialdow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo
Z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad Iub powstawania watpliwo$ci
0 ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu prowadzenia tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu. Ilo$¢
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, STWIORB i wskazaniach Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
(w zaleznosci od zakresu robot) gwarantujacych wlasciwa jakos$¢ robot:

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji kablowej
- samochdd skrzyniowy

- samocho6d samowytadowczy

- samochdd dostawczy

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zuraw samochodowy lub zurawik hydrauliczny
- zespot pradotworczy

- ubijak spalinowy.

3.3. Sprzet do wykonania linii kablowych sieci miejscowej
- samochod dostawczy

- megomierz

- mostek kablowy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniami Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, a takze w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dla transportu

W zalezno$ci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastgpujace srodki transportu:
- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone roOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
w czasie ruchu pojazdu.
Piasek nalezy dowiez¢ bezposrednio z piaskowni (samochodami samowytadowczymi).
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Elementy projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej (rurociag) nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie wasko
przestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki piaskowe;.

Wykopy pozostate po:

— wybudowaniu odcinkéw kanalizacji (studni) i rurociagu kablowego

— po zdemontowaniu studni, rury kanalizacji i rurociagu kablowego

powinny by¢ zasypane i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu (o ile z zakresu dokumentacji zwiazanej nie
wynika inaczej).

Przy zasypywaniu wykopow nalezy grunt zages$ci¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 — , Roboty ziemne”.

Ze wzgledu na mata powierzchni¢ wykopow nie przewiduje si¢ potrzeby przemieszczania ziemi wydobytej z wykopow
i jej zagospodarowania przez inwestora, gdyz zostanie ona wykorzystana do zasypania wykopow.

5.2. Opracowanie Projektu organizacji robdt i Harmonogramu robot

Wykonawca zobowigzany jest (we wlasnym zakresie i na wilasny koszt) do sporzadzenia Harmonograméw robét,
zapewniajacych ciagglo$¢ pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te powinny by¢ uzgodnione z poszczegdlnymi
wlascicielami linii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekty organizacji robo6t i harmonogramy prac, uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudows infrastruktury telekomunikacyjne;j.
Projekty organizacji robot nalezy skoordynowaé z projektami organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczegdlnie
odnosi si¢ to do robot ziemnych, a takze z projektami organizacji robot przy przektadaniu urzadzen obcych w tym
rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmnie;j:

- opracowanie szczegdtowej kolejnosci wykonywania robot wraz z harmonogramem

- szczegotowy opis technologii prowadzenia robot w kazdym ich etapie

- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejacych elementéw teletechnicznych przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot

- doktadne wyznaczenie lokalizacji istniejacych obiektow teletechnicznych.

5.3. Wykonanie kanalizacji kablowej
5.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Technologia przebudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciggloéci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé przyjmujac
nastepujacg kolejnosc¢ robot:

- wybudowaé nowy odcinek kanalizacji poza miejscem kolizji

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka kanalizacji z istniejacym (przy zachowaniu ciaglosci pracy znajdujacych sie
W niej urzadzen telekomunikacyjnych)

- zdemontowac kolizyjny odcinek kanalizacji.

5.3.2. Trasowanie

Podstawg wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie shuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujgcego kanalizacje.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity
zmiany mogace wptynaé¢ na koniecznos$¢ zmian na Rysunkach.

5.3.3. Studnia kablowa
Nalezy zastosowaé studni¢ kablows zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Studnia moze by¢ wykonana
z prefabrykatow.

Wykonywanie studni powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej na tg studnig.

5.3.4. Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja os6b nieuprawnionych
1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja osob nieuprawnionych powinno zawiera¢ uklad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym.
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2) Rodzaje zabezpieczen studni:
- stalowe pokrywy wewngtrzne, potaczone zawiasami z konstrukcjami wsporczymi przymocowanymi do $cian
wlazéw, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu 1.

3) Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nastepujace wymagania podstawowe:
a) wytrzymato$¢ na wylamanie (wyrwanie): >10 kN
b) fatwo$¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania
woda oraz zasypywania kurzem i piaskiem
c) dostosowanie do réznych konstrukcji istniejacych i nowych studni
d) beziskrowos¢ czujnikow.

5.3.5. Szczelno$¢ studni, uszczelnienia
5.3.5.1. Zewnetrzne powierzchnie studni

Powinny one mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacja.

Dla zaizolowania skorupy studni (prefabrykowanych i poglgbionych) moga by¢ uzy¢é materialy posiadajace aprobate
techniczng oraz atesty ich producentow, np.:

— emulsje kationowa wedlug EmA-94

— roztwor asfaltowy do gruntowania wedlug PN-B-24622:1998

— lepik asfaltowy na goraco bez wypehiaczy wedlug PN-C-96177:1958.

5.3.5.2. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciaggami rur kanalizacji, powinny byé
szczelne w takim stopniu, aby nie wystgpowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.3.5.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglo nastgpié
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu do komory studni. Po wprowadzeniu rury rurociggu i kabla,
otwor w obudowie studni i otwor rury rurociagu z kablem powinien by¢ uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncoéw rur powinny byé¢ zgodne z dokumentacja akceptowana przez
odbiorce (operatora) i normg ZN-OPL-014/15.

5.3.6. Wymagania mechaniczne
5.3.6.1. Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania W gruncie, powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity 10 kN.

5.3.6.2. Odpornosé zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z przykryciem
najmniejszg dopuszczalng warstwg gruntu, z natozona pokrywa, powinna wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd
z predkoseig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitejl1,5 t, przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie
wiekszy niz wynikajacy z 30% masy catkowite;.

5.3.6.3. Odpornos¢ ucha zaczepowego
Ucho zaczepowe umocowane w $cianie studni kablowej powinno wytrzymac bez odksztatcen i obluzowan dziatanie
W czasie 1 minuty wyciagajacej o wartosci 5 kN, prostopadtej do $ciany, w ktorej umocowane jest ucho.

5.3.6.4. Odpornos¢ klamry
Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymaé bez odksztalcen i obluzowan dziatanie

W czasie 1 minuty sity wyciagajacej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przylozonej do
klamry jednoczesnie w dwoch miejscach odleglych od siebie o 20 cm, symetrycznie wzgledem $rodka dtugosci klamry.

5.3.6.5. Odpornos¢ kolumny wsporczej
Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzyma¢ w czasie 1 minuty, bez
trwatych odksztatcen i obluzowan, dziatanie:

a) sity 250 N - przytozonej w $rodku dtugosci rury i dziatajacej prostopadle w kierunku od $ciany studni

b) momentu sity M = (200 x L) nm - przylozonego na sztywnym ramieniu umocowanym w $rodku dtugosci rury z sitg
dziatajaca pionowo w dol, przy czym L = robocza dtugo$¢ rury (w m).
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5.3.7. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mieé¢ zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej przez
odbiorce (operatora).

5.3.8. Oznaczenie lokalizacji studni
Lokalizacje studni w terenie nalezy oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng (zgodnie z BN-82/3233-25) zamontowang na
statym elemencie zagospodarowania terenu (stupie, ogrodzeniu) po uzyskaniu zgody wlasciciela tego elementu.

5.3.9. Inne wymagania

5.3.9.1. Przestrzen robocza

Przestrzenh w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pelnym wyposazeniu w osprzet i w kable,
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 60 cm, a wysoko$¢ co najmniej 120 cm.

5.3.9.2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw studni kablowej i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacja producenta.

5.3.10. Demontaz

5.3.10.1. Demontaz kanalizacji kablowej
Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu ciggu kanalizacji
- wykonaniu wykopu

- rozebraniu nieczynnej kanalizacji (rur)

- zasypaniu rowu

- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku

- wyrOwnaniu terenu.

5.3.10.2. Demontaz studni kablowych
Demontaz studni kablowych polega na:

- zdjeciu pokrywy studni

- zerwaniu ramy od podtoza betonowego studni
- zdjgciu wyposazenia studni

- zdjeciu warstwy ziemi ze studni

- skruszeniu konstrukcji studni

- zatadowaniu gruzu i ziemi na samochdd.

5.4. Wykonanie linii kablowych sieci miejscowej
5.4.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania cigglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé, zachowujac
nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowac¢ nowy odcinek linii kablowej poza miejscem kolizji

- wykonac potaczenia nowego odcinka linii z istniejacymi przy zachowaniu ciaglosci pracy poszczegolnych
obwodow linii

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii kablowe;j.

5.4.2. Trasowanie

Podstawg wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stluzby geodezyjne lub specjalng stuzbg przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie nastapity zmiany
moggce wplynaé¢ na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.3. Dobér kabli
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nalezy stosowac kable zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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5.4.4. Dobor ostony zlaczowej

Ostona ztaczowa powinna by¢ dostosowane do typu kabla, $rednic i liczby zyt oraz $rednicy zewngtrznej kabla, jak
réwniez warunkéw $rodowiska po zainstalowaniu. Wtasnosci ostony powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
ZN-OPL-031/11.

Ostona zlacza wykonana metodami z uzyciem zalew, kitow, spoiw itp. materialdow lub przez stosowanie rur
termokurczliwych powinna uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej i wody do zlacza i kabla, a takze stanowié
zabezpieczenie mechaniczne.

5.4.5. Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w studni powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujacych postanowien:

— kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych

— kable nie powinny zastania¢ otworu kanalizacji i przebiega¢ rownolegle do siebie (bez wzajemnych skrzyzowan)
i do $cian bocznych studni

— tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 10-krotnej
$rednicy zewnetrznej

— zlacza kablowe powinno by¢ usytuowane przy $cianie wzdtuznej i umocowane na wspornikach kablowych wedlug
wymagan ZN-OPL-023/16.

5.4.6. Ukladanie kabla w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogolne
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie (w rurce RHDPE 40/3,7) w ptaszczyznie poziomej o wartosci 0,3%.

Promien wygiecia kabla przy uktadaniu nie powinny by¢ mniejsze od 15-krotnej $rednicy kabla.

Rurka RHDPE 40/3,7 w gruntach migkkich bez kamieni i ostrego zwiru moze by¢ utozona bezposrednio na dnie
wykopu i przysypane ziemig z wykopu.

5.4.6.2 Gle¢boko$é utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla utozonego
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg projektowa.

5.4.7. Wprowadzanie kabla na stup kablowy

Odcinek kabla wprowadzony na shup linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony ostona ochronng do wysokosci co
najmniej 3 m w gore i 0,5 m w dot od powierzchni terenu. Gleboko$¢ utozenia kabla przy stupie powinna wynosié
0,8 m.

Kabel nalezy zakonczy¢ w zespole kablowym (w skrzynce kablowej) zamontowanym na stupie.

5.4.8. Znakowanie i numeracja

5.4.8.1. Wymagania ogdlne

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na kablu. Numeracje nalezy wykonywaé za pomocg szablonow wedtug
wymagan BN-73/3238-08 lub w inny sposdb zapewniajacy trwato$¢ i czytelnosc.

5.4.8.2. Znakowanie kabla

5.4.8.2.1. Miejsce znakowania

Znakowanie kabla powinno by¢ wykonane w studni za pomocg opasek oznaczeniowych wedlug ZN-OPL-022/18,
Z wyraznie odci$nigtymi numerami.

5.4.8.2.2. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego
10-parowego powinno sktada¢ si¢ z symbolu szafki, do ktorej kabel jest wprowadzony, tamanego przez liczbe
dwucyfrowa, w ktorej pierwsza cyfra oznacza numer zespotu 100-parowego (gltowicy 100-parowej) w szafce, a druga
cyfra kolejna taczowke 10-parowsq zespotu (glowicy), np.:

— 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par wigkszej 10 powinny mie¢ oznaczenia ztozone z symbolu szafki tamanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczajace pierwszg i ostatnig dziesigtke par w kablu, np.:

— 1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4).
W ww. przyktadach oznaczono:

1A - numer szafki

23

Rafat Matusik BPD — wrzesien 2022 r.



) STWIORB
Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Stojatowskiego w Krakowie.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

16 — zesp6t 100-parowy (gtowica 100-parowa) nr 1 w szafce i tgczoéwka 10-parowa nr 6
17-19 - kolejne, numery taczéwek od 7 do 9 zajetych przez kabel w zespole (gtowicy) nr 1.

5.4.9. Wymagania elektryczne

5.4.9.1. Rezystancja torow

Rezystancja toréw przy odlagczonym wyposazeniu nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w ZN-OPL-029/15.
5.4.9.2. Rezystancja izolacji zyt

Rezystancja izolacji kazdej zyly w linii kablowej (lacznie z zakonczeniami) powinna by¢ nie mniejsza od wartosci
okreslanej w normie ZN-OPL-029/15.

5.4.10. Demontaz linii kablowej
Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu linii kablowej
- odkopaniu kabla

- wyjeciu kabla z kanalizacji

- wyjeciu kabla z rowu

- zdemontowaniu wprowadzenia kabla na stup
- zasypaniu rowu kablowego

- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku

- demontazu zespotu i skrzynki kablowej

- wyréwnaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci materialtow. Wykonawca robot ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow
i realizowanych robot z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnos$ci przedstawiciela wlasciciela obiektow
telekomunikacyjnych objetych przebudowsg. Jako$¢ wykonania robét oraz technologia realizacji prac musi uzyskaé jego
akceptacje.

6.2. Kontrola jako$ci robét przy budowie kanalizacji kablowej

6.2.1. Uwagi wstepne

Kontrolg jakosci wybudowania kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z zakresami badan podanymi w normach
ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-011/96, ZN-OPL-012/15, ZN-OPL-014/15 i ZN-OPL-023/16.

6.2.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu wzdiluz ciagoéw
kanalizacji i w miejscach wybudowanej studni.

6.2.3. Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Rysunkami
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania kanalizacji z dokumentacja techniczna, w szczegdlnosci zgodnos$¢ przebiegu trasy
i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach migdzy studniami.

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci budowy studni kablowej

Sprawdzenie prawidlowosci budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- doboru sktadnikéw masy betonowej

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikow

- ksztaltu i wymiaréw wewnetrznych studzien na zgodno$¢ z Rysunkami

- osadzenia ram

- 0sadzenia rur wspornikowych

- wprowadzenia rur do studni.
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Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocg przymiaru liniowego.
Wymiary studni powinny zosta¢ podane z doktadnoscia do 1 cm.

Ewentualne réznice wymiaré6w powinny si¢ mie$ci¢ w zakresie tolerancji podanej w dokumentacji konstrukcyjno-
wykonawczej producenta studni.

6.2.5. Ocena wynikéw badan
Odchytki wymiaréw studzien i odleglosci miedzy studniami mozna uznaé¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty
wpltywu na prawidtowa eksploatacje¢ kanalizacji kablowej.

Przedstawiona do odbioru kanalizacj¢ kablowa nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej wypadly pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

6.3. Kontrola jakosci roboét przy budowie linii kablowej sieci miejscowej

6.3.1. Uwagi wstepne

Kontrole jakosci wybudowania kabla sieci miejscowej nalezy wykona¢ zgodnie z zakresami badan podanymi
w normach ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-022/18, ZN-OPL-025/17, ZN-OPL-27/96, ZN-OPL-029/15,
ZN-OPL-030/15 i ZN-OPL-031/11.

6.3.2. Ogledziny trasy kabla

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:
- sprawdzenie zasad wyboru trasy i usytuowania linii

- zastosowania wlasciwego typu kabla i materiatow do budowy
- doboru wlasciwych $rednic zyt

- uktadania kabla w kanalizacji

- sprawdzenie sposobu utozenia kabla w ziemi

- sprawdzenie glgbokosci utozenia kabla w ziemi

- sprawdzenie kierunkow linii i numeracji linii

- wyprowadzenia kabla na stup kablowy

- sprawdzenie dokumentéw homologacji

- wykonanie ztacza

- zakonczen kabla w zespole kablowym

- sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania linii.

Przy sprawdzeniu tras kablowych nalezy jednocze$nie sprawdzi¢ numeracje elementéow sieci. Ulozenie i montaz
odcinkow kabli ziemnych zaleca si¢ sprawdzaé w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabli.

6.3.3. WyKkonanie préb i badan elektrycznych:
Proby kabla na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kablu dla 2% zyt, lecz nie mniej niz dla 1 pary

6.3.4. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru telefoniczng sie¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny by¢é wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Odchyltki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czgsci sktadowych i nie beda miaty wptywu na
prawidlowa eksploatacje catej linii kablowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie .

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Obmiar robot dla kanalizacji kablowej
7.2.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

—1m

— 1 szt.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dhugosei i odlegtoéci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje, wlasciwe dla danego zakresu robot, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m?] jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

7.3. Obmiar robot dla linii kablowej sieci miejscowej
7.3.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

—1m

— 1 szt.

— 1 otwor

— 1 odc.

— 1 ztacze.

7.3.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugoscei 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje, wiasciwe dla danego zakresu robot, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m?] jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekroj.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Roboty objete niniejsza STWiORB uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.5. Odbidr ostateczny robét

8.5.1. Zasady odbioru robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i (ewentualnie) uzupetiajace lub
zamienne)
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— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty)

— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZJ

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatlow zgodnie z STWIORB i ewentualnie PZJ

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych

— protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedhig komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia na wlasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogélne

Platno$¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie atestow
producentéw, ogledzin i pomiar6w sprawdzajacych.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt 9 STWiIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilos¢ urzadzen teletechnicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- roboty przygotowawcze

- robocizng bezposrednig (wykonanie robot montazowych i pomiardéw)

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- zdemontowanie przebudowanych urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych po montazu i demontazu

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie prob i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- konserwacja urzadzen w okresie gwarancji

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
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W czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla przebudowy kanalizacji kablowej
Cena 1 m obejmuije:

- geodezyjne wytyczenie trasy w terenie

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i zasypanie wykopow

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow rur kanalizacji

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie prob i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji
- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezb¢dnych nadzorow uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych
- inne prace niezb¢dne do przebudowy kanalizacji.

Cena 1 szt. obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji studni w terenie

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i zasypanie wykopow

- wykonanie nowej studni

- zdemontowanie kolizyjnej studni

- transport zdemontowanych materiatlow

- przeprowadzenie prob i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen
- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji
- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikow terenu

- inne prace niezb¢dne do przebudowy kanalizacji.

9.3. Cena jednostki obmiarowej dla przebudowy linii kablowych sieci miejscowej

Cena 1 m obejmuje:

- warto$§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- wcigganie kabla do kanalizacji

- wykopanie i zasypanie wykopow

- montaz rury ochronnej w wykopie i na stupie

- uktadanie kabla w wykopie i na stupie

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzgdzen
- wyciagniecie niepotrzebnego kabla z kanalizacji i z rowu kablowego

- transport zdemontowanych materialow

- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu i demontazu

- przeprowadzenie préb i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezb¢dne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 otworu obejmuje:
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- wykonanie przebicia $ciany studni i zabetonowanie otworu
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- uszczelnienie otwor6w w studni

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 szt. obejmuje:

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- rozszycie kabla na zespole kablowym na stupie

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadkow powstalych przy montazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 odcinka obejmuje:

- wykonanie pomiaréw koncowych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 ztgcza obejmuje:

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- wykonanie howego ztgcza

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

9.4. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiORB D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w STWiIORB D-M-00.00.00,
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, ktore nie sg wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

— oplaty/dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena 1 kilometra wykonanych robot obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

Wyznaczenie reperow roboczych

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

30

Rafat Matusik BPD — wrzesien 2022 r.



) STWIORB
Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Stojatowskiego w Krakowie.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13242:2010

PN-B-24622:1998
PN-C-96177:1958
PN-S-02205:1998

BN-88/6731-08:1988

PN-91/0-79353
PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-74/3233-19
BN-73/3238-08
ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

10.2. Inne dokumenty

Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Opakowania transportowe drewniane. B¢bny do kabli i przewodow.

Stownictwo telekomunikacyjne. Poj¢cia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  sieci kablowe o

Wymagania i badania.

miejscowe.  Linie zytach  metalowych.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, poz. 126).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz.U. 2001, poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005, poz. 1864; ostatnie zmiany: Dz.U.
2010, poz. 773).

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z pd6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2021, poz. 1047, tekst jednolity z dnia 22-06-2021 r.)

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 797 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, poz. 881 z p6Zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2020,
poz. 471).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06-08-1998 r, w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998, poz. 107 z pdzn. zmianami,
ostatnia: Dz.U. 2016, poz. 1968).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25-04-2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Dz.U. 2001, poz. 1554).

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz. 784
— tekst jednolity z dnia 14-07-2021 r.).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz.
1376).
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